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25.A37.A05.010 Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP,
IPE, HE (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad
altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie.

(cinque/34) Kg 5,34

mano d'opera € 4,22 pari al 79,03%

25.A37.A05.020 Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati L, T,
U,  Z,  piatti  e  quadri  (S235JR)  in  opera  compreso  il  fissaggio  a  murature  o  l'unione  saldata  o
imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio
murarie.

(cinque/30) Kg 5,30

mano d'opera € 4,22 pari al 79,60%

25.A90.Z10.010 Zincatura a caldo

(uno/90) Kg 1,90

65.B10.A10.010 Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del peso dell'inerte eseguito
con  materiali  rispondenti  alle  norme  vigenti  e  secondo  le  dosature  prescritte  dal  capitolato
speciale d'appalto delle Opere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per strati di spessore fino
a  15  cm  cilindrato  e  rullato  fino  al  completo  assestamento  e  sagomato  secondo  le  prescritte
pendenze, misurato su autocarro in arrivo, eseguito: eseguito nei centri urbani, per quantitativi in
fornitura non inferiori a 30 mc.

(duecentotrentacinque/91) m³ 235,91

mano d'opera € 13,26 pari al 5,62%

90.D15.A32.020 Stuccatura  di  paramenti  murari  faccia  a  vista  per  intere  campiture,  compresa  la  rimozione  di
precedenti  stuccature  in  fase  di  distacco  e  la  preparazione  delle  superfici  da  trattare,  la
profilatura, l'eventuale stilatura dei giunti e l'integrazione cromatica finale per ridurre
l'interferenza visiva con calce idraulica naturale per murature in pietra

(ottantuno/44) m³ 81,44

mano d'opera € 58,80 pari al 72,20%

90.L10.A10.010 Consolidamento  strutturale  di  murature  eseguito  con  il  metodo  scuci  e  cuci,  con  elementi
provenienti  da  demolizione  e  malta  di  calce  idraulica  naturale  NHL5,  a  tratti  non  contigui,
compresi  il  riempimento  di  vuoti  al  fine  di  ricostituire  la  continuita'  della  muratura,  il  calo  e  il
carico  dei  materiali  di  risulta  su  qualsiasi  mezzo  di  trasporto.  Misurazione  minima  di  0,20  m³.
Compresi  i  necessari  ponteggi  di  servizio  di  altezza  fino  a  1,99  m.  con  elementi  di  pietra  per
muratura faccia a vista per una profondità sino a 20 cm

(duecento/89) m² 200,89

mano d'opera € 151,21 pari al 75,27%

90.L10.A10.015 Consolidamento  strutturale  di  murature  eseguito  con  il  metodo  scuci  e  cuci,  con  elementi
provenienti  da  demolizione  e  malta  di  calce  idraulica  naturale  NHL5,  a  tratti  non  contigui,
compresi  il  riempimento  di  vuoti  al  fine  di  ricostituire  la  continuita'  della  muratura,  il  calo  e  il
carico  dei  materiali  di  risulta  su  qualsiasi  mezzo  di  trasporto.  Misurazione  minima  di  0,20  m³.
Compresi  i  necessari  ponteggi  di  servizio  di  altezza  fino  a  1,99  m.  con  elementi  di  pietra  per
muratura non a vista (o a vista oltre i primi 20 cm di profondità)

(seicentoottanta/45) m³ 680,45

mano d'opera € 481,15 pari al 70,71%
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90.L10.A15.010 Consolidamento strutturale di murature eseguito con iniezioni di malta di calce idraulica naturale
e sabbia fine di adeguata resistenza, comprese la realizzazione dei fori con sonda rotativa, la
pulitura degli stessi con getto di aria compressa, l'applicazione di tubetti filettati con
portagomma, la loro rimozione a fine lavoro e la stuccatura dei fori. Valutazione a m³ di malta
iniettata per muratura in pietrame

(cinquecentoquarantadue/83) m³ 542,83

mano d'opera € 385,68 pari al 71,05%

90.L10.A61.015 Fornitura  e  posa  in  opera  di  catene  in  ferro  a  lavorazione  standard  compreso  il  trattamento
antiossidante e la finitura con idonei prodotti, escluse le opere murarie preparatorie (carotaggi,
asole, ecc..) con filettatura e piastra e dado e rondella di chiusura

( ventuno/71) Kg 21,71

mano d'opera € 17,44 pari al 80,34%

AP.001 Rimozione di ringhiera o barriera di sicurezza stradale compreso l’eventuale taglio con fiamma
ossidrica  il  carico,  lo  scarico  e  l’accantonamento  presso  i  magazzini  dell’Amministrazione
Provinciale.

(tredici/12) m 13,12

mano d'opera € 11,85 pari al 90,29%

AP.002 Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con l’utilizzo di 
macchina tagliasfalto, incluso il sottofondo ad essi connesso fino a una profondità di 40 cm dal
piano viabile, anche in presenza di cls o roccia dura da mina, eseguito senza l'uso di mine ma
con l'uso di punte pneumatiche in modo da ottenere il distacco del materiale senza
compromettere  la  stabilità  della  parte  restante,  la  pulizia  della  sede  stradale  e  l'onere  per  la
presenza  di  chiusini,  tombini  e  simili  compreso  il  carico  su  qualsiasi  mezzo,  il  trasporto  del
materiale di risulta fino a 50 km e oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata.

(sessantacinque/46) mc 65,46

mano d'opera € 16,35 pari al 24,98%

AP.003 Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a
secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso
ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a
20 m: su muratura in pietrame calcareo o siliceo ø foro 40 - 60 mm

(centocinquantadue/22) m 152,22

mano d'opera € 137,00 pari al 90,00%

AP.004 RASATURA  DI  PARAMENTI  IN  MURATURA  CON  MALTA  BICOMPONENTE  A  BASE  DI
CALCE
Realizzazione di rivestimento impermeabile e protettivo, resistente ai sali, mediante applicazione
a pennello, a rullo o a spatola, di malta bicomponente a base di calce ed Eco-Pozzolana, esente
da cemento, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici a bassissima
emissione  di  sostanze  organiche  volatili  (EMICODE  EC1  Plus),  in  uno  spessore  di  2  mm  per
strato.

(ventisette/91) m2 27,91

mano d'opera € 4,40 pari al 15,75%

AP.005 RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE
ELASTICA
Protezione e rasatura elastica di superfici in calcestruzzo eseguita mediante stesura a spatola o
a  spruzzo  con  intonacatrice,  di  malta  bicomponente  di  colore  grigio  chiaro,  a  base  di  leganti
cementizi,  aggregati  selezionati  a  grana  fine,  fibre  sintetiche  e  speciali  resine  acriliche  in
dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm. Il prodotto deve rispondere
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ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 rivestimento (C), secondo i principi PI, MC e IR per la
protezione del calcestruzzo

(ventisei/47) m2 26,47

mano d'opera € 4,40 pari al 16,61%

AP.006 Impermeabilizzazione costituita da membrana bitume polimero armata con tessuto non tessuto
in poliestere, previa verniciatura con monoprimer con dosaggio a 350 g/m2; compresa la pulizia
della superficie da trattare. Si intendono compensate nel prezzo le necessarie sovrapposizioni,
gli sfridi e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Guaina a strati sovrapposti dello spessore complessivo non inferiore a mm 8

(ventisette/51) m2 27,51

mano d'opera € 12,47 pari al 45,32%

AP.007 Conglomerato bituminoso semichiuso, tipo soft, per ricariche, risagomature e strato di
collegamento (binder), eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e U.N.I. e secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale D'Appalto compresa la pulizia del piano di posa
mediante  la  accurata  scopatura  e  soffiatura  a  pressione,  la  fornitura  e  la  spruzzatura  di
emulsione al 55 %  con un dosaggio tale da garantire un residuo di bitume pari a quanto previsto
dal C.S.A., la stesa del conglomerato a mano o con la macchina finitrice idonea, e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6/8 t, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, peso specifico t/m3 1,7 ± 2 %. Per forniture di conglomerato < 150 tonnellate

(ottanta/87) t 80,87

mano d'opera € 17,16 pari al 21,22%

AP.008 Conglomerato bituminoso chiuso, per strato di usura, tipo soft, eseguito con materiali rispondenti
alle  norme  del  C.N.R.  e  U.N.I.  e  secondo  le  dosature  prescritte  dal  Capitolato  Speciale  di
Appalto  compresa  la  pulizia  del  piano  di  posa  mediante  accurata  scopatura  e  soffiatura  a
pressione, la fornitura e la spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% con un dosaggio tale da
garantire  un  valore  di  bitume  residuo  pari  a  quanto  previsto  dal  C.S.A.,  la  stesa  in  opera
mediante macchina finitrice idonea, nonché la cilindratura a fondo con rullo da 6/8 t ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, peso specifico t/ m3 1,7 ± 2%. Per forniture
di conglomerato < 150 tonnellate

(ottantotto/26) t 88,26

mano d'opera € 17,16 pari al 19,44%

AP.009 Interventi di disinfestazione e rimozione della vegetazione superiore, della vegetazione inferiore
e delle colonie di microrganismi interessanti i prospetti nord e sud del ponte, comprendente:
-disinfestazione di vegetazione superiore mediante applicazione di biocida anche in più
applicazioni successive, compresa la successiva rimozione manuale;
-disinfestazione  di  colonie  di  microrganismi  mediante  applicazione  di  biocida  anche  in  più
applicazioni, compresa la successiva spazzolatura della superfici e la rimozione delle polveri di
risulta a pennello o a spruzzo;
-ogni onere necessario a dare l’opera compiuta a regola d’arte e come da indicazioni della D.L.

(millesettecento quarantotto/19) corpo 1.748,19

mano d'opera € 1.648,72 pari al 94,31%

AP.010 Interventi di restauro dell'edicola (prospetto sud ponte) comprendenti le operazioni di pulitura e 
asportazione delle  porzioni  di  intonaco  ammalorate  e  polverizzate,  tale  procedura  dovrà 
essere  necessariamente  preceduta  da  un’operazione  di  “saggiatura”  al  fine  di  individuare  con
precisione le zone in fase di distacco; la integrazione delle porzioni rimosse con la realizzazione
di  rappezzi  di  intonaco;  la  revisione  del  manto  di  copertura  con  la  sostituzione  delle  lastre  di
ardesia ammalorate o in fase di distacco; la pulitura e protezione dello stemma lapideo infisso
sul paramento interno dell’edicola stessa.
Si intendono quindi compensati nel prezzo:
- la pulitura a secco di depositi superficiali con azione meccanica manuale con spazzole morbide
di media durezza (tipo saggina o nylon) o spugne naturali;
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- l’accurata saggiatura di tutte le superfici;
- l’integrazione a rappezzi di intonaco di fondo con malta di calce idraulica naturale e sabbia di
fiume, compresa la preparazione del supporto (paramento interno edicola);
- l' integrazione a rappezzi di strato di finitura con malta di grassello di calce con sabbia di fiume
(paramento interno edicola);
-  la  pulitura  a  umido  di  depositi  superficiali  coerenti  e  incoerenti  con  impacchi  di  polpa  di
cellulosa  o  simili,  imbibiti  di  solventi,  di  depositi  superficiali  coerenti  e  incoerenti.  Compresa
l'eventuale  interposizione  di  carta  giapponese,  le  operazioni  di  rimozione  dell'impacco  e  il
risciacquo con acqua deionizzata della superficie. Sono altresì comprese le protezioni delle zone
perimetrali a quella del trattamento (stemma lapideo);
-  il  trattamento  finale  di  protezione  superficiale  eseguito  con  prodotto  incolore,  trasparente
idrorepellente e traspirante, intendendosi compensate nel prezzo la prima applicazione nonché
le applicazioni successive alla prima necessarie a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(stemma lapideo)
- la revisione del manto di copertura comprendente la rimozione degli elementi deteriorati e la
sostituzione  degli  stessi  con  elementi  in  ardesia  posata  a  malta,  compresa  la  rimozione  ed
integrazione delle stuccature, il riposizionamento previa pulitura degli elementi smossi e
recuperabili;
- ogni altro onere necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte e secondo le indicazioni
della D.L.

(quattromilatrecentotrenta/15) corpo 4.330,15

mano d'opera € 3.213,40 pari al 74,21%

AP.011 Fornitura  e  getto  di  conglomerato  cementizio  a  prestazione  garantita  classe  di  resistenza  C
20/25,  classe  di  consistenza  S4,  dimensione  massima  degli  aggregati  32  mm  fornito  a  piè
d'opera opera, per struttura di qualsiasi tipo anche a sbalzo, in fondazione ed in elevazione, sia
in  retto  che  in  curva,  con  paramenti  sia  verticali  che  inclinati;  compreso  il  getto  a  qualsiasi
distanza dalla sede stradale; compresa l'eventuale esecuzione a campioni di idonea lunghezza
ed  altezza  eventualmente  preordinati  dalla  D.L.;  compreso  l'onere  del  maggior  volume  di
conglomerato  determinato  dalla  vibratura  con  elemento  ad  immersione  di  sezione  e  potenza
adeguata  alla  consistenza  del  getto  compreso  l'eventuale  utilizzo  di  additivi  preventivamente
autorizzati  dalla  D.L.,  compreso,  l'onere  della  accurata  lavorazione  delle  facce  a  vista,  la
realizzazione  di  smusso  nei  cordoli,  la  formazione  di  ammorsature  per  predisporre  la  ripresa
trasversale dei getti successivi; compresa la formazione dei barbacani eseguiti mediante la f.p.o.
di elementi di tubazioni in pvc di numero e diametro adeguato attraverso il corpo del manufatto
su  indicazione  della  D.L.  nonchè  di  ogni  altra  apertura  e  sagomatura  che  si  rendessero
necessarie  inclusa  la  formazione  di  finestre  di  ispezione,  velette,  compresa  la  formazione  dei
giunti  di  dilatazione  mediante  la  profilatura  con  le  casseforme  escluso  la  f.p.o  di  ferro  e
casseforme,  compreso  i  maggiori  oneri  per  quantità  ridotte  o  resi  di  materiale  non  impiegato,
compreso ogni altro onere.

(centoquarantatre/44) mc 143,44

mano d'opera € 21,65 pari al 15,09%

AP.012 Spostamento di materiale presente in alveo e stesa dello stesso accuratamente rullato lungo il
tratto di viabilità alternativa  (tratto F-G) come da elaborati di progetto e da indicazioni della D.L.
nonchè  per  la  realizzazione  di  savanelle  necessarie  alla  realizzazione  del  guado  e  alla  sua
rimozione  a  cantiere  ultimato,  compresa  la  formazione  di  piste  di  cantiere  che  si  dovessero
rendere  necessarie  per  il  trasporto  a  piè  d'opera  di  materiale,  mezzi  e  attrezzature  e  per  la
rimozione e l'allontanamento degli stessi a fine cantiere, compreso ogni altro onere necessario a
dare  l'opera  compiuta  a  regola  d'arte,  escluso  la  sola  fornitura  e  posa  di  materiale  di  cava
preventivamente autorizzato dalla D.L.

( cinquantunomilanovecentocinquantaquattro/00) corpo 51.954,00

mano d'opera € 31.390,61 pari al 60,42%

AP.013 Sistemazione viabilità alternativa comprensiva di:
- Per i tratti E-F, F-G, H-I: Taglio alberature, arbusti, sfalcio erba con l'ausilio di mezzi meccanici
e/o  a  mano,  sezionamento  dei  tronchi,  trasporto  in  apposita  area  di  cantiere,  cippatura  delle
ramaglie, trasporto a discarica dei materiali di risulta, oneri di discarica. Per due fasce laterali
ciascuna di larghezza sino a ml 2,00 misurate a partire dal limite dell'attuale sterrato.
- Tratti E-F, H-I: Sistemazione con ausilio di mezzi meccanici e/o a mano del sedime dell'attuale
sterrato  e  di  un'ulteriore  fascia  sino  a  ml  1,00  per  lato,  mediante  riprofilatura  e  costipamento
finalizzati  alla  creazione  di  un  piano  regolare  e  con  adeguata  pendenza  atto  a  consentire  il
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corretto deflusso delle acque meteoriche e il  transito in sicurezza dei veicoli.
- Tratti E-F, F-G, H-I: realizzazione di sistema di smaltimento delle acque meteoriche mediante
esecuzione di cunetta laterale in terra e attraversamenti. 
- compreso ogni altro onere necessario per dare compiute a opera d'arte le lavorazioni sopra
elencate.

(cinquantamilanove/60) corpo 50.009,60

mano d'opera € 41.472,96 pari al 82,93%

AP.014 Fornitura e posa in opera di stabilizzato  di cava,  dotato di certificato,  proveniente dalla
frantumazione di roccia (pietrisco con aggregati granulati, acqua e polvere di pietra
proporzionalmente compresi a granulometria graduata), steso a strati, moderatamente innaffiato,
compattato e cilindrato con rullo da 10/15 t fino al completo assestamento ed al raggiungimento
della quota prescritta; misurata a pie' d'opera su autocarro in arrivo.

(quaranta/52) m3 40,52

mano d'opera € 4,82 pari al 11,90%

AP.015 Fornitura e posa tubi in acciaio di grande diametro: DN 2000 mm spessore 10 mm, compreso
trasporto a piè d'opera, lo scarico e ogni onere per dare la lavorazione compiuta a regola d'arte.

(tre/20) kg 3,20

mano d'opera € 0,47 pari al 14,60%

AP.016 Servizio  di  guardiania  e  controllo  del  guado  e  della  viabilità  alternativa  in  orario  sia  feriale,
notturno o festivo per l'intera durata delle lavorazioni.

(cinquantacinquemila/00) corpo 55.000,00

mano d'opera € 55.000,00 pari al 100,00%

AP.017 Fornitura  e  posa  in  opera  di  rete  elettrosaldata  in  fili  di  acciaio  B450  C,  rispondente  alla
normativa  tecnica  vigente  per  qualsiasi  dimensione  di  maglia  e  spessore  di  filo,  compreso  il
taglio,  lo  sfrido,  le  sovrapposizioni,  il  materiale  ed  attrezzatura  per  il  fissaggio  alle  strutture.
Valutato moltiplicando il peso unitario della maglia per i mq posati escluse le sovrapposizioni.

(uno/94) kg 1,94

mano d'opera € 0,61 pari al 31,44%

AP.018 Fornitura  e  posa  di  acciaio  B450C  controllato  in  stabilimento  ad  aderenza  migliorata  per
cemento armato, di qualsiasi diametro, comprese le piegature e legature, compreso lo sfrido, le
eventuali saldature, il filo di ferro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto regola d'arte.

(uno/75) kg 1,75

mano d'opera € 0,72 pari al 41,14%

AP.019 Fornitura e posa in opera di barriera metallica a sollevamento manuale, lucchettabile
comprendente asta con strisce segnaletiche bianche e rosse, puntone con piastra di base per
ancoraggio al suolo, forcella di appoggio dell'asta, lunghezza asta fino a 5 metri, compresa la
formazione della base di appoggio e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte,
compresa,  se  richiesta  dalla  D.L.,  la  rimozione  a  fine  cantiere  e  il  trasporto  nei  magazzini
dell'Amministrazione o il mantenimento in loco secondo le indicazioni della D.L.

(ottocentoquarantasette/52) n 847,52

mano d'opera € 297,48 pari al 35,10%

AP.020 Rimozione finale del guado comprendete:
- la demolizione delle porzioni in cls, trasporto a discarica inclusi gli oneri di smaltimento; 
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

- la rimozione dei tubi in metallo e il trasporto a pubblica discarica;
- la rimozione delle savanelle;
-  rimozione  di  tutto  il  materiale  apportato  in  alveo  e  sulla  viabilità  alternativa,  compreso  ogni
onere relativo all'allonamento dal cantiere, al trasporto in discarica e agli oneri di smaltimento o
al trasporto e agli oneri per gli il conferimento in siti di rimpiego secondo quanto previsto dalla
normativa di settore;
- rististemazione del materiale prelevato dall'alveo secondo prescrizioni contenute
nell'Autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione;
- ogni altro onere necessario a riportare l'area di cantiere nelle condizioni iniziali.

(settantaduemilacinquecentosettantaquattro/87) corpo 72.574,87

mano d'opera € 32.136,15 pari al 44,28%

AP.021 Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in conglomerato cementizio per opere in fondazione,
anche  a  perdere,  sia  rette  che  curve,  verticali  ed  oblique,  a  sezione  costante  o  rastremate,
compresi  i  puntellamenti  e  le  armature  a  qualsiasi  altezza,  compresi  gli  eventuali  tiranti  di
contenimento ed i distanziatori di qualsiasi tipo e sezione, il disarmo, lo sfrido, le chioderie ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurate sulla superficie a
contatto con il getto.

(ventisei/85) m2 26,85

mano d'opera € 14,91 pari al 55,52%

AP.022 Fornitura e getto di conglomerato composto da una miscela di malta a base di calce idraulica
naturale rinforzata ad elevata duttilità, tipo MAPEI -Planitop HDM Restauro e aggregati
selezionati  per  uno  spessore  complessivo  di  cm  20.  Compresa  la  fornitura  e  posa  di  doppio
livello  di  rete  in  GFRP  99x99  mm  s.5mm.  Compreso  ogni  onere  necessario  a  dare  l'opera
compiuta a regola d'arte.

(centocinquantatre/16) m2 153,16

mano d'opera € 38,15 pari al 24,91%

AP.023 Realizzazione  di  riempimento  e/o  rilevato  con  materiale  proveniente  da  cantieri  o  cave  la  cui
idoneità sarà preventivamente accertata dalla D.L in seguito alla presentazione della necessaria
documentazione richiesta dalla normativa vigente comprese l'esecuzione di analisi di laboratorio,
le  operazioni  di  carico,  scarico  e  trasporto,  compresi  gli  oneri  di  sistemazione  a  rilevato  e  la
relativa cilindratura con rullo di idoneo peso per dare il lavoro a perfetta regola d'arte e compreso
ogni altro onere.

(otto/28) 8,28

mano d'opera € 4,64 pari al 55,98%

AP.024 Scavo  di  sbancamento  e/o  di  fondazione  a  sezione  ristretta  obbligata  a  qualsiasi  profondità,
anche in roccia dura da mina, eseguito senza l'uso di mine, realizzato eventualmente a campioni
di  idonea  lunghezza  ed  altezza  eventualmente  preordinati  dalla  D.L.,compreso  l'onere  per
l’eventuale  presenza  di  sottoservizi,  compreso  inoltre  l’onere  di  recuperare  il  materiale  caduto
lungo  la  scarpata,  compreso  ogni  onere  derivante  dalla  presenza  di  acqua  negli  scavi, 
l’eventuale  movimentazione  del  materiale  all’interno  del  cantiere,  il  sollevamento,  il  carico  su
qualunque mezzo, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta alla discarica fino a Km 50 dal
punto di carico, compresi gli oneri di discarica, l'analisi dei materiali di risulta per il conferimento,
compreso ogni altro onere per dare la lavorazione compiuta a regola d'arte;il tutto misurato in
banco.

(cinquanta/09) m2 50,09

mano d'opera € 8,18 pari al 16,34%

ECO Lavori  di  difficile  quantificazione  e  valutazione  da  valutarsi  in  economia  compresi  rifacimenti
parziali del guado e della viabilità alternativa previa autorizzazione della D.L.

(ottantacinquemilacinquecentoottanta/75) n 85.580,75
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mano d'opera € 51.348,45 pari al 60,00%

SIC.01 Opere provvisionali comprensive di:
-  montaggio,  uso,  smontaggio  e  nolo  ponteggio  multidirezionale.  Sono  inclusi  nel  prezzo  n.2
montaggi e smontaggi, il nolo per l'intera durata dei lavori, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
impianto di messa a terra, gli oneri di progettazione. 
IL PONTEGGIO DOVRA' RISPETTARE GLI INGOMBRI MASSIMI INDICATI NELL'ALLEGATO
GRAFICO  E  COMPRENDERE  UNA  PASSERELLA  PEDONALE  RISPONDE  AI  REQUISITI
RIPORTATI  NELLA MEDESIMA  TAVOLA.  NEL PREZZO  SI INTENDONO COMPENSATI
TUTTI GLI ONERI A CARICO DELL'IMPRESA RICHIAMATI NEL CSA. Vedasi "Altri obblighi a
carico dell’affidatario specifici per il cantiere in oggetto".
- opere di puntellatura necessarie durante le operazioni di consolidamento
- compreso ogni altro onere necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte.

(centocinquantacinquemila/00) corpo 155.000,00

mano d'opera € 135.222,00 pari al 87,24%

SIC.02 Fornitura e posa in opera di approvvigionamenti, stimati  per l'intera durata del cantiere,
comprensivi di:
-  recinzione  di  cantiere  avente  altezza  minima  fuori  terra  di 2,00  m,  costituita  da  pannelli 
in  acciaio  elettrosaldato  e zincato, montati su basi di calcetsruzzo prefabbricate;
-  cartello  di  cantiere  conforme  alle  norme  del  regolamento edilizio,  del  D.Lgs.  81/2008, 
del  D.Lgs.50/2016  e  s.m.i.  di dimensione minima pari a 2,00 mq;
- recinzione in polietilene di colore arancione;
- quadro elettrico di cantiere 12 prese;
-    box    in    lamiera    ad    uso    magazzino,    deposito    attrezzi,  deposito  materiali  pericolosi  con
struttura in acciaio zincato;
-  locale  spogliatoio  costituito  da  monoblocco  in  lamiera zincata coibentata con impianto
elettrico e idrico, armadietti e panche, conformemente all'All. XIII del D.Lgs. 81/2008;
-    locale    ufficio    di    cantiere    con    impianto    elettrico,  conformemente  all'All.  XIII  del  D.Lgs.
81/2008
-  locale igienico chimico.
 
ONERI  PER  LA  SICUREZZA  RELATIVA  A  LAVORAZIONI  INTERFERENTI  E  PROTEZIONE
COLLETTIVA.  
Oneri connessi alle voci  b)  d)  f)  g)  del punto 4.1.1 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/08   
comprensivi di:  
- misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti.                                                                                                 
       
-mezzi e servizi di protezione collettiva.  
- eventuali  interventi  finalizzati  alla  sicurezza  e  richiesti  per  lo  sfasamento  spaziale  o 
temporale delle lavorazioni interferenti.  
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.

(quarantatremila/00) corpo 43.000,00

Z_2% COVID 19 Incremento delle spese generali di 2 punti percentuali da applicarsi sull'iniziale
importocontrattuale  riconosciuto  solo  in  caso  di  permanenza  della  situazione  emergenziale  e
sempreché non intervengano diverse disposizioni normative o di indirizzo.

(zero/00) corpo 0,00

Z_OS COVID 19 Oneri di sicurezza COVID 19: da computarsi con riferimento all'elenco prezzi allegato
all'ordinanza n.48/2020 Regione Liguria. Tali oneri saranno riconosciuti solo in caso di
permanenza della situazione emergenziale e sempreché non intervengano diverse disposizioni
normative o di indirizzo.

(zero/00) n 0,00
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