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CC 01/20-MIT — SP DELL'UFFICIO VIABILITA’ DI LEVANTE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE
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ELENCO RPEZZI UNITARI

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
25.A37.A05.010 Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP,
IPE, HE (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o I'unione saldata o imbullonata ad
altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie.
(cinque/34) Kg 5,34
mano d'opera € 4,22 pari al 79,03%
25.A37.A05.020 Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati L, T,
U, Z, piatti e quadri (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldafa o
imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio
murarie.
(cinque/30) Kg 5,30
mano d'opera € 4,22 pari al 79,60%
25.A90.210.010 Zincatura a caldo
(uno/90) Kg 1,90
65.B10.A10.010 Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del peso dell'inerte eseguito
con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato
speciale d'appalto delle Opere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per strati di spessore fino
a 15 cm cilindrato e rullato fino al completo assestamento e sagomato secondo le prescfitte
pendenze, misurato su autocarro in arrivo, eseguito: eseguito nei centri urbani, per quantitativi in
fornitura non inferiori a 30 mc.
(duecentotrentacinque/91) m3 235,91
mano d'opera € 13,26 pari al 5,62%
90.D15.A32.020 Stuccatura di paramenti murari faccia a vista per intere campiture, compresa la rimozione| di
precedenti stuccature in fase di distacco e la preparazione delle superfici da trattare, la
profilatura, Il'eventuale stilatura dei giunti e lintegrazione cromatica finale per ridurre
I'interferenza visiva con calce idraulica naturale per murature in pietra
(ottantuno/44) m3 81,44
Da valutarsi a mq
mano d'opera € 58,80 pari al 72,20%
90.L10.A10.010 Consolidamento strutturale di murature eseguito con il metodo scuci e cuci, con elementi
provenienti da demolizione e malta di calce idraulica naturale NHL5, a tratti non contigui,
compresi il riempimento di vuoti al fine di ricostituire la continuita’ della muratura, il calo g il
carico dei materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto. Misurazione minima di 0,20|ms3.
Compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza fino a 1,99 m. con elementi di pietra per
muratura faccia a vista per una profondita sino a 20 cm
(duecento/89) m2 200,89
mano d'opera € 151,21 pari al 75,27%
90.L10.A10.015 Consolidamento strutturale di murature eseguito con il metodo scuci e cuci, con elementi
provenienti da demolizione e malta di calce idraulica naturale NHL5, a tratti non contigui,
compresi il riempimento di vuoti al fine di ricostituire la continuita’ della muratura, il calo g il
carico dei materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto. Misurazione minima di 0,20|m3.
Compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza fino a 1,99 m. con elementi di pietra per
muratura non a vista (o a vista oltre i primi 20 cm di profondita)
(seicentoottanta/45) m3 680,45

mano d'opera € 481,15 pari al 70,71%
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
90.L10.A15.010 Consolidamento strutturale di murature eseguito con iniezioni di malta di calce idraulica naturale
e sabbia fine di adeguata resistenza, comprese la realizzazione dei fori con sonda rotativa, la
pulitura degli stessi con getto di aria compressa, l'applicazione di tubetti filettati con
portagomma, la loro rimozione a fine lavoro e la stuccatura dei fori. Valutazione a m3 di malta
iniettata per muratura in pietrame
(cinquecentoquarantadue/83) m3 542,83
mano d'opera € 385,68 pari al 71,05%
90.L10.A61.015 Fornitura e posa in opera di catene in ferro a lavorazione standard compreso il trattamento

antiossidante e la finitura con idonei prodotti, escluse le opere murarie preparatorie (carotaggi,
asole, ecc..) con filettatura e piastra e dado e rondella di chiusura
(ventuno/71) Kg 21,71
mano d'opera € 17,44 pari al 80,34%

AP.001 Rimozione di ringhiera o barriera di sicurezza stradale compreso I'eventuale taglio con fiamma
ossidrica il carico, lo scarico e I'accantonamento presso i magazzini del’ Amministrazione
Provinciale.
(tredici/12) m 13,12
mano d'opera € 11,85 pari al 90,29%

AP.002 Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con I'utilizzo di
macchina tagliasfalto, incluso il sottofondo ad essi connesso fino a una profondita di 40 cm dal
piano viabile, anche in presenza di cls o roccia dura da mina, eseguito senza l'uso di mine ma
con l'uso di punte pneumatiche in modo da ottenere il distacco del materiale senza
compromettere la stabilita della parte restante, la pulizia della sede stradale e l'onere per|la
presenza di chiusini, tombini e simili compreso il carico su qualsiasi mezzo, il trasporto del
materiale di risulta fino a 50 km e oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata.
(sessantacinque/46) mc 65,46
mano d'opera € 16,35 pari al 24,98%

AP.003 Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a
secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso
ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a
20 m: su muratura in pietrame calcareo o siliceo @ foro 40 - 60 mm
(centocinquantadue/22) m 152,22
mano d'opera € 137,00 pari al 90,00%

AP.004 RASATURA DI PARAMENTI IN MURATURA CON MALTA BICOMPONENTE A BASE DI
CALCE
Realizzazione di rivestimento impermeabile e protettivo, resistente ai sali, mediante applicazione
a pennello, a rullo o a spatola, di malta bicomponente a base di calce ed Eco-Pozzolana, esente
da cemento, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili (EMICODE EC1 Plus), in uno spessore di 2 mm|per
strato.
(ventisette/91) m? 27,91
mano d'opera € 4,40 pari al 15,75%

AP.005 RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE
ELASTICA
Protezione e rasatura elastica di superfici in calcestruzzo eseguita mediante stesura a spatola o
a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente di colore grigio chiaro, a base di leganti

cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in
dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm. Il prodotto deve rispondere
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Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Prezzo

AP.006

AP.007

AP.008

AP.009

AP.010

ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 rivestimento (C), secondo i principi Pl, MC e IR per la
protezione del calcestruzzo

(ventisei/47)

mano d'opera € 4,40 pari al 16,61%

Impermeabilizzazione costituita da membrana bitume polimero armata con tessuto non tessuto
in poliestere, previa verniciatura con monoprimer con dosaggio a 350 g/m2; compresa la pulizia
della superficie da trattare. Si intendono compensate nel prezzo le necessarie sovrapposizioni,

gli sfridi e ogni altro onere per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Guaina a strati sovrapposti dello spessore complessivo non inferiore a mm 8

(ventisette/51)

mano d'opera € 12,47 pari al 45,32%

Conglomerato bituminoso semichiuso, tipo soft, per ricariche, risagomature e strato di
collegamento (binder), eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e U.N.I. e secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale D'Appalto compresa la pulizia del piano di posa
mediante la accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di
emulsione al 55 % con un dosaggio tale da garantire un residuo di bitume pari a quanto previsto
dal C.S.A,, la stesa del conglomerato a mano o con la macchina finitrice idonea, e la cilindratura
dellimpasto con rullo da 6/8 t, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, peso specifico t/m3 1,7 + 2 %. Per forniture di conglomerato < 150 tonnellate

(ottanta/87)

mano d'opera € 17,16 pari al 21,22%

Conglomerato bituminoso chiuso, per strato di usura, tipo soft, eseguito con materiali rispondenti
alle norme del C.N.R. e U.N.l. e secondo le dosature prescritte dal Capitolato Speciale d
Appalto compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura e la spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% con un dosaggio tale da
garantire un valore di bitume residuo pari a quanto previsto dal C.S.A., la stesa in operd
mediante macchina finitrice idonea, nonché la cilindratura a fondo con rullo da 6/8 t ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, peso specifico t/ m3 1,7 + 2%. Per forniture
di conglomerato < 150 tonnellate

(ottantotto/26)

mano d'opera € 17,16 pari al 19,44%

Interventi di disinfestazione e rimozione della vegetazione superiore, della vegetazione inferiore
e delle colonie di microrganismi interessanti i prospetti nord e sud del ponte, comprendente:
-disinfestazione di vegetazione superiore mediante applicazione di biocida anche in piu
applicazioni successive, compresa la successiva rimozione manuale;

-disinfestazione di colonie di microrganismi mediante applicazione di biocida anche in piu
applicazioni, compresa la successiva spazzolatura della superfici e la rimozione delle polveri di
risulta a pennello o a spruzzo;

-ogni onere necessario a dare I'opera compiuta a regola d’arte e come da indicazioni della D.L.

(millesettecento quarantotto/19)

mano d'opera € 1.648,72 pari al 94,31%

Interventi di restauro dell'edicola (prospetto sud ponte) comprendenti le operazioni di pulitura e
asportazione delle porzioni di intonaco ammalorate e polverizzate, tale procedura dovra
essere necessariamente preceduta da un’operazione di “saggiatura” al fine di individuare g
precisione le zone in fase di distacco; la integrazione delle porzioni rimosse con la realizzazione
di rappezzi di intonaco; la revisione del manto di copertura con la sostituzione delle lastr
ardesia ammalorate o in fase di distacco; la pulitura e protezione dello stemma lapideo infisso
sul paramento interno dell’edicola stessa.

Si intendono quindi compensati nel prezzo:

- la pulitura a secco di depositi superficiali con azione meccanica manuale con spazzole morbide
di media durezza (tipo saggina o nylon) o spugne naturali;

o di

corpo

26,47

27,51

80,87

88,26

1.748,19

Pag. 3/7




CC 01/20-MIT — SP DELL'UFFICIO VIABILITA’ DI LEVANTE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE
SUL TORRENTE AVETO — SP 72 DI ALPEPIANA AL KM 0+200 IN COMUNE DI REZZOAGLIO

ELENCO RPEZZI UNITARI

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Prezzo

AP.011

AP.012

AP.013

- 'accurata saggiatura di tutte le superfici;

- l'integrazione a rappezzi di intonaco di fondo con malta di calce idraulica naturale e sabbia di
fiume, compresa la preparazione del supporto (paramento interno edicola);

- I' integrazione a rappezzi di strato di finitura con malta di grassello di calce con sabbia di fiume
(paramento interno edicola);

- la pulitura a umido di depositi superficiali coerenti e incoerenti con impacchi di polpa di
cellulosa o simili, imbibiti di solventi, di depositi superficiali coerenti e incoerenti. Compres
I'eventuale interposizione di carta giapponese, le operazioni di rimozione dellimpacco e il
risciacquo con acqua deionizzata della superficie. Sono altresi comprese le protezioni delle zone
perimetrali a quella del trattamento (stemma lapideo);

- il trattamento finale di protezione superficiale eseguito con prodotto incolore, trasparente
idrorepellente e traspirante, intendendosi compensate nel prezzo la prima applicazione nonché

le applicazioni successive alla prima necessarie a dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(stemma lapideo)

- la revisione del manto di copertura comprendente la rimozione degli elementi deteriorati e la
sostituzione degli stessi con elementi in ardesia posata a malta, compresa la rimozione ¢
integrazione delle stuccature, il riposizionamento previa pulitura degli elementi smossi e
recuperabili;

- ogni altro onere necessario a dare I'opera compiuta a regola d'arte e secondo le indicazioni
dellaD.L.

(quattromilatrecentotrenta/15)

mano d'opera € 3.213,40 pari al 74,21%

Fornitura e getto di conglomerato cementizio a prestazione garantita classe di resistenza
20/25, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati 32 mm fornito a pi
d'opera opera, per struttura di qualsiasi tipo anche a sbhalzo, in fondazione ed in elevazione, sia
in retto che in curva, con paramenti sia verticali che inclinati; compreso il getto a qualsid
distanza dalla sede stradale; compresa I'eventuale esecuzione a campioni di idonea lunghezza
ed altezza eventualmente preordinati dalla D.L.; compreso l'onere del maggior volume di
conglomerato determinato dalla vibratura con elemento ad immersione di sezione e potenz
adeguata alla consistenza del getto compreso l'eventuale utilizzo di additivi preventivamen
autorizzati dalla D.L., compreso, l'onere della accurata lavorazione delle facce a vista, la
realizzazione di smusso nei cordoli, la formazione di ammorsature per predisporre la ripre|
trasversale dei getti successivi; compresa la formazione dei barbacani eseguiti mediante la f.p.o.
di elementi di tubazioni in pvc di numero e diametro adeguato attraverso il corpo del manufatto
su indicazione della D.L. nonché di ogni altra apertura e sagomatura che si rendessero
necessarie inclusa la formazione di finestre di ispezione, velette, compresa la formazione
giunti di dilatazione mediante la profilatura con le casseforme escluso la f.p.o di ferro e
casseforme, compreso i maggiori oneri per quantita ridotte o resi di materiale non impieg
compreso ogni altro onere.

(centoquarantatre/44)

mano d'opera € 21,65 pari al 15,09%

Spostamento di materiale presente in alveo e stesa dello stesso accuratamente rullato lungo il
tratto di viabilita alternativa (tratto F-G) come da elaborati di progetto e da indicazioni della D.L.
nonche per la realizzazione di savanelle necessarie alla realizzazione del guado e alla sy
rimozione a cantiere ultimato, compresa la formazione di piste di cantiere che si dovesse
rendere necessarie per il trasporto a pieé d'opera di materiale, mezzi e attrezzature e per
rimozione e I'allontanamento degli stessi a fine cantiere, compreso ogni altro onere necessario a
dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso la sola fornitura e posa di materiale di cay
preventivamente autorizzato dalla D.L.

( cinquantunomilanovecentocinquantaquattro/00)

mano d'opera € 31.390,61 pari al 60,42%

Sistemazione viabilita alternativa comprensiva di:

- Peri tratti E-F, F-G, H-I: Taglio alberature, arbusti, sfalcio erba con l'ausilio di mezzi meccanici
e/o a mano, sezionamento dei tronchi, trasporto in apposita area di cantiere, cippatura dg
ramaglie, trasporto a discarica dei materiali di risulta, oneri di discarica. Per due fasce laterali
ciascuna di larghezza sino a ml 2,00 misurate a partire dal limite dell'attuale sterrato.

- Tratti E-F, H-I: Sistemazione con ausilio di mezzi meccanici e/o a mano del sedime dell'attuale
sterrato e di un'ulteriore fascia sino a ml 1,00 per lato, mediante riprofilatura e costipame
finalizzati alla creazione di un piano regolare e con adeguata pendenza atto a consentire
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
corretto deflusso delle acque meteoriche e il transito in sicurezza dei veicoli.
- Tratti E-F, F-G, H-I: realizzazione di sistema di smaltimento delle acque meteoriche mediante
esecuzione di cunetta laterale in terra e attraversamenti.
- compreso ogni altro onere necessario per dare compiute a opera d'arte le lavorazioni sopra
elencate.
(cinquantamilanove/60) corpo 50.009,60
mano d'opera € 41.472,96 pari al 82,93%
AP.014 Fornitura e posa in opera di stabilizzato di cava, dotato di certificato, proveniente dalla
frantumazione di roccia (pietrisco con aggregati granulati, acqua e polvere di pietra
proporzionalmente compresi a granulometria graduata), steso a strati, moderatamente innaffiato,
compattato e cilindrato con rullo da 10/15 t fino al completo assestamento ed al raggiungimento
della quota prescritta; misurata a pie' d'opera su autocarro in arrivo.
(quaranta/52) m® 40,52
mano d'opera € 4,82 pari al 11,90%
AP.015 Fornitura e posa tubi in acciaio di grande diametro: DN 2000 mm spessore 10 mm, compreso
trasporto a pié d'opera, lo scarico e ogni onere per dare la lavorazione compiuta a regola d‘arte.
(tre/20) kg 3,20
mano d'opera € 0,47 pari al 14,60%
AP.016 Servizio di guardiania e controllo del guado e della viabilita alternativa in orario sia feriale,
notturno o festivo per l'intera durata delle lavorazioni.
(cinquantacinquemila/00) corpo 55.000,00
mano d'opera € 55.000,00 pari al 100,00%
AP.017 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio B450 C, rispondente alla
normativa tecnica vigente per qualsiasi dimensione di maglia e spessore di filo, compresq i
taglio, lo sfrido, le sovrapposizioni, il materiale ed attrezzatura per il fissaggio alle strutture.
Valutato moltiplicando il peso unitario della maglia per i mq posati escluse le sovrapposizioni.
(uno/94) kg 1,94
mano d'opera € 0,61 pari al 31,44%
AP.018 Fornitura e posa di acciaio B450C controllato in stabilimento ad aderenza migliorata per
cemento armato, di qualsiasi diametro, comprese le piegature e legature, compreso lo sfrido, le
eventuali saldature, il filo di ferro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto regola d‘arte.
(uno/75) kg 1,75
mano d'opera € 0,72 pari al 41,14%
AP.019 Fornitura e posa in opera di barriera metallica a sollevamento manuale, lucchettabile
comprendente asta con strisce segnaletiche bianche e rosse, puntone con piastra di base per
ancoraggio al suolo, forcella di appoggio dell'asta, lunghezza asta fino a 5 metri, compresa la
formazione della base di appoggio e ogni altro onere per dare I'opera compiuta a regola d'arte,
compresa, se richiesta dalla D.L., la rimozione a fine cantiere e il trasporto nei magazzin
dell’Amministrazione o il mantenimento in loco secondo le indicazioni della D.L.
(ottocentoquarantasette/52) n 847,52
mano d'opera € 297,48 pari al 35,10%
AP.020 Rimozione finale del guado comprendete:

- la demolizione delle porzioni in cls, trasporto a discarica inclusi gli oneri di smaltimento;
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
- la rimozione dei tubi in metallo e il trasporto a pubblica discarica;
- la rimozione delle savanelle;
- rimozione di tutto il materiale apportato in alveo e sulla viabilita alternativa, compreso ogni
onere relativo all'allonamento dal cantiere, al trasporto in discarica e agli oneri di smaltimento o
al trasporto e agli oneri per gli il conferimento in siti di rimpiego secondo quanto previsto dalla
normativa di settore;
- rististemazione del materiale prelevato dall'alveo secondo prescrizioni contenute
nell'Autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione;
- ogni altro onere necessario a riportare |'area di cantiere nelle condizioni iniziali.
(settantaduemilacinquecentosettantaquattro/87) corpo 72.574,87
mano d'opera € 32.136,15 pari al 44,28%

AP.021 Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in conglomerato cementizio per opere in fondazione,
anche a perdere, sia rette che curve, verticali ed oblique, a sezione costante o rastremate,
compresi i puntellamenti e le armature a qualsiasi altezza, compresi gli eventuali tiranti d
contenimento ed i distanziatori di qualsiasi tipo e sezione, il disarmo, lo sfrido, le chioderie ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurate sulla superficie a
contatto con il getto.
(ventisei/85) m? 26,85
mano d'opera € 14,91 pari al 55,52%

AP.022 Fornitura e getto di conglomerato composto da una miscela di malta a base di calce idraulica
naturale rinforzata ad elevata duttilita, tipo MAPEI -Planitop HDM Restauro e aggregati
selezionati per uno spessore complessivo di cm 20. Compresa la fornitura e posa di doppio
livello di rete in GFRP 99x99 mm s.5mm. Compreso ogni onere necessario a dare l'operp
compiuta a regola d'arte.
(centocinquantatre/16) m? 153,16
mano d'opera € 38,15 pari al 24,91%

AP.023 Realizzazione di riempimento e/o rilevato con materiale proveniente da cantieri o cave la |cui
idoneita sara preventivamente accertata dalla D.L in seguito alla presentazione della necessaria
documentazione richiesta dalla normativa vigente comprese I'esecuzione di analisi di laboratorio,
le operazioni di carico, scarico e trasporto, compresi gli oneri di sistemazione a rilevato g la
relativa cilindratura con rullo di idoneo peso per dare il lavoro a perfetta regola d'arte e compreso
ogni altro onere.
(otto/28) 8,28
mano d'opera € 4,64 pari al 55,98%

AP.024 Scavo di shancamento e/o di fondazione a sezione ristretta obbligata a qualsiasi profondifa,
anche in roccia dura da mina, eseguito senza l'uso di mine, realizzato eventualmente a campioni
di idonea lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla D.L.,compreso l'onere per
'eventuale presenza di sottoservizi, compreso inoltre I'onere di recuperare il materiale caduto
lungo la scarpata, compreso ogni onere derivante dalla presenza di acqua negli scavi,
I'eventuale movimentazione del materiale all'interno del cantiere, il sollevamento, il carico $u
qualunque mezzo, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta alla discarica fino a Km 50 dal
punto di carico, compresi gli oneri di discarica, I'analisi dei materiali di risulta per il conferimento,
compreso ogni altro onere per dare la lavorazione compiuta a regola d'arte;il tutto misurato in
banco.
(cinquanta/09) m? 50,09
mano d'opera € 8,18 pari al 16,34%

ECO Lavori di difficile quantificazione e valutazione da valutarsi in economia compresi rifacimenti

parziali del guado e della viabilita alternativa previa autorizzazione della D.L.
(ottantacinquemilacinquecentoottanta/75) n 85.580,75
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CC 01/20-MIT — SP DELL'UFFICIO VIABILITA’ DI LEVANTE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE
SUL TORRENTE AVETO — SP 72 DI ALPEPIANA AL KM 0+200 IN COMUNE DI REZZOAGLIO

ELENCO RPEZZI UNITARI

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
mano d'opera € 51.348,45 pari al 60,00%

SIC.01 Opere provvisionali comprensive di:
- montaggio, uso, smontaggio e nolo ponteggio multidirezionale. Sono inclusi nel prezzo n.2
montaggi e smontaggi, il nolo per l'intera durata dei lavori, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
impianto di messa a terra, gli oneri di progettazione.
IL PONTEGGIO DOVRA' RISPETTARE GLI INGOMBRI MASSIMI INDICATI NELL'ALLEGATO
GRAFICO E COMPRENDERE UNA PASSERELLA PEDONALE RISPONDE Al REQUISITI
RIPORTATI NELLA MEDESIMA TAVOLA. NEL PREZZO SI INTENDONO COMPENSATI
TUTTI GLI ONERI A CARICO DELL'IMPRESA RICHIAMATI NEL CSA. Vedasi "Altri obblighi a
carico dell’affidatario specifici per il cantiere in oggetto".
- opere di puntellatura necessarie durante le operazioni di consolidamento
- compreso ogni altro onere necessario a dare |'opera compiuta a regola d'arte.
(centocinquantacinquemila/00) corpo 155.000,00
mano d'opera € 135.222,00 pari al 87,24%

SIC.02 Fornitura e posa in opera di approvvigionamenti, stimati per l'intera durata del cantiere,
comprensivi di:
- recinzione di cantiere avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli
in acciaio elettrosaldato e zincato, montati su basi di calcetsruzzo prefabbricate;
- cartello di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.Lgs. 81/2008,
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. di dimensione minima pari a 2,00 mq;
- recinzione in polietilene di colore arancione;
- quadro elettrico di cantiere 12 prese;
- box in lamiera ad uso magazzino, deposito attrezzi, deposito materiali pericolosi con
struttura in acciaio zincato;
- locale spogliatoio costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata con impianto
elettrico e idrico, armadietti e panche, conformemente all'All. XIll del D.Lgs. 81/2008;
- locale ufficio di cantiere con impianto elettrico, conformemente all'All. XlII del D|Lgs.
81/2008
- locale igienico chimico.
ONERI PER LA SICUREZZA RELATIVA A LAVORAZIONI INTERFERENTI E PROTEZIONE
COLLETTIVA.
Oneri connessi alle voci b) d) f) g) del punto 4.1.1 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/08
comprensivi di:
- misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti.
-mezzi e servizi di protezione collettiva.
- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti.
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.
(quarantatremila/00) corpo 43.000,00

Z_ 2% COVID 19 Incremento delle spese generali di 2 punti percentuali da applicarsi sulliniziale
importocontrattuale riconosciuto solo in caso di permanenza della situazione emergenziale |e
sempreché non intervengano diverse disposizioni normative o di indirizzo.
(zero/00) corpo 0,00
Z_0Ss CovID 19 Oneri di sicurezza COVID 19: da computarsi con riferimento all'elenco prezzi allegato

all'ordinanza n.48/2020 Regione Liguria. Tali oneri saranno riconosciuti solo in caso di
permanenza della situazione emergenziale e sempreché non intervengano diverse disposizioni
normative o di indirizzo.
(zero/00) n 0,00
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