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SCHEMA DI CONTRATTO
APPALTO PER LA FORNITURA DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E
LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI — APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR = LINEA DI

INTERVENTOM.2C.11.1.1. LINEA A

TRA

(la Stazione Appaltante) CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

C.F./P.IVA:

con sede in

in persona del

La Societa

C.F./P.IVA:

con sede in

in persona del Legale Rappresentante

domiciliato per la carica c/o

(in sequito, in breve, anche “Affidatario”),



Premesso che

- a seguito della determina a contrarre n °__ del __ | relativa
allapprovazione della procedura di appalto per la fornitura di strutture per il mi-
glioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti ur-
bani e all’avvio della procedura di gara, pubblicata in data ../../... , con De- termina

N ...... del....... 'appalto é stato aggiudicato a: ...........cccoceeveienennnn.

Le Parti intendono disciplinare, mediante apposito contratto, I'affidamento del
servizio in oggetto.

L’affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del
presente contratto, che se ne considera parte integrante e sostanziale anche se

non materialmente allegata.

Articolo 1 - Oggetto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a (...nome Appaltatore...)
e per essa a (... nome Firmatario...), il quale nella precitata sua qualita, accetta
senza riserva alcuna, per la fornitura di strutture per il miglioramento e la mec-
canizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani CIG @@ @, ID di
gara ...... ).
Il servizio consiste nella fornitura di strutture per il miglioramento e la meccaniz-
zazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L’'organizzazione e la

modalita gestione della fornitura sono nel Capitolato Speciale d’Appalto, al quale



le parti fanno espresso rinvio.
L’Appaltatore s’impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al pre-
sente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, ivi compresa
I'osservanza dei Criteri Ambientali Minimi.

Articolo 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, indero-
gabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita de-
dotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determina-
zioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non
materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e
sostanziale del presente contratto:
- il Capitolato Speciale d’Appalto (“Allegato A”), con i relativi Allegati ...., firmato
digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH:

SHA256: “ %

Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti
dellAmministrazione:

- 'offerta presentata dall’ Appaltatore, costituito dai seguenti file:

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “ «;

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “------ “



Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad
essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.
Articolo 3 - Corrispettivo

L’'importo contrattuale ammonta a Euro numero in cifre,00# (diconsi numero in

lettere/00), al netto dell’'IVA, di cui:

a) Euro numero in cifre,00# per I'esecuzione del servizio di fornitura vero e
proprio;

b)  Euro numero in cifre,00# per gli oneri di sicurezza per la posa in opera;

c) Euro numero in cifre,00# per i costi della manodopera per la posa in opera,

L’importo di cui alla lettera a) e stato ottenuto applicando il ribasso d’asta del

(....)% offerto dall’Appaltatore sull'importo a base d’asta pari a Euro numero in

cifre,00#.

Il prezzo, determinato mediante ribasso sullimporto a base di gara, é fisso ed

invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi e 'eventuale

rinegoziazione, di cui al successivo articolo 6.

L’Appaltatore riconosce che il prezzo € remunerativo e di non avere, quindi, al-

cun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, mag-

giori o comunque piu favorevoli di quelli fissati.

L’'importo contrattuale & integralmente finanziato con fondi dell’Unione Europea -
PNRR NextGenerationEU — Missione 2 Componente 1.1 Investimento 1.1 Linea
A -Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti
esistenti.

La Stazione appaltante non rispondera del ritardo nei pagamenti addebitabile al
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mancato accredito dei fondi da parte dei predetti Enti Finanziatori per fatto non

imputabile alla stessa Stazione Appaltante.

Il contratto € stipulato “a corpo”, per cui I'importo contrattuale resta fisso e inva-
riabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla qualita delle
forniture.
Sono altresi a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, ogni attivita che si rendesse necessaria per I'esecuzione delle pre-
stazioni contrattuali, 0, comunque, opportuna per un corretto e completo adem-
pimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese
di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale,
nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.

Articolo 4 - Durata del contratto
Il contratto avra la durata di 6 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di
appalto, o, in caso di affidamento anticipato, da tale data.
Le parti fanno rinvio all’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 5 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo
di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e
dell'articolo 6 Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto



La revisione dei prezzi & disciplinata dall’articolo 60 del Decreto Legislativo 31
marzo 2023, n. 36 e dal presente Contratto.

Qualora, nel corso del periodo di validita del contratto, si verifichino condizioni di
natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito
con riferimento agli indici sintetici elaborati dallISTAT riferiti agli indici dei prezzi
al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e gli indici delle retribuzioni
contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento
dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire, il corrispettivo
contrattuale pud essere oggetto di revisione nella misura dell’80 per cento della
variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente I'’Appaltatore ha la
facolta di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.
Nell'istanza I'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosita della
fornitura con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori
0 subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per
I'espletamento della prestazione. L’istanza pud avere ad oggetto esclusivamente
la fornitura eseguita nel rispetto dei termini e delle modalita contrattualmente de-
finiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni
percentuali dei singoli costi della fornitura che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall’Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni

con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste



dell’Appaltatore il provvedimento determina I'importo al medesimo eventualmen-
te riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si
applica a partire dall'inizio del mese in cui & effettuata la richiesta da parte
dell’ Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative in-
formazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, € esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664 primo comma del Codice
Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall’articolo 120

e dall’articolo 5 Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 7 - Ruoli contrattuali

L’Appaltatore ha nominato .................ocooiiiiiiiiinn. .. guale Responsabile
Contrattuale del servizio di fornitura, con poteri di firma e decisionali.

Il Responsabile Contrattuale e il referente dell’Appaltatore nei confronti della
Stazione Appaltante per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici della Stazione Appaltante;
assicura, in particolare, lo svolgimento delle attivita in modo conforme al Capitolato
Speciale d’Appalto e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche
contrattuali, con piena facolta di gestire le eventuali criticita, problematiche

organizzati- ve e varianti al servizio.

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente allAmministrazione le



eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti
L’affidamento in subappalto € sottoposto alle condizioni indicate all’art. 5 del Ca-
pitolato Speciale d’Appalto e all’art.119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023,
n. 36.
In particolare si da atto che I’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le
seguenti prestazioni:
(...
Le predette prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto.
L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la se-
guente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante
dell’lmpresa subappaltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui
agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, nonché la
documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:
a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice;
b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza relativi alle forniture subappal-
tate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;

d) I'impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia



delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subap-
paltatore;

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l'impresa subap-
paltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da
parte dell'impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono
all Amministrazione, prima dell’inizio della prestazione copia del piano di sicurez-
za.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e pre-
visti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Re-
golamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del
con tributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere
(Gen der Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del supera-
mento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il su-
bappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e
femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conver-
tito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indica-

ti, nel bando di gara. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle
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percentuali di occupazione femminile e giovanile.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed ari
conoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovverori
guardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale.

L’Appaltatore pud individuare come subappaltatore un operatore economico che
ha partecipato alla procedura di gara in argomento. L'Appaltatore ed il subappal-
tatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei confronti della stazione appal-
tante in relazione alle prestazioni subappaltate.

<opprs

L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare
lavori o servizi o parti di essi, pertanto, ai sensi dell’articolo 119 comma 4 lettera
c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, il subappalto non € ammesso.
<t tenaive

Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’articolo 119
comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, I'’Appaltatore deve tra-
smettere allAmministrazione, prima dell’inizio della prestazione oggetto del pre-

sente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per I'esecuzione,
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anche in via non esclusiva, delle attivita contrattuali, che sulla base all’art. 119 del
Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non hanno le caratteristiche di su-

bappalto.

Articolo 9 - Termini di esecuzione della fornitura

La fornitura dovra essere effettuata entro i termini indicati nell’articolo 3 e con le
modalita di cui all’articolo 6 del Capitolato Speciale d’appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessa-
rio all’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative
all'esecuzione delle forniture previste dal Capitolato speciale d’appalto. Nei casi
previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali delle forniture sono disciplinate
dall'articolo 10 del presente contratto.

< EvENTUALE 5 conson i rens

| lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi
dell'articolo 17 comma 8 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, per i moti-
vi indicati nel verbale di consegna del (....data....), che qui si intende integral-
mente riportato.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, '’Appaltatore & tenuto a
garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale
indicato nei documenti contrattuali dalla Citta Metropolitana di Genova, con

riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi,
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emanati ed emanandi. L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le in-
formazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al
rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la docu-

mentazione necessaria per eventuali controlli.

Articolo 10 - Sospensione e ripresa delle forniture

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione
del contratto, che impediscono in via temporanea che le forniture procedano
utiimente a regola d'arte, il Direttore dell’esecuzione dispone la sospensione
dell'esecuzione del contratto secondo le modalita e procedure di cui all’art. 121 e
all’art. 8 dell’Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause
di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree nonché
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dalla normativa. Durante il periodo di sospensione, il direttore
dell’esecuzione dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni
delle forniture e da le disposizioni necessarie ad evitare danni alle opere gia
eseguite e per facilitare la ripresa delle forniture. Nel caso di sospensioni totali o
parziali delle forniture disposte dal Direttore dell’esecuzione per cause diverse
da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Decreto Legislativo 31 marzo
2023, n.36, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quan-tificato,

ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i criteri previsti
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dall'art.8 dell’Allegato 11.14 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36. La so-
spensione parziale delle forniture determina il differimento dei termini contrattua- li.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore
dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle
forniture ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla dispo- sizione
di ripresa delle forniture effettuata dal RUP, il direttore dell’esecuzione procede
alla redazione del verbale di ripresa delle forniture, che deve essere sot-toscritto
anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indi- cato dal
RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno de-terminato
la sospensione temporanea delle forniture e il RUP non abbia dispostola ripresa
delle forniture stesse, l'esecutore puo diffidare il RUP a dare le oppor- tune
disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda alla ripresa; la dif- fida
proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter scrivere ri- serva
all'atto della ripresa delle forniture, qualora l'esecutore intenda far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell'esecutore in
merito alle sospensioni delle forniture sono iscritte a pena di decadenza nei ver-
bali di sospensione e di ripresa delle forniture, salvo che per le sospensioni ini-
zialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del-
le forniture.
Articolo 11 - Ultimazione delle forniture e verifica di conformita
Al termine della prestazione di consegna delle forniture I'esecutore deve inviare

al direttore dell’esecuzione, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta ultima-
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zione delle forniture, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in
contraddittorio. Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il direttore
dell’esecuzione rilascia il certificato di ultimazione della fornitura e lo invia al Rup,
che ne rilascia copia conforme all'esecutore. In caso di esito negativo
dell’accertamento, il direttore dell’esecuzione, constatata la mancata ultimazione
delle forniture, rinvia i necessari accertamenti sullo stato della fornitura al mo-
mento della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione della stessa
con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione. In ogni caso,
alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dell’esecuzione redige in
contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato delle forni-
ture. Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine pe-
rentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento della forniture di
piccola entita, accertate da parte del direttore dellesecuzione come del tutto
marginali e non incidenti sul’uso e sulla funzionalita della fornitura. Il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento
delle forniture sopra indicate. Qualora I'esecutore non abbia provveduto, conte-
stualmente alla comunicazione di fine forniture, alla consegna di tutte le certifica-
zioni, il certificato di ultimazione delle forniture assegnera all’esecutore un termi-
ne non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i do-
cumenti utili alla verifica di conformita delle forniture e/o al conseguimento delle
ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutiimente detto termine il certifica-

to di ultimazione delle forniture precedentemente redatto diverra inefficace, con
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conseguente necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti I'avvenuto
adempimento documentale. Resta salva I'applicazione delle penali previste nel
presente Contratto.
Le modalita di espletamento della verifica di conformita sono riportatenell’articolo
8 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 12 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore € tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal
PNRR, nonché quelli specifici per I'attuazione della proposta ammessa al finan-
ziamento nelllambito dell’intervento.
In particolare I'Appaltatore dovra:
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg.
(UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo — do no
significant harm” (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digitale, la
parita di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalita
specifiche dell’'lnvestimento 1.1. Linea A “Realizzazione nuovi impianti di ge-
stione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” Missione 2 Compo-
nente 1.1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
- provvedere alla trasmissione alla Cittd Metropolitana di Genova di tutta la do-
cumentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti In-

vestimento sopra citato ivi inclusa quella di comprova dell’assolvimento del DNSH;
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- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di
avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i do-
cumenti necessari, anche al fine di consentire alla Citta Metropolitana di Genova
di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto
e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione
delle attivita oggetto del Contratto;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e
controllo, nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione
gravanti sulla Citta Metropolitana di Genova. Qualora si verificasse la perdita o la
revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, I'Appaltatore sara altresi chiamato a
risarcire la Cittd Metropolitana di Genova per i danni cagionati, a causa di ina-
dempienze dell’ Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a tito-
lo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale pre-
sentato dalla Citta Metropolitana di Genova ai fini del’ammissibilita definitiva
dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire I'avvio e/o pregiudicare
la conclusione delle forniture o la completa funzionalita dell’Intervento realizzato
entro i termini previsti dalla documentazione di gara;

b) fatti imputabili all’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno
0 piu requisiti di ammissibilita dell’Intervento al finanziamento, ovvero irregolarita
della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni na-
turali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Citta Metropolitana di

Genova;
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c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’'Intervento, per fatti
imputabili al’Appaltatore.

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-
voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed e tenuto ad osservare inte-
gralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il set-
tore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Esso € altre- si
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto

< Evemuae el ol Appatatrs o < 1 dpanden

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna, ai
sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, conver-
tito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con
risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessita di effettuare nuove
assunzioni per I'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attivita
ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse sia
all'occupazione femminile sia all'occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai
36 anni);

L’Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno
di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di

cui allarticolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n.
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77.

Ai sensi dell'articolo 47 “Pari opportunitd e inclusione lavorativa nei contratti
pubblici, nel PNRR e nel PNC”, commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio 2021,
n. 77, 'Appaltatore entro sei mesi dalla stipula del contratto e tenuto a consegnare
alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione delper sonale
maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,dell’intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepen- sionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La re- lazione di cui
al primo periodo € trasmessa alle rappresentanze sindacali azien- dali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita. La violazione degli ob- blighi di cui
all'articolo 47 comma 3 determina I'impossibilita per 'operatore eco- nomico di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del

PNC.

Ai sensi dell’articolo 47 comma 3 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77
convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, € tenuto a conse-

gnare alla Stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la
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certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una rela-
zione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente
la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione di cui al presente
comma é trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L’Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, in-
clusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assi-
stenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7
del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Per le inadempienze derivanti
dallinosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo
’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Decreto le-
gislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per provvede-
re al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore. In caso di ritardo nel paga-
mento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, non ché in caso di inadem-
pienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31
marzo 2023, n.36. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore
e delle imprese subappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali
da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavora-
tori, ovvero agli obblighi imposti dall’articolo 47 del decreto legge 31 maggio

2021 n. 77, converti to nella legge n.108/2021 potranno essere considerate
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dallAmministrazione gra ve inadempimento alle obbligazioni contrattuali e po-
tranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122
comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le disposizioni del pre-
sente articolo si applicano, per il tramite del’Appaltatore, anche alle imprese su-
bappaltatrici.

Articolo 13 - Misure anticorruzione
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:
ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione della Cittd Metropolitana di Genova approvato con
Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione
trasparente del sito Istituzionale della Citta Metropolitana di Genova, di impegnarsi
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti
la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di po-
lizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale;
- in relazione al presente contratto, a mantenere nel corso di tutta la sua esecu-
zione una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Ap-

paltante;
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- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-
stazione o altra utilitd, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattua-
le e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’'omissione di tale adempimento con-
sente all’ Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici
adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento” della Citta
Metropolitana di Genova, approvato con Determinazione del Sindaco
Metropolitano n. 1/2022 del 13/01/2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo
indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli
obblighi di comportamento comporta per la Stazione Appaltante la facolta di
risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa
Sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente
contratto, dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in
data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natu-
ra autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro ces-

sazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore
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medesimo, poteri autoritativi 0 negoziali in nome e per conto del’Amministrazione

di appartenenza.
Articolo 14 - Responsabilita, Polizze assicurative e Garanzie

L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali,
ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1 del
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussorian (..... ) rila- sciata
il (...data.... ) da (.... Assicurazione , Agenzia.....), per una somma garanti-

ta pari a € numero in cifre,00#, giuste le riduzioni di legge;

<oppur>

Su richiesta dell’Appaltatore, le parti convengono che, ai sensi dell’articolo 117
comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la garanzia definitiva di cui
al comma 1 del detto articolo e sostituita dall’applicazione di una ritenuta a vale-

re sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi.

In conformita a quanto previsto dall’articolo 117 del Decreto legislativo 31 marzo
2023, n.36, la garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'a-
vanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo ga-
rantito. Lo svincolo & automatico in ragione e a misura dellavanzamento
dell’esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati
di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dal-

la normativa vigente, senza necessita di nulla osta dell Amministrazione, e si ef-
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fettua con la presentazione da parte dell'’Appaltatore all'istituto garante del do-

cumento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione.

L’Appaltatore € inoltre tenuto a costituire:

1) una garanzia fidejussoria bancaria o0 assicurativa di importo pari

all’anticipazione concessa dall Amministrazione, maggiorato del tasso di interes-

se legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi

dell'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e del suc-

cessivo articolo 12;

2) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-

porto della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il

periodo intercorrente tra la data della verifica di conformita dei servizi e

I'assunzione del carattere di definitivita della medesima, ai sensi dell'articolo 117

comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto

dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'’Appaltatore dovra prov-

vedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della re-

lativa richiesta dell’Amministrazione.

L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro delle garanzie posso-

no costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del

danno e I'escussione delle cauzioni prestate in favore dell Amministrazione.
Articolo 15 - Controlli

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto &

svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Decreto legislativo 31 marzo 2023,
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n.36, e con le modalita di cui all’Allegato 11.14.

Articolo 16 - Contabilita e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo dovuto per I'esecuzione delle forniture verra effet-
tuato dalla Stazione Appaltante, solo dopo il buon esito della verifica di conformita,
en- tro 30 gg dalla data di ricezione della/e fattura/e, corredate dalle copie delle
bolle di consegna debitamente firmate.
La Stazione Appaltante e, in ottemperanza all’articolo 125 comma 1 del Decreto
Legislativo 31 marzo 2023, n.36, corrisponde all’Appaltatore 'anticipazione del
20% (venti per cento) dellimporto contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo
inizio della prestazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa, in conformita a quanto previsto dal precedente articolo 14.
Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni fattura € operata una
trattenuta tale da consentire il totale recupero della somma anticipata entro 12
mesi dalla corresponsione.
L’appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante la relativa fattura, corredata da
un’autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attivita
svolte in conformita alle disposizioni contrattuali.
La Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata docu-
mentazione puo richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revi-
sione della documentazione gia presentata, altrimenti la documentazione si ritie-

ne accettata.

La Stazione Appaltante, a seguito dell’accettazione, fatte salve le verifiche degli

adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarita contributiva e fiscale.
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emette il mandato di pagamento alla propria Tesoreria per [effettuazione

dell’operazione di bonifico entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Nei casi previsti dall’articolo 119 comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, in occasione dell’emissione delle fatture e nei limiti del'importo auto- rizzato,
I’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al subap- paltatore
da parte dell Amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con
la specificazione del relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da
corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei
subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino al- la completa
regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativa- mente a:
- verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine
I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare allAmministrazione, per ciascun paga-
mento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazio-
ne dei relativi importi;
- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione
delle ritenute di garanzie effettuate; I’Appaltatore potra dimostrare che la manca-
ta presentazione delle fatture quietanzate e legittima per situazioni di contenzio-
SO in corso.
Il pagamento della rata di saldo € inoltre subordinato:
- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa funzio-

nalibilia ed usabilita delle forniture;
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- alla prestazione delle garanzie di cui all’articolo 14 del presente contratto;
- alla verifica del DURC relativo alla congruita dell’incidenza della mano d’opera;
- al rispetto del principio del DNSH.
| pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del
Codice Civile. La Stazione Appaltante svincola le ritenute sui pagamenti in
acconto e 'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni
previste dall’articolo 117 comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36,
in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del certificato di
verifica di con- formita.
Le fatture riportano obbligatoriamente I'oggetto, il riferimento al periodo di attivita
svolta, il CIG, 'importo e 'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmes-
se in forma elettronica, secondo il formato e le modalita di invio previsti dal De-
creto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di
seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell’'Indice delle Pubbli- che
Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):
Codice Univoco Ufficio: UFGE4O0 Citta Metropolitana di Gneova
La fattura dovra riportare I'indicazione che “la prestazione oggetto della presente
fattura €& finanziata con fondi del’Unione Europea - PNRR NextGenerationEU —
Missione (...) Componente (...) Investimento (...)(“........ ") e gli estremi del
presente contratto (data, protocollo e, se presente, numero di Repertorio).

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine
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di consentire alla Stazione Appaltante e di adempiere a quanto disposto dall’art.
17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera
b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ul-
timo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017 n. 96.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le mo-
dalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ot-
tobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di legge e/o comunqgue non imputabili alla Stazione Appaltante
non danno diritto a interessi di mora o ad indennita, e non possono impedire la
rego- lare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.
Nel caso in cui I'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(R.T.1.) la fatturazione “pro quota” da parte delle imprese partecipanti, fermo re-
stando il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo, avviene solo per le attivi-
ta effettivamente svolte, corrispondenti a quelle risultanti nell’atto costitutivo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Articolo 17 - Tracciabilita dei pagamenti
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilita dei flussi fi-
nanziari.
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Stazione Appaltante
esclusiva- mente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale
dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.

136.
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L’Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
entro 7 giorni dall’accensione dello stesso e/o dall’inizio del contratto, unitamente
alle generalita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,
nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che
in assenza di dette comunicazioni la Stazione Appaltante non esegue i pagamenti
senza che I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle tran-
sazioni economiche con la Stazione Appaltante. La segnalazione di un nuovo
conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’'operativita da parte
dellAmministrazione sul conto precedentemente indicato.

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori,
i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano
al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole la Stazione Appaltante non autorizza i contratti di
subappal- to.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-
spetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di ri-
soluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.

L’Appaltatore € tenuto a risolvere i contratti di sub-appalto e sub-fornitura di cui al

comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi d
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tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.

136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 18 - Penali

L'Appaltatore € soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) in caso di verificazione delle ipotesi previste dall’art 11. del CSA,;

2) penale pari al 0,6 per mille del’'importo contrattuale netto, corrispondente a

Euro numero in cifre,00# (numero in lettere/00) per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al
comma 3 ed al comma 3 bis dell’articolo 47 del Decreto Legge 31 maggio
2021, n. 77, vale a dire per:

mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione
del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione
allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta (comma 3);

mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17
della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di

scadenza di presentazione dell’offerta (comma 3 bis).
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La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene
contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al
comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021.
<FINE EVENTUALE>
3) Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravita della
violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni
del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le
penali pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale nei seguenti
casi:
3.1) inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’articolo 47
comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
3.2) violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente
al principio del “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d.
‘Do No Significant Harm” (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da
altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones - target ambientali e
digitalizzazione) di cui all’articolo 23 del presente contratto.
Ai sensi dell’articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126 comma
1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, le penali dovute per ritardati
adempimenti possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6
per mille e I'1 per mille dellammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno superare,
complessivamente, il 20 per cento del’ammontare netto contrattuale.
4) In caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall’applicazione dei
Criteri Ambientali Minimi (CAM), si applica una penale quantificata in misura

commisurata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto all'importo
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del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo
complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento)
dellimporto contrattuale.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei

ritardi.

Articolo 19 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all’articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo
2023, n.36;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la
buona riuscita della fornitura;

3) grave ritardo rispetto nell’esecuzione delle prestazioni previste;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali
da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei
lavoratori;

5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all’articolo 12 del presente contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

8) violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010;
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9) violazione degli obblighi derivanti dall’applicazione dei CAM (Criteri Minimi
Ambientali) che comporti 'applicazione di penali complessivamente superiori
al 20%;

10) ingiustificato ritardo nelladempimento degli obblighi di cui all’articolo 47
commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti
I'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%

11) inadempimento o ritardo del’adempimento dell’obbligo di assunzione ai sensi
dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 che
comporti I'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

12) violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR(milestones
- target ambientali e digitalizzazione) che comporti I'applicazionedi penali
complessivamente superiori al 20%;

13) in ogni altro caso previsto dalle norme vigenti.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dall'art. 122,

comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con lettera di contestazio-

ne degli addebiti, inviata via PEC dal RUP all'Appaltatore, assegnando a

quest’ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle

relative controdeduzioni.

L’Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 20 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,
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del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di
rece- dere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalita di cui
all'articolo 123 e all’Allegato 11.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36,
previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esi-
stenti in magazzino, oltre al decimo dei servizi non eseguiti.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati
in connessione con I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 apri-
le 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa nazionale
applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.
101.
In particolare, I'’Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad os-
servare 'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi
non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indica-
zioni del’Amministrazione, i dati ai quali hanno accesso nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore e tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti piu idonei
per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati
nell’esecuzione del contratto, secondo specifiche modalita, concordate con la

Stazione Appaltante, per definire, in particolare, i tipi di dati, le specifiche
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finalita del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza orga-
nizzative e tecniche appropriate, nonché i diritti degli interessati secondo quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, come indicato nel documento in ap-
pendice al presente Contratto.
La Stazione Appaltante trattera i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per 'assolvimento degli obblighi
previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con |l
contratto, e siim- pegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento
UE e in base all'informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del citato Regolamento,
contenuta neidocumenti di gara.

Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Appaltatore si assume ogni responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi 0
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di mar- chio,
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti della Stazione Appaltante da
parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materia-
li e immateriali utilizzati dall’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrat-
tuali, '’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le
spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
L’'appaltatore s’impegna a manlevare la Stazione Appaltante da ogni

responsabilita al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 23 - Clausola “DNSH”
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L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamen-
te al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Si-
gnificant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle check-list al-
legate al presente Contratto (“Allegato ....” e “Allegato ....") firmate digitalmente
dalle parti e allegate come file aventi, rispettivamente, le seguenti impronteHASH:
“‘Allegato ....” : SHA256: (...)
“Allegato ....” : SHA256: (...)
I RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi
attestati nelle predette check-list in base alle relative Schede tecniche di autova-
lutazione e all’Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio
di non arrecare danno significativo all’ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32
del 30 dicembre 2021).
L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove
applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo
all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parita di genere (Gender
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei
di vari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 24 - Criteri Minimi Ambientali
L’appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal decre-
to 23 giugno 2022, recante “Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento del servi-

zio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri
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servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccoltadei
rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezza-ture
per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazza mento stradale.

Articolo 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
al tre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubbli-
ci, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36

Articolo 26 - Interpretazione del Contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capi-
tolato speciale d'appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei
risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Co-
dice Civile.

Articolo 27 - Controversie
Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e
dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sara

competente il foro di Genova. E esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 28 - Elezione del domicilio
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del

19 aprile 2000 n. 145, I’Appaltatore elegge domicilio

<- Se ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante>

- nel comune di Genova in Via ( ......... )presso la sede legale dell'impresa

37



“owerc>

- presso I'Ufficio della Direzione dellEsecuzione del Servizio.

- presso gli uffici della Stazione Appaltante

- presso lo studio di un professionista (0 societa legalmente riconosciuta) nel

Comune dove ha sede la Direzione del’Esecuzione del Servizio.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.
Articolo 29 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti

(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese

quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico

dell’ Appaltatore.

L’'imposta di bollo relativa all’'originale del presente contratto e ai suoi allegati &

stata assolta, a cura dell’Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalita telematica

ai sensi dell’articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023,

n.36 e dell’allegato 1.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro (importo in

cifre / importo in lettere), con quietanza n. (...... ) del (....data....), conservata, in

copia, anche agli atti dal’ Amministrazione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico

dell Amministrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono

soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del

presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presi-

dente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.
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Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a
mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive
(...numero in lettere...) pagine, con cid0 approvandolo espressamente ed inte-
gralmente.

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

AUTENTICA di FIRME
lo sottoscritt(....) Dott.ssa (....) (ccceeeenan... ), Segretario Generale della Citta
Metropolitana di Genova__, abilitato ad autenticare le scritture private di cui & parte
I'Ente, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, certifico che:
- il sig. (.....) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualita di
(.....) iIn rappresentanza e per conto della Citta Metropolitana di Genova___, e
- il sig. (.....) (.... luogo, data di nascita, C.F....) il quale ha dichiarato di interveni-
re non in proprio, ma in qualita di (.....) dell'impresa (.....)(..C.F., P.IVA, indirizzo
sede....) della quale é (...rappr.legale, procuratore speciale, eftc...),
delle cui identita io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e
vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n.82, previamente verificata la validita delle loro firme digitali, ai sensi
dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30

settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento ven-
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ga conservato in raccolta tra i miei.

lo, Segretario Generale, presso la sede dell’Ente in data (...data in lettere...)
procedo all’autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il
contenuto non € in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

(.....)
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