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ok i “Finanziato dall'Unione Europea — NextGenerationEU”

COMUNE DI RONCO SCRIVIA

Citta Metropolitana di GENOVA

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D’APPALTO IN MODALITA’ ELETTRONICA

PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DE AMICIS CUP

F98C18000170001 — Codice Cig

Repertorio n. del

L’anno duemilaventidue, addi giorno  del mese di mese , nella

Sede Municipale, avanti a me, dott.ssa Rossella Caprara, Segretario del

Comune di Ronco Scrivia, autorizzato a rogare gli atti del Comune ai sensi

dell’art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si sono

costituiti:

N 0002550| del |14-03-2022 in arrivo

Per una parte:

& 1) il Geom. Sabrina Bartolini, nata a Genova il 27.07.1968, codice fiscale
-; BRTSRN68L67D969P, il quale interviene in questo atto in qualita di
3 Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ronco Scrivia, con sede in
é Corso Italian. 7, codice fiscale e partita .V.A. 00705520104, il quale dichiara
5 di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune
§ stesso, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
S

giusta Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2021, di seguito denominato

“Comune”; Per I’altra parte:2) ~ nome persona fisica , il quale dichiara di

intervenire nel presente atto e di agire non in proprio bensi in nome, per conto

e nell’interesse della nome impresa , C.F./P.IVA PIVA , iscritta

nel Registro delle Imprese presso la Camere di Commercio, Industria,
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Artigianato e Agricoltura di Localita ~ al numero di Repertorio

Economico Amministrativo ~ numero , giusta procura a rogito Nome

notaio , in data data  ,repertorio n. numero. , n. numero  di

raccolta, atto registrato all’Agenzia delle Entrate di Genova 2 il data

, . numero - Serie sigla serie , di seguito denominata anche
S “Appaltatore”.
5 Detti comparenti, della cui identita personale, io Segretario Comunale, sono
';:! certo
i PREMETTONO CHE
g - Con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 07.02.2022 ¢ stato approvato
2 il progetto esecutivo relativo a “Interventi di miglioramento sismico scuola
g De Amicis e La Matita Magica”;
§ - Con tipo di provvedimento, = n. numero, = del data  (reg. gen.
i n. numero ) ¢ stata avviata la gara mediante procedura negoziata ai sensi
x dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. e
-§ dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2. DL n. 77/2021 e s.m.i. per “Interventi
3 di miglioramento sismico scuola De Amicis e La Matita Magica”, con il
5 criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale
5 sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dall’art. 36 comma 9 bis
§ del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
S - Con tipo di provvedimento, = n. numero  del data  (reg. gen.
n. numero ), recante “  titolo provvedimento 7, si ¢ aggiudicato

I’appalto esperito mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2

lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. e dall’art. 51 comma 1

lett. a) sub 2.2. DL n. 77/2021 e s.m.i. inerente all’appalto relativo a nome
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appalto , alla nome impresa , con sede in localita  (PV) alla Via

nome via = n. numero , C.F./PIVA PIVA , per un importo

pari ad € importo, di cui € importo  per oneri di sicurezza, oltre

iva 10% = importo, = = € importo  avendo la stessa offerto un

ribasso del numero % sull’importo a base di gara;

2 Si da atto che i lavori sono finanziati finanziato ai sensi dell’ art. 1 commi
5 139 e 139 bis della legge 145/2018 pari a € 602.705,00, confluito nella linea
i progettuale “ Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
i I’efficienza energetica dei Comuni — M2C4- Investimento 2.2 nell’ambito del
; PNRR con Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’11
2 Novembre 2021.

% Il Responsabile dell’Area comunale competente, nonché Responsabile del
é Procedimento, Geom. Sabrina Bartolini, conferma, sottoscrivendo il presente
i contratto, che si ¢ provveduto alla verifica dei requisiti di legge ed
x all’acquisizione della necessaria documentazione che consentono di
-§ procedere alla stipula del presente atto, ivi compresa quella conseguente alla
3 richiesta di rilascio della comunicazione antimafia si sensi dell’art. 87 del
é D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
5 prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
§ antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
S

successive modifiche ed integrazioni, come da nota del Ministero dell’Interno

— Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia Prot. n.

numero , con la quale ¢ stato comunicato che alla data del data = a

carico della nome impresa  citata sopra e dei relativi soggetti di cui

all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di
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sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le

premesse quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.P.R.

207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra il Comune e

S I’ Appaltatore; esso integra le norme contenute nel capitolato speciale di
5 appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

';:! TUTTO CIO’ PREMESSO

i SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

; Articolo 1 - Oggetto dell’appalto.

2 1. I1 Comune concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
g I’appalto dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla
g esecuzione degli stessi alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti
i da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina dettata dal
x Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e
; ss.mm.ii.

.&:3 2. Costituisce causa di nullita del presente contratto, con 1’onere di
g restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni
5 dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

§ Articolo 2 - Capitolato speciale d’appalto.

S

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

I’ Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
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integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati, con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 - Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale al netto del ribasso offerto nella misura del

numero % ammonta ad € importo (euro importo, =/
S importo ), compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad
5 € importo
c
.‘:‘_. 2. L’importo contrattuale di cui sopra ¢ al netto dell’.V.A. ed ¢ fatta salva la
i liquidazione finale.
; 3. Il contratto ¢ stipulato “a corpo” con offerta ad unico ribasso.
2 Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore.
% 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto
g approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I’ Appaltatore ha eletto domicilio
i nel Comune all’indirizzo Corso Italia n. 7.
DE- 2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o
; soggetti di cui al presente atto deve essere tempestivamente notificata
3 dall’Appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, ¢ sollevato da ogni
5 responsabilita.
5 Articolo 5 - Termine di inizio e di ultimazione dei lavori.
§ 1. I lavori sono saranno consegnati il data . Il tempo utile per ultimare i
S

lavori in appalto a perfetta regola d’arte ¢ fissato in numero  giorni

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,

fatte salve sospensioni a termini del capitolato speciale d’appalto e nel

rispetto delle sequenze e dei tempi parziali previsti dal programma dei lavori.

Articolo 6 - Penale per i ritardi.
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1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’ultimazione e di

altre ipotesi di ritardo nell’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo ¢ applicata, in deroga all’art. 113-bis del D.Igs. 50/2016

come previsto dall’art. 50 del D.L. 77/2021, una penale compresa tra lo 0,6

per mille e I' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in

S relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo, alle condizioni e con
5 le modalita indicati nel capitolato speciale d’appalto; le suddette penali non
'; possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare
i netto contrattuale. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento
; di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi.
2 2. Nel caso in cui I’ Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici
g dipendenti e inferiore a 50, ¢ prevista anche 1’applicazione di una penale pari
g al 0,6 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno naturale
i consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al
t; comma 3, al comma 3 bis dell’art.47 del D.L. 77/21; la contabilizzazione ¢ la
-; detrazione di tale penale avviene contestualmente al constatato
3 inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, al comma 3bis dell’art. 47
5 del D.L. 77/21.

5 Nel caso di inadempimento dell’obbligo relativo alle assunzioni assunto ai
§ sensi dell’art. 47 comma 4 del d.1. 77/2021, I’ Amministrazione applica una
S

penale quantificata in misura commisurata alla gravita della violazione e

proporzionale rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del

contratto, nel rispetto dell’importo complessivo massimo previsto del 20%

del contratto.

Nel caso di accertate violazioni di cui al comma 3 dell’art. 47 del d.1. 77/2021,
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per un periodo di dodici mesi, I’appaltatore ¢ escluso da ulteriori procedure

di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in

parte, con le risorse del PNRR e del PNC. L’esclusione si applica sia qualora

partecipi in forma singola sia in raggruppamento temporaneo.

3. Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e

S PNC ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei
5 lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, ¢
'; riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante
i del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di
; anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della
2 penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico
g dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili,
S sempre che 'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

i Articolo 7 - Oneri a carico dell’ Appaltatore.

x 1. Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato
-; speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza
3 del capitolato generale.

5 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico
5 dell’ Appaltatore le spese per:

§ a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

S

b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena

e perfetta dei lavori;

c) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano

occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo

provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
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3. L’ Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge

e di regolamento.

Articolo 8 - Codice di comportamento e Piano per la Prevenzione della

corruzione e per la Trasparenza.

S 1. L’ Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, da atto di essere a
5 conoscenza che il Comune estende, per quanto compatibili, gli obblighi di
'; condotta previsti dal Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62 del
i 16.04.2013 e dal Codice specifico del Comune stesso al contraente ed a tutti
; i collaboratori, a qualsiasi titolo. L’ Appaltatore inoltre prende atto che la
2 violazione degli obblighi derivanti dai Codici in argomento costituira causa
g di risoluzione del presente contratto.

S 2. L’Appaltatore si impegna altresi a rispettare e a far rispettare ai propri
i dipendenti il vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la
x Trasparenza del Comune.

; Articolo 9 - Trattamento dei dati personali.

3 1. L’ Appaltatore ¢ tenuto all’osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679
5 come recepito nell’ordinamento italiano.

= 2. II Comune informa I’ Appaltatore che titolare del trattamento dei dati ¢ il
g Comune di Ronco Scrivia, con sede in Ronco Scrivia al Corso Italia n. 7, e
O

che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, Responsa-

bile del suddetto trattamento € 1l Geom. Sabrina Bartolini.

Articolo 10 - Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata in conformita alle

specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto e, per quanto dallo
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stesso non previsto, alle disposizioni normative vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura consistera nell’individuazione di

un prezzo per ogni unita di misura di lavorazione o di opera finita, da

applicare alle quantita eseguite di lavorazione o di opera. La registrazione

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in

S apposito documento.

5 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;
'; tuttavia, se 1’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i
i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure
; in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
2 suddetti.

o

ﬁ 4. Per le lavorazioni in economia si procede secondo le relative speciali
S disposizioni.

i 5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti
x per 1 lavori, con la sola eccezione del prezzo, che ¢ quello contrattuale
-; prestabilito dal Comune e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

3 Articolo 11 - Invariabilita del corrispettivo.

5 1. Non ¢ prevista revisione dei prezzi e pertanto non trova applicazione
5 I’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fermo quanto disposto dalle
§ disposizioni del presente contratto.

S

2. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione

appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento

rispetto al prezzo del materiale, rilevato nell'anno di presentazione
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dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero

delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui all’art. 29 comma 2

secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si

procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale

eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di

2 detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art 29 del d.1.
5 n. 4 del 2022.

'; L’istanza di compensazione deve:

i - avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini
; indicati nel relativo cronoprogramma;

2 - essere presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla
g data di pubblicazione in GURI del decreto del Ministero delle infrastrutture e
g della mobilita sostenibile di cui all’art. 29 comma 2 secondo periodo del
i Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4;

x - comprovare l'effettiva maggiore onerosita dei materiali con adeguata
-; documentazione ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o
3 con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare
5 dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello
5 documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

§ In caso di eventuale comprova di eccessiva onerosita in percentuale superiore
S

a quella individuata nel decreto del MIMS, la compensazione sara comunque

riconosciuta entro il limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto

stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a

quella indicata nel decreto, la compensazione sara riconosciuta limitatamente

a tale inferiore variazione.
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Sono espressamente esclusi dalla compensazione 1 lavori contabilizzati

nell’anno solare di presentazione dell’offerta. La compensazione non ¢

soggetta al ribasso d’asta ed ¢ da calcolarsi al netto delle eventuali

compensazioni precedentemente riconosciute.

Articolo 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

S 1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta
@ dall’ Appaltatore.

[
~ 2. Qualora il Comune, con le modalita previste dal capitolato speciale
S
:‘) d’appalto, richiedesse ¢ ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, le
o
s stesse verranno concordate e successivamente liquidate in conformita a
2 quanto disposto dallo stesso capitolato speciale d’appalto e dal presente
o
T contratto.
N
3 Articolo 13 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
P

. 1. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni
a qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,
© . . . .. :
3 raggiunga l’importo pari al 25% (venticinque per cento) dell’importo
@ contrattuale, previa verifica del DURC, calcolato nella misura e secondo le
5 modalita e prescrizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto.
5 2. 1l pagamento della rata di saldo deve essere fatto nel rispetto di quanto
E previsto dal capitolato speciale d’appalto; lo stesso ¢ disposto previa apposita
Q
O

garanzia fideiussoria, emessa nei termini e alle condizioni indicati nel

capitolato speciale d’appalto; ¢ effettuato dopo I’ultimazione dei lavori e la

redazione del conto finale, se nulla osta, previa presentazione di regolare

fattura fiscale, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai

sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
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3. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati

nel termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di

avanzamento.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono

emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori

S € comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli
@ stessi.

[

~ - Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, I’esecutore pudé comunicare
o alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per
(e0]

o

s I’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

2 - Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle
o

ﬁ condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori
S , . .

© contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero
P

. contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui, salvo quanto
©

x previsto di seguito.
= - In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle
A dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il
S direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio
2
5 con I’esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell’esecutore
= ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Q

O

- Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei

lavori al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente

all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre

sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita

contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di
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pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento

- L’esecutore pud emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di

avanzamento dei lavori. L emissione della fattura da parte dell’esecutore non

¢ subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

- Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP ¢ annotato nel registro di

2 contabilita

5 Art. 14 - Tracciabilita dei flussi finanziari e antiriciclaggio.

i 1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
i infiltrazioni criminali, I’ Appaltatore deve utilizzare uno o piu conti correnti
g bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane
2 S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i
% movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui
g conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della
i Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., devono essere effettuati esclusivamente
x tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
-§ strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
3 operazioni.

5 2. L’ Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti
5 dedicati all’appalto di cui al presente atto, accesi presso:

§ - Banca — Agenzia di localita - Cod. IBAN IBAN' ;

S

comunicando, altresi, le generalita e il codice fiscale della persona delegata

ad operare su di essi: Carica Nome e cognome , nato/a a

localita = il data , C.F. codice fiscale

3. In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell’art. 106, comma 13,

del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, nel rispetto delle
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disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, 1 cessionari del credito sono tenuti

al rispetto delle norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge

n. 136/2010.

4. L’ Appaltatore dichiara di conoscere e si impegna altresi a rispettare le

norme in materia di contrasto al riciclaggio, di cui al D.Lgs. n. 109/2007, al

S D.Lgs. n. 231/2007, al D.M. Interno del 25 settembre 2015, al provvedimento
5 dell’Unita di Informazione Finanziaria per I’Italia del 23.04.2018.

'; Articolo 15 — Collaudo, certificato di regolare esecuzione e sospensione
i dei lavori.

; 1. Per il collaudo dei lavori valgono tutte le norme contenute nel capitolato
2 speciale d’appalto nonché, per quanto non da esso previsto, nel D.P.R. n.
g 207/2010 per la parte applicabile.

é 2. E ammessa la sospensione dei lavori sulla base dei presupposti, con le
i modalita e nei limiti previsti dal capitolato speciale d’appalto.

t; Articolo 16 - Risoluzione del contratto.

-; 1. II Comune ha facolta di risolvere il contratto, con messa in mora di 15
3 giorni, nelle forme previste dal capitolato speciale d’appalto, nei seguenti
5 casi: frode nell’esecuzione dei lavori; inadempimento alle disposizioni
5 contrattuali o della direzione lavori circa 1 tempi € i modi di esecuzione;
§ manifesta incapacitda o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei
S

lavori; inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o mancata ripresa dei lavori da parte dell’ Appaltatore

senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo,

in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti
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dal contratto; subappalto abusivo; associazione in partecipazione; cessione

anche parziale del contratto; violazione di norme regolanti il subappalto; non

rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell’opera; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la

salute dei lavoratori; perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per

S I’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
5 sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
'; pubblica amministrazione; decadenza dall’attestazione S.O.A. per aver
i prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; nell’ipotesi prevista
; dal precedente art. 8, comma 1; in ogni altra ipotesi prevista dal capitolato
2 speciale d’appalto, secondo le modalita dal medesimo disposte ¢ con le
g conseguenze dallo stesso previste. 2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi
g dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte del
i Comune all’ Appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa,
x qualora 1’Appaltatore stesso non adempia agli obblighi di tracciabilita dei
-; movimenti finanziari di cui al precedente art. 14, anche da parte del
3 subappaltatore o del subcontraente.

5 2. Il Comune ha facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del
5 codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei seguenti
§ casi:

S

- ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti I’applicazione di penali

complessivamente superiori al 20% dell’importo contrattuale netto ai sensi

dell’art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108;

- ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47

commi 3 e 3bis Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con
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modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che comporti I’applicazione

di penali complessivamente superiori al 20%.

3. L’Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni al medesimo

imputabili.

Articolo 17 - Recesso dal contratto.

S 1. Il Comune puo recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine
5 dell’esecuzione, secondo la procedura prevista dall’art. 109 del D.Lgs. n.
'; 50/2016, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata o mediante
i posta elettronica certificata, che dovra pervenire all’ Appaltatore almeno 10
; giorni prima del recesso.

2 2. Il Comune recedera dal contratto qualora vengano accertate cause
g interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

S Articolo 18 - Controversie.

i 1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese
x quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno
-; deferite all’autorita giudiziaria territorialmente competente individuata nel
3 Tribunale di Genova. E’ esclusa la competenza arbitrale.

5 Articolo 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza
S e assistenza.

§ 1. L’Appaltatore ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento
S

economico, normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella

quale si svolgono i lavori; ¢ altresi responsabile in solido dell’osservanza

delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori.

2. L’ Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi

e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, sicurezza,
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assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi ¢ operata

sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salve le

maggiori responsabilita dell’ Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertato o segnalato da un

ente preposto, si procede a norma dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n.

S 50/2016. Se 1 lavori sono gia ultimati, sono destinate al pagamento le somme
5 accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e
c

.‘:'_. qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I’intero
i debito dell’ Appaltatore, il Comune si riserva di utilizzare la cauzione.

; 3. Se I’appaltatore, occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici
2 e non superiore a 50, ¢ tenuto a trasmettere al RUP entro sei mesi dalla stipula
g del presente contratto:

S - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile
i in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della
x formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
-; categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della
3 Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
5 pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

5 La relazione di cui al primo periodo ¢ anche trasmessa, a cura
§ dell’appaltatore, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e
S

al consigliere regionale di parita

Se I’appaltatore, occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici,

¢ tenuto a trasmettere al RUP, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto:

- la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima
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legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel

triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La

relazione di cui al presente comma ¢ trasmessa alle rappresentanze sindacali

aziendali.

Articolo 20 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

S 1. L’ Appaltatore ha presentato un proprio piano operativo di sicurezza per
5 quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
i nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

i Articolo 21 - Subappalto.

; 1. Previa autorizzazione del soggetto preposto, i lavori che I’ Appaltatore ha
2 indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati a termini
% del capitolato speciale d’appalto, con assunzione di responsabilita in solido
S dell’ Appaltatore e del subappaltatore in ogni caso nei confronti del Comune
i per le prestazioni oggetto di subappalto e tenendo indenne il Comune stesso
DE- da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
-; avanzate da terzi in conseguenza delle prestazioni oggetto di subappalto.

3 Articolo 22 - Garanzia a titolo di cauzione definitiva.

5 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
5 atti da questo richiamati, I’Appaltatore ha prestato apposita garanzia
§ fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. numero  emessa
S il data  con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto e

scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo o del C.R.E.,

rilasciata da nome , Via via |, localita , per ’'importo di Euro
importo , ed ha prodotto appendice n. 1 a tale polizza n. numero, ,
emessa il data , con la quale il capitale di cui sopra di Euro
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importo ¢ aumentato a Euro importo , essendo 1’ Appaltatore in

possesso della certificazione ~ nome

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto all’escussione della medesima, anche parziale, ed ¢ svincolata

automaticamente all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di

S regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. n.
5 207/2010 e dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

[

~ Articolo 23 - Responsabilita verso terzi e assicurazione.

i 1. L’ Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
g quanto riguarda i dipendenti e i materiali di proprieta, sia per quelli che lo
2 stesso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e
% delle attivita connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilita al
S riguardo e rimanendo inteso che, in caso di disgrazie od infortuni, esso deve
Z. provvedere al completo risarcimento dei danni e cio senza pretesa alcuna nei
& confronti del Comune, obbligandosi altresi a sollevare e tenere indenne il
; Comune stesso da ogni pretesa di risarcimento danni eventualmente avanzata
3 da terzi.

o

5 2. A tal fine I’ Appaltatore ha in essere polizza assicurativa n. numero, ,
5 con decorrenza dalla data del data e sino al data , rilasciata da
§ nome , per danni di esecuzione, per responsabilita civile verso terzi e
Q

O

garanzia di manutenzione, che indennizzi il Comune da tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati verso terzi.

3. L’ Appaltatore ha altresi presentato copia di polizza assicurativa ~ nome
n. numero  per responsabilita civile rilasciata da nome , con
sede in localita via |, numero - Agenzia di nome ,con
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validita fino al data

Articolo 24 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il capitolato

speciale d’appalto, che I’ Appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte

senza riserva alcuna.

S 2. Fanno altresi parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
5 ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i1 seguenti
'; documenti: tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche e specialistiche e
i quanto altro fa parte del progetto esecutivo, ad esclusione del computo
; metrico e del computo metrico estimativo; i piani di sicurezza; il
2 cronoprogramma;

g Articolo 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

S 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e
i le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. n. 50/2016 ¢
Dt-) ss.mm. e ii., il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 ed il capitolato
-; generale approvato con D.M. n. 145/2000 per la parte applicabile.

3 Articolo 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

5 1. Tutte le spese per la stipula del presente contratto, inerenti e conseguenti,
5 sono a totale carico dell’ Appaltatore.

§ 2. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
S

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E.

3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti ad .V.A., ad aliquota di legge, che ¢ a carico del Comune.

4. L’imposta di bollo ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di
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contratto elettronico, ¢ fissata in euro 45,00. Le imposte di registro e di bollo

saranno versate mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il

software UniMod. Il contratto sara prodotto all’Agenzia delle Entrate

mediante piattaforma Sister.

E richiesto, i0 Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, composto da n.

S numero  articoli e n. numero  facciate - redatto da persona di mia
5 fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza - in modalita elettronica mediante
i personal computer e software di videoscrittura. L’ho letto ai comparenti, 1
i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volonta, e pertanto lo hanno
; approvato e confermato in ogni parte.

2 I comparenti sottoscrivono con firma elettronica.

% I1 Segretario ufficiale rogante attesta che le firme delle Parti vengono apposte
S in sua presenza e di avere accertato le loro identita personali, la validita dei
i certificati elettronici utilizzati ed il fatto che il contratto sottoscritto non ¢ in
& contrasto con I’ordinamento giuridico (art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 82/05
-; e ss.mm.ii.), nonché di avere rilevato gli elementi identificativi dei firmatari
3 e dei certificatori e gli eventuali limiti d’uso (art. 24, comma 4, del D.Lgs. n.
5 82/05 e ss.mm.ii.)

5 L’atto viene di seguito sottoscritto digitalmente dalle Parti, in segno di
§ approvazione piena ed incondizionata, e dal Segretario ufficiale rogante.

S

Per il COMUNE DI RONCO SCRIVIA: Geom. Sabrina Bartolini

Perla  nomeditta : nome € cognome

I1 Segretario Comunale:
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