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N. 0002550 del 14-03-2022 in arrivo

Prot.

Ronco Scri vi a,

Conmune di

2101_RNC_PD_COMP_400_A

SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"

VIA CESARE BATTISTI, 63
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.

PREZZO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [eum) MANODOPERA [€] €]
INTERVENTO 1
IMPIANTO DI CANTIERE
costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata
95.C10.A10.010 Locale igenico per i primi 12 mesi completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cadauno (cad) 36.63% | €16.38 €888.33 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi.
1 1
1.00 €16.38 €888.33 € 325.40
Locale costituito da in lamiera ziancata coibentata,
completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi
95.C10.A20.010 Locale spogliatoio per i primi 12 mesi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto cadauno (cad) 33.83% | €16.38 €869.44 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
nell'allegato XlIl del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa
2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
1 1
1.00 €16.38 €869.44 €294.13
mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da
95.A10.A50.010 Parapetto legno/metallo protezione aperture verso il vuoto due correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti di metro lineare (m) 0.00% €0.00 €30.72 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
legno o metallo.
10 10
10.00 €0.00 €307.20 €0.00
95.A10.A35.010 Recinzione in elementi in PVC pc e ] posizionamento e smontaggio metro lineare (m) 90.24% €047 €11.90 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
10 10
10.00 €4.70 €119.00 €107.39
Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della lunghezza
95.D10.A10.010 Sola posa di profilato a croce I. <= 2.00 m fino a 2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa) cadauno (cad) 100.00% €0.76 €12.98 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
all'apposito morsetto sul profilato.
1 1
1.00 €0.76 €12.98 €12.98
95.D10.A20.020 Sola posa di corda di rame nudo sino a 150 mmq Sola posa in opera di corda in rame nudo sez. sino a150 mmq metro lineare (m) 100.00% €0.16 €288 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
10 10
10.00 €1.60 €28.80 €28.80
. " . . Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 . "
95.A10.A05.010 Ammortamento giornaliero quadro elettrico cantiere 12 prese anni) Giorno (giorno) 0.00% €0.00 €1.30 Giorni Lungh. Largh. Altezza TOT
280 280
280.00 €0.00 €364.00 €0.00
INTERVENTO 1 €2,589.75 ‘
INTERVENTO 2
SICUREZZA / COVID 19
CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PORTATILI - Cassetta in ABS completa di Num
N.P.001 presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm cadauno (cad) 0.00% | €3.88 €3.88 Num. Mesi | Cassetta | =292 Altezza TOT
con il Digs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese PS Perforare
le eventuali reintegrazioni dei presidi:
9.00 1.00 9.00
9.00 €34.92 €34.92 €0.00
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE - Cartelli riportanti indicazioni associate Num. Lati da
N.P.002 di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Digs 81/08, in lamiera di alluminio 500 x 700 mm cadauno (cad) 0.00% €0.99 €0.99 Num. Mesi Cartello Perforare Altezza TOT
5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: Sic.
9.00 1.00 9.00
9.00 €8.91 €8.91 €0.00
Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio,
95.F10.A10.010 Cartello generale di cantiere del D.Igs. 81/2008, del D.Igs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione cadauno (cad) 0.00% | €345.00 €345.00 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
minima di 2.00 m2.
1.00 1.00
1.00 345.00 € 345.00 € €0.00
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE - Cartelli per le attrezzature antincendio Num. Lati da
N.P.003 (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: cadauno (cad) 0.00% €0.25 €0.25 Num. Mesi Cartello Perforare Altezza TOT
mensile: Sic.
9.00 1.00 9.00
9.00 €225 €225 €0.00
ESTINTORE DA PARETE - Estintore a polvere, omologato secondo le normative
N.P.004 __vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di da 12 kg, classe 55A-233BC cadauno (cad) 000% | €267 €267 Num. Mesi | _Num- | Latida 0| TOT
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di Estintori Perforare
non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile:
9.00 6.00 54.00
54.00 €144.18 €144.18 €0.00
OPERE DI SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19 - DPI - Mascherina facciale per la Num
N.P.005 protezione contro polveri sottili, adattabile al volto con stringinaso, con doppi elastici classificazione FFP1 NR D cadauno (cad) 0.00% €1.25 €1.25 Num. Mesi Gi " Num. Lav. Altezza TOT
N e . orni
laterali, conforme alla norma UNI EN 149: senza valvola: classificazione FFP1 NR D
1 MASCHERINA AL GIORNO PER OGNI LAVORATORE 9.00 22.00 8.00 1584.00
1584.00 €1,980.00 €1,980.00 €0.00
OPERE DI SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19 - DPI - Mascherina facciale per la Num.
N.P.006 protezione contro polveri sottili, adattabile al volto con stringinaso, con doppi elastici classificazione FFP2 NR D cadauno (cad) 0.00% €227 €227 Num. Mesi Giorn‘\ Num. Lav. Altezza TOT
laterali, conforme alla norma UNI EN 149:
1 MASCHERINA A SETTIMANA PER OGNI LAVORATORE 9.00 4.00 8.00 288.00
288.00 €653.76 €653.76 €0.00
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CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [e/um] MANODOPERA [€] [€]
N.P.007 OPERE DI SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19 - IGIENIZZANTI DISINFETTANTI cadauno (cad) 0.00% | €649 €6.49 Num. Mesi Num. Num. Lav. | Altezza TOT
Gel igienizzante antisettico mani, ph neutro, in confezione da: 500 ml Giorni
1 GEL IGIENIZZANTE OGNI 2 SETTIMANE 9.00 2.00 18.00
18.00 €116.82 €116.82 €0.00
N.P.008 EMERGENZA COVID-19 - ':':;:’Z‘le’;:'l‘z’t‘:t: :I“r'r"zz'fnfe':;"’gg'ame""* baraccamenti e metro quadrato () | 0.00% | €17.17 |  €17.17 Lungh. Largh. | Num.Mesi | Altezza | TOT
LOCALE IGIENICO 1.20 1.20 9 12.96
12.96 €222.52 €222.52 €0.00
N.P.009 EMERGENZA COVID-19 - ':':r:‘l:‘z'le"‘fa'ﬁ’!‘:!: :I‘Jr'r'fz'?"f’e':;'°gg'ame“"' baraccamenti e metro quadrato (m?) | 0.00% | €17.17 | €17.17 Lungh. Largh. | Num.Mesi | Altezza ToT
LOCALE SPOGLIATOIO 4.50 240 9 97.20
97.20 €1,668.92 €1,668.92 €0.00
EMERGENZA COVID-19 - Sanificazi i e 1e) da cariche
microbiche ad azione antivirale per COVID-19 di ambienti esterni in genere,
attrezzature per il confinamento o I'accesso ad ambienti di lavoro quali ponteggi,
montacarichi, puntellazioni, aree di deposito ed attrezzature ad uso promiscuo quali
betoniere, gru, i, etc. 0 un ciclo preventivo di lavaggio a pressione Num
N.P.010 con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio, con sistemi di calibrazione della metro quadrato (m?) 0.00% €6.27 €6.27 Lungh. ifi Sup. Altezza TOT
pressione di esercizio (da 0.2 a 6 bar) e misurazione dell'aggregato, successiva ni
disinfezione a spruzzo mediante sistema di micronizzazione elettrostatica a bassa
pressione (da 0.2 a 1 bar) di apposito prodotto disinfettante o igienizzante a base di
perossido di idrogeno, ipoclorito di sodio o sali quaternari di ammonio a seconda delle
prescrizioni d'uso: per ambienti esterni in genere e ponteggi, oltre I'ingombro di 2 m3.
AREA ESTERNA Rif. Voce ATNZ0STO 2.00 358.67 717.34
717.34 €4,497.70 €4,497.70 €0.00
INTERVENTO 2 €9,674.98
INTERVENTO 3
OPERE PROVVISIONALI
"di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo”, compreso il
montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
AT.N20.510.030 Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, metro quadrato (m?) 91.22% €0.59 €15.77 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,
smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 2 7.94 12.30 97.66
PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 3 2.98 12.30 36.65
PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 7 7.82 12.30 96.19
PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 4 8.05 12.30 99.02
PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 9 237 12.30 29.15
358.67 €211.61 €5,656.19 €5,159.58
"di facciata”, in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, Num. Mesi
AT.N20.510.040 Ponteggio di facciata noleggio per ogni mese oltre il primo impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, metro quadrato (m?) 76.52% €0.05 €146 Oltre ii Primo Sup. Largh. Altezza TOT
escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio
per ogni mese oltre il primo.
PONTEGGIO DI FACCIATA Rif. Voce ATNZOS10 8.00 358.67 2869.34
2869.34 143.47 € 4,189.24 € € 3,205.61
mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del
AT.N20.510.050 Mantovana parasassi, montaggio smontaggio e primo mese ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura metro lineare (m) 88.71% €0.80 €20.06 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
e chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese.
PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 2 7.94 7.94
PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 3 2.98 298
PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 7 7.82 7.82
PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 4 8.05 8.05
PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 9 237 237
29.16 €23.33 €584.95 €518.91
mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del Num. Mesi
AT.N20.510.055 Mantovana parasassi, noleggio per ogni mese ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura metro lineare (m) 66.97% €0.02 €1.38 Oltre ii Primo Lungh. Tot, Largh. Altezza TOT
e chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese successivo al primo.
PONTEGGIO DI FACCIATA Rif. Voce ATNZ0STO 8.00 20.16 233.28
233.28 467 € 321.93€ €215.59
" . . Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi 5 o,
AT.N20.S10.080 Reti protezione ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m? di telo). metro quadrato (m?) 0.00% €0.00 €1.92 Num. Sup. Tot. Largh. Altezza TOT
PONTEGGIO DI FACCIATA Rif. Voce AT'NOZ:)%SW 358.67 358.67
358.67 0.00 € 688.64 € €0.00
AT.N20.510.065 castello di servizio 3,60x1,10 m ponteggio per castello di f:;‘:}'f:"jfz’l‘é;g m (due castell affiancati) metro lineare (m) 000% | €000 | €192.05 Num. Sup.Tot. | Largh. | Altezza ToT
CASTELLO DI SERVIZIO - MURO 2 E MURO 3 12.30 12.30
CASTELLO DI SERVIZIO - MURO 7 12.30 12.30
CASTELLO DI SERVIZIO - MURO 4 E MURO 10 12.30 12.30
36.90 0.00 € 7,086.65 € €0.00
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CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [e/um] MANODOPERA [€] [€]
AT.N20.520.020 Impalcature per internifesterni da 2,01 a 4,00 m per interni, realizzate con cavalletti, strutture tubolari, misurate in proiezione | i 4 adrato (m?) | 84.95% | €063 | €23.36 Num.Lati | Lungh. Largh. | Altezza | TOT
orizzontale, piani di lavoro per altezza superiori ai 2,01 m e fino a 4,00 m.
IMPALCATURA INTERNA MURO 5 - P1 2.00 52 1 10.40
IMPALCATURA INTERNA MURO 5 - P2 2.00 52 1 10.40
IMPALCATURA INTERNA MURO 10 - P1 2.00 4.94 1 9.88
IMPALCATURA INTERNA MURO 10 - P2 2.00 4.94 1 9.88
IMPALCATURA INTERNA MURO 7 - P1 1.00 5.82 1 5.82
IMPALCATURA INTERNA MURO 7 - P2 1.00 5.82 1 5.82
IMPALCATURA INTERNA MURO 4 e 9 - P1 1.00 8.43 1 8.43
IMPALCATURA INTERNA MURO 4 e 9 - P2 1.00 8.43 1 8.43
IMPALCATURA INTERNA MURO 2 e 3 - P1 1.00 8.92 1 8.92
IMPALCATURA INTERNA MURO 2 e 3 - P2 1.00 8.92 1 8.92
86.90 54.75€ 2,029.98 € €1,724.47
AT.N20.520.040 e piano sino h 4,00m . io e smontaggio con piano dilavoro h 4,00 m . cadauno (cad) 0.00% €0.00 €39.97 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
TRABATELLO - P1 1.00 1.00
TRABATELLO - P2 1.00 1.00
TRABATELLO - P3 1.00 1.00
3.00 0.00 € 119.91 € €0.00
INTERVENTO 3 €20,677.49
INTERVENTO 4
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI AL PIANO
TERRA
DEMOLIZIONE TRAMEZE INTERNE AL
PIANO TERRA
25.A05.A30.030 Demolizione tramezze da 10,1 a 15 cm. da 10,1 a 15 cm di spessore. metro quadrato (m?) 99.50% €0.93 €24.20 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
TRAMEZZA TRA AULA (10) E CORRIDOIO 2 (8) 1.00 5.22 3.60 18.79
TRAMEZZA TRA AULA (10) E CUCINA (12) 1.00 4.93 3.60 17.75
TRAMEZZA TRA DISIMPEGNO (11) E CUCINA (12) 1.00 213 3.60 767
1.00 1.27 3.60 4.57
TRAMEZZA TRA CUCINA (12) E CORRIDOIO 2 (8) 1.00 5.84 3.60 21.02
TRAMEZZA TRA CUCINA (12) E SPOGLIATOIO (14) 1.00 173 3.60 6.23
TRAMEZZA TRA CUCINA (12) E RIPOSTIGLIO (13) 1.00 3.42 3.60 12.31
TRAMEZZA TRA SPOGLIATOIO (14) E CORRIDOIO 2 (8) 1.00 217 3.60 7.81
1.00 1.61 3.60 5.80
TRAMEZZA TRA SPOGLIATOIO (14) E RIPOSTIGLIO (13) 1.00 1.32 3.60 4.75
TRAMEZZA TRA RIPOSTIGLIO (13) E AULA COMPUTERS (15) 1.00 3.20 3.60 11.52
TRAMEZZA TRA SPOGLIATOIO (14) E AULA COMPUTERS (15) 1.00 125 3.60 4.50
TRAMEZZA TRA CORRIDOIO (2) E AULA COMPUTERS (15) 1.00 3.05 3.60 10.98
TRAMEZZA TRA AULA COMPUTERS (15) E DISIMPEGNO (16) 1.00 2.38 3.60 8.57
TRAMEZZA TRA DISIMPEGNO (16) E SERVIZIO PERSONALE (17) 1.00 2.26 3.60 8.14
TRAMEZZA TRADISIMPEGNO + SERVIZIO PERSONALE (16+17) E
CORRIDOIO 2 (8) 1.00 2.06 3.60 7.42
TRAMEZZA TRA AULA (5) E CORRIDOIO 2 (8) 1.00 5.17 3.60 18.61
TRAMEZZA TRA AULA (5) E CORRIDOIO PRINCIPALE (4) 1.00 6.07 3.60 21.85
TRAMEZZA TRA GRUPPO SERVIZI (7) E CORRIDOIO 2 (8) 1.00 3.10 3.60 11.16
TRAMEZZA TRA GRUPPO SERVIZI (7) E CORRIDOIO PRINCIPALE (4) 1.00 5.73 3.60 20.63
TRAMEZZA TRA AULA (5) E CORRIDOIO DISABILI (3) 1.00 5.29 3.60 19.04
TRAMEZZA TRA CORRIDOIO MPR;I;)CIPALE (4) E CORRIDOIO DISABILI 1.00 2.83 3.60 10.19
TRAMEZZA TRA MAGAZZINO QE PT (6) E CORRIDOIO PRINCIPALE (4) 1.00 0.52 3.60 1.87
TRAMEZZA TRA MAGAZZINO QE PT (6) E CORRIDOIO DISABILI (3) 1.00 2.58 3.60 9.29
TRAMEZZA TRA MAGAZZINO QE PT (6) E GRUPPO SERVIZI (7) 1.00 3.10 3.60 11.16
TRAMEZZA TRA MAGAZZINO QE PT (6) E SOTTOSCALA 1.00 3.49 3.60 12.56
TRAMEZZA TRA CORRIDOIO DISABILI (3) E ATRIO INGRESSO (1) 1.00 5.59 3.60 20.12
TRAMEZZA TRA ATRIO INGRESSO (1) ED ESTERNO 1.00 5.17 3.60 18.61
332.93 €309.62 € 8,056.86 €8,016.57
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE AL
PIANO TERRA
25.A05.810.020 Demolizione pavimenti piastrelle ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo metro quadrato (m?) 99.54% €0.72 €18.81 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
INGRESSO 3.1 523 16.21
16.21 €11.67 €304.97 €303.56
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CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO Num A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [e/um] MANODOPERA [€] [€]
RIMOZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E
CORPI SCALDANTI

25.A05.G01.010 Rimozione wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata cadauno (cad) 99.97% €0.67 €17.10 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
LAVABO GRUPPO SERVIZI (7) 5.00 5.00
WC GRUPPO SERVIZI (7) 5.00 5.00
CASSETTA DI CACCIATA GRUPPO SERVIZI (7) 5.00 5.00
LAVABO SERVIZIO PERSONALE (17) 1.00 1.00
WC SERVIZIO PERSONALE (17) 1.00 1.00
CASSETTA DI CACCIATA SERVIZIO PERSONALE (17) 1.00 1.00

18.00 €12.06 €307.80 €307.71
25.A05.G01.030 Rimozione lavandino di marmo lavandino di marmo incluso rivestimento cadauno (cad) 99.97% €6.59 €170.99 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
LAVANDINO CUCINA (12) 2.00 2.00

2.00 €13.18 €341.98 €341.88
25.A05.G01.055 Rimozione corpi scaldanti in alluminio/acciaio corpi scaldanti in alluminio o acciaio valutati a metro di lunghezza metro lineare (m) 99.98% €0.79 €20.38 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
RADIATORI AULA (10) 2.00 1.00 2.00
RADIATORI CUCINA (12) 1.00 1.00 1.00
RADIATORI AULA COMPUTERS (15) 2.00 1.00 2.00
RADIATORI CORRIDOIO 2 (8) 1.00 1.00 1.00
RADIATORI AULA (5) 2.00 1.00 2.00
RADIATORI CORRIDOIO PRINCIPALE (4) 1.00 1.00 1.00
RADIATORI GRUPPO SERVIZI (7) 2.00 1.00 2.00
RADIATORI SERVIZIO PERSONALE (17) 1.00 1.00 1.00
RADIATORI MAGAZZINO QE PT (6) 1.00 1.00 1.00
RADIATORE CORRIDOIO DISABILI (3) 1.00 1.00 1.00
RADIATORI ATRIO INGRESSO (1) 1.00 1.00 1.00
RADIATORI AULA P2 3.00 1.00 3.00
RADIATORI AULA P3 3.00 1.00 3.00

21.00 €16.59 €427.98 €427.89

DEMOLIZIONE MURATURA DI
TAMPONAMENTO E INTERNA PER
REALIZZAZIONE PARETI IN C.A.
25.A05.A20.015 Demol. strut. murarie ester. pietrame e/o mattoni a mano. di pietrame, m_attonl pieni, etc, estflusq _calt?es!ruzzo semplice e armato, metro cubo (m?) 81.31% €4.22 €124.17 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.
TAMPONAMENTO ESTERNO PT -RIF. 7 1.00 5.22 0.40 3.60 7.52
TAMPONAMENTO ESTERNO P1-RIF. 7 1.00 5.22 0.40 3.60 7.52
TAMPONAMENTO ESTERNO P2 - RIF. 7 1.00 5.22 0.40 3.60 7.52
TAMPONAMENTO ESTERNO PT - RIF. 4 1.00 5.38 0.40 3.60 7.75
TAMPONAMENTO ESTERNO P1-RIF. 4 1.00 5.38 0.40 3.60 7.75
TAMPONAMENTO ESTERNO P2 - RIF. 4 1.00 5.38 0.40 3.60 7.75
TAMPONAMENTO ESTERNO PT - RIF. 9 1.00 1.98 0.40 3.60 2.85
TAMPONAMENTO ESTERNO P1-RIF. 9 1.00 1.98 0.40 3.60 285
TAMPONAMENTO ESTERNO P2 - RIF. 9 1.00 1.98 0.40 3.60 2.85
TAMPONAMENTO ESTERNO P1-RIF. 3 1.00 1.79 0.40 3.60 258
TAMPONAMENTO ESTERNO P2 - RIF. 3 1.00 1.79 0.40 3.60 2.58
TAMPONAMENTO ESTERNO P2 - RIF. 2 1.00 5.17 0.40 3.60 7.44
TAMPONAMENTO ESTERNO P3 - RIF. 2 1.00 5.17 0.40 3.60 7.44
74.39 €313.93 €9,237.06 €7,510.65
25.A05.A30.030 Demolizione tramezze da 10,1 a 15 cm. da 10,1 a 15 cm di spessore. metro quadrato (m?) 99.50% €0.93 €24.20 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
TRAMEZZA INTERNA P2 - RIF. 10 1.00 4.12 3.60 14.83
TRAMEZZA INTERNA P3 - RIF. 10 1.00 4.12 3.60 14.83
TRAMEZZA INTERNA P2 - RIF. 5 1.00 4.95 3.60 17.82
47.48 €44.16 €1,149.11 €1,143.37
SMONTAGGIO RIMONTAGGIO PLUVIALI
ED IMPIANTI IN FACCIATA
25.A05.A45.010 Smontaggio grondaie, pluviali, terminali e lattoneria smontaggio di grondaie, plu\.’lah’ terminali e Ialtonerla_ e_ferrarr_\en!a n metro lineare (m) 99.78% €0.54 €9.69 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
genere, compreso calo, carico su automezzo e oneri di smaltimento

SMONTAGGIO 2.00 12 24.00
RIMONTAGGIO 2.00 12 24.00

48.00 €25.92 €465.12 €464.10
RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% €1.82 €34.55 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTI IN FACCIATA 5 5.00

5.00 €9.10 €172.75 €172.75
RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% €1.82 €31.07 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTI IN FACCIATA 5 5.00

5.00 €9.10 €155.35 €155.35
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CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [e/um] MANODOPERA [€] [€]
RU.M01.E01.025 Installatore 3° cat. Installatore 3° cat. Ora (h) 100.00% €1.82 €31.18 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTI IN FACCIATA 5 5.00
5.00 €9.10 €155.90 €155.90
RU.M01.E01.020 Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Ora (h) 100.00% €1.82 €3261 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTI IN FACCIATA 5 5.00
5.00 €9.10 €163.05 €163.05
RIMOZIONI DI SERRAMENTI E PIANE
25.A05.F10.020 Rimozione serramenti compreso telaio in legno o metallo compresa r:vEZizylnoan; t:‘lzalo amurare, per misurazione metro quadrato (m?) 99.99% €1.16 €30.22 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
SERRAMENTI TAMP. RIF. 7 6.00 1.38 2.02 16.73
SERRAMENTI TAMP. RIF. 3 2.00 1.20 220 5.28
SERRAMENTO INGRESSO 1.00 1.60 220 3.52
SERRAMENTO TAMP. RIF. 4 1.00 0.89 0.80 0.71
PORTE INTERNE 2.00 1.20 220 528
PORTE INTERNE 2.00 0.98 220 4.31
PORTE INTERNE 7.00 0.80 220 12.32
PORTE INTERNE 2.00 1.30 220 572
PORTE INTERNE 1.00 1.38 220 3.04
PORTE INTERNE 1.00 1.50 2.20 3.30
60.21 €69.84 €1,819.41 €1,819.23
RIMOZIONI SOLAI IN LATERO CEMENTO
AL PIANO TERRA
25.A05.A70.030 Demolizione solai in c.a. e laterizio sp. fino a 30 cm. in cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore. metro quadrato (m?) 94.23% €2.19 €64.30 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
SOLAIO STIMIP A - Sp: 22 Cm. 5.45 6.70 36.52
SOLAIO STIMIP A - Sp: 22 Cm. 5.80 13.95 80.91
SOLAIO STIMIP A - Sp: 22 Cm. 55 7.75 4263
SOLAIO STIMIP B - Sp: 28 Cm. 8.41 9.60 80.74
SOLAIO LAERO CEMENTO 12 + 4 3.35 10.45 35.01
275.79 €603.99 €17,733.52 €16,710.30
DEMOLIZIONE MURO CONTENIMENTO DI
FONDAZIONE
25.A05.A20.015 Demol. strut. murarie ester. pietrame e/o mattoni a mano. dipietrame, m_attonl pieni, etc, estflusq _calt?es!ruzzo semplice e armato, metro cubo (m?) 81.31% €4.22 €124.17 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.
MURO SOTTOFONDAZIONE IN LATERIZIO IN CORRISPONDENZA DEI
NUOVI SETTIIN C.A. 19.98 0.40 230 18.38
18.38 €77.57 €2,282.44 €1,855.85
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN
DISCARICA
costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da
25.A12.A01.010 costo medio per analisi chimica demoliz e scavi izioni, da p ioni, da i, da materiali isolanti, da cadauno (cad) 0.00% €0.00 €350.00 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
impermeabilizzanti, da amianto e quant‘altro.
3.00 3.00
3.00 €0.00 €1,050.00 €0.00
25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro c(njr:gkcnr;;lometro 67.31% €0.05 €145 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
PAVIMENTAZIONI Rif. Voce 25'A325[JB10' 0.08 16.21 1.30
SOLAI Rif. Voce 25'A3350A70' 0.26 160.05 41.61
0.30 80.74 24.22
0.20 35.01 7.00
TAMPONATURE Rif. Voce 25'A3155A20' 74.39 74.39
TRAMEZZE Rif. Voce 25'A3350A30' 0.10 47.48 4.75
0.10 332.93 33.29
MURO SOTTOFONDAZIONE IN LATERIZIO Rif. Voce 29A05 A20 18.38 18.38
5.00 1024.73 €51.24 €1,485.86 €1,000.13
25.A15.A10.015 Trasp. mater. scaviidemol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro c(”nff/kcr:“')"”“e"" 67.49% | €0.03 €0.99 Distanza - Km | Volume | Spessore |Superficie| TOT
Rif. Voce oA 20495 20495
5.00 1024.73 €30.74 €1,014.48 € 684.67
25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavildemol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. | M c(”nff/kcr:“')"”“e"" 64.49% | €0.02 €058 Distanza - Km | Volume | Spessore |Superficie| TOT
Rif. Voce ORISR0 204.95 20495
2.00 409.89 €8.20 €237.74 €153.32
25.A15.G10.010 per laterizi, intonaci, piastrelle  simili codice CER170904 per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, metro cubo (m?) 0.00% | €0.00 €37.95 Num Volume | Spessore |Superficie| TOT
piastrelle e simili, codice CER 170904
Rif. Voce oA 20495 20495
204.95 €0.00 €7,777.68 €0.00
INTERVENTO 4 € 54,339.06
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. PREZZO
CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [e/um] MANODOPERA [€] [€]
INTERVENTO 5
DEMOLIZIONI Al PIANI P1 E P2 E OPERE
COMPLEMENTARI
DEMOLIZIONE TOE
SOTTOFONDO MURI INTERNI
25.A05.810.020 Demolizione pavimenti piastrelle ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo metro quadrato (m?) 99.54% €0.72 €18.81 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
PIANO PRIMO 9.90 0.20 1.98
PIANO SECONDO 9.90 0.20 1.98
3.96 €2.85 €74.49 €74.14
Perforazioni di travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato con trapano elettrico per
N.P.011 inserimento di barre, ura_rm metalhm e simili, compreso ogni onere e magistero di . metro lineare (mi) 11.34% €445 €88.97 Num Lungh. Lati da Num_. ToT
approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,56 m e @ pari Perforare Solai
a 11+ 60 mm e inserimento di adesivo per fissaggio chimico entro fori gia preparati.
PERFORAZIONI SOLAIO - BARRE ARMATURA PARETE 7 26.00 0.22 1.00 3 17.16
PERFORAZIONI SOLAIO - BARRE ARMATURA PARETE 5 25.00 0.22 2.00 3 33
PERFORAZIONI SOLAIO - BARRE ARMATURA PARETE 10 21.00 0.26 2.00 3 32.76
PERFORAZIONI SOLAIO - BARRE ARMATURA PARETE 4 28.00 0.22 1.00 3 18.48
PERFORAZIONI SOLAIO - BARRE ARMATURA PARETE 9 11.00 0.22 1.00 3 7.26
PERFORAZIONI SOLAIO - BARRE ARMATURA PARETE 2 26.00 0.22 1.00 3 17.16
PERFORAZIONI SOLAIO - BARRE ARMATURA PARETE 3 12.00 0.22 1.00 3 7.92
133.74 €594.93 €11,898.63 €1,349.11
25.A15.A10.010 Trasp. mater. scaviidemol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro “;’r:gkcn';;'°me"° 67.31% | €0.05 €145 Distanza - Km | Area Perf.|  Lungh. |Superficie| —TOT
PAVIMENTAZIONI Rif. Voce 25'Ag250810' 0.06 3.96 0.24
MATERIALE DA PERFORAZIONE Rif. Voce 0.00% 0.00045 133.74 0.06
5.00 1.49 €0.07 €216 €1.45
25.A15.A10.015 Trasp. mater. scaviidemol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro C(“nff/kcr:')"’me"" 67.49% | €0.03 €0.99 Distanza -Km | Volume | Spessore |Superficie| TOT
Rif. Voce oA 0.30 0.30
5.00 1.49 €0.04 €1.48 €1.00
25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. metro c(u"l:?/kcrzl)lometro 64.49% €0.02 €0.58 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
Rif. Voce R AI0 0.30 0.30
2.00 0.60 €0.01 €0.35 €0.22
25.A15.G10.010 per laterizi, intonaci, piastrelle & simili codice CER170904 P o ami coiee Com 170004 monach” metro cubo (m?) 0.00% | €000 | €3795 Num Volume | Spessore |Superficie|  TOT
Rif. Voce ORI 0.30 0.30
0.30 €0.00 €11.31 €0.00
INTERVENTO 5 €11,988.41
INTERVENTO 6
REALIZZAZIONE FONDAZIONI IN C.A.
SETTI
SCAVI E REINTERI ESEGUITI CON MEZZO|
MECCANICO
15.A10.A22.020 Scavo comune con miniescavatore rocce tenere. in rocce tenere. metro cubo (m?) 74.34% €2.96 €80.25 % Area Altezza Volume TOT
FONDAZIONE SETTI 4-9 47 1.60 75.20
A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 31 - 30 -27 -13.98
FONDAZIONE SETTI 2-3 37.7 1.60 60.32
A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 12-5-6 -11.21
FONDAZIONE SETTI 7-5-10-11-1 110.75 1.60 177.20
A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 4-11-10-15-14 -29.81
PERCENTUALE DI SCAVO ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO 85% 257.72 219.06 €648.42 €17,579.73 €13,068.77
15.A10.A20.010 Scavo comune a mano rocce sciolte. in rocce sciolte, IncluslJéﬁz\::?:"?elre}oc:gzr?nr:grgge affioranti o interrati di metro cubo (m?) 88.12% €3.72 €131.52 % Area Altezza Volume TOT
PERCENTUALE DI SCAVO ESEGUITO A MANO Rif. Voce 15.A10.A22. 15% 257.72 38.66 €143.81 €5,084.30 €4,480.29
020
15.810.820.010 scavi car con mezzo eseguito con mezzo me“a”ﬁ‘;:{;"e’;‘;i’f’e ritenuto idoneo dalla DL, metro cubo (m?) 90.68% | €092 | €19.68 Largh. Lungh. | Volume. | Altezza ToT
TERRENO SCAVATO CON MEZZO MECCANICO 219.06 219.06
TERRENO SCAVATO A MANO 38.66 38.66
A DEDURRE MAGRONE -1.00 343 -3.43
FONDAZIONI -1.00 67.50 -67.50
186.80 €171.85 €3,676.17 € 3,333.55
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PREZZO

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [e/um] MANODOPERA [€] [€]
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN
DISCARICA
costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da
25.A12.A01.010 costo medio per analisi chimica demoliz e scavi izioni, da pavil ioni, da i, da materiali isolanti, da cadauno (cad) 0.00% €0.00 €350.00 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
impermeabilizzanti, da amianto e quant‘altro.
TERRE DA SCAVO 1.00 1.00
1.00 €0.00 € 350.00 €0.00
25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro c(urslo/kcnrll)lomelro 67.31% €0.05 €1.45 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
TERRENO SCAVATO CON MEZZO MECCANICO Rif. Voce 1oA0nz2 219.06
TERRENO SCAVATO A MANO Rif. Voce 15810820 38.66
A DEDURRE REINTERRO Rif. Voce 15 Bg:)OBZO -186.80
5.00 70.92 354.61 €17.73 €514.19 €346.10
25.A15.A10.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro c(njr:gkcnr;;lometro 67.49% €0.03 €0.99 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
25.A15.A10.
Rif. Voce 010
5.00 70.92 354.61 €10.64 €351.07 €236.94
: _ . - P . metro cubo chilometro o . ;
25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. (msikm) 64.49% €0.02 €0.58 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
25.A15.A10.
Rif. Voce 015
5.00 70.92 354.61 €7.09 €205.68 €132.64
25.A15.G10.015 terre e rocce da scavo terre e rocce da scavo codice CER 170504 metro cubo (m?) 0.00% €0.00 €44.28 Num Volume Spessore | Superficie TOT
25.A15.A10.
Rif. Voce 020 70.92 70.92
70.92 €0.00 € 3,140.46 €0.00
FONDAZIONI SETTI IN C.A.
Perforazioni di travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato con trapano elettrico per
N.P.011 inserimento di barre, !lrar\tl rr\etalllcl e simili, compreso ogni onere e magistero di ) metro lineare (ml) 11.34% €4.45 €88.97 Num. Lungh. Lati da Altezza TOT
approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e @ pari Perforare
a 11+ 60 mm e inserimento di adesivo per fissaggio chimico entro fori gia preparati.
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 4 16.00 0.20 1.00 3.20
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 11 20.00 0.20 2.00 8.00
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 10 22.00 0.20 2.00 8.80
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 15 22.00 0.20 2.00 8.80
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 14 22.00 0.20 1.00 4.40
12.00 0.20 1.00 240
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 31 20.00 0.20 1.00 4.00
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 30 20.00 0.20 2.00 8.00
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 27 22.00 0.20 1.00 4.40
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 12 16.00 0.20 1.00 3.20
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 5 16.00 0.20 2.00 6.40
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 6 16.00 0.20 1.00 3.20
64.80 €288.26 €5,765.15 €653.67
20.A20.B01.020 Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 classe di resistenza C12/15. metro cubo (m?) 0.00% €0.00 €129.03 Num. Area Largh. Altezza TOT
FONDAZIONE SETTI 4-9 26.50 0.05 1.33
A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 31 - 30 -27 -13.79 0.05 -0.69
FONDAZIONE SETTI 2-3 21.72 0.05 1.09
A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 12-5-6 -9.45 0.05 -0.47
FONDAZIONE SETTI 7-5-10-11-1 73.02 0.05 3.65
A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 4-11-10-15-14 -29.47 0.05 -1.47
3.43 €0.00 €442.16 €0.00
20.A20.C02.010 Calcestruzzo XC1 $4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m?) 0.00% €0.00 € 136.60 Num Area Largh. Altezza TOT
FONDAZIONE SETTI 4-9 26.24 0.90 23.62
A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 31 - 30 -27 -13.98
FONDAZIONE SETTI 2-3 21.50 0.90 19.35
A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 12-5-6 -11.21
FONDAZIONE SETTI 7-5-10-11-1 72.30 1.1 79.53
A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 4-11-10-15-14 -29.81
67.50 €0.00 €9,219.95 €0.00
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Committente:
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. PREZZO
CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [e/um] MANODOPERA [€] [€]
20.A28.A10.010 Casseforme tavole abete - fondazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m?) 85.21% €1.37 €38.42 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
FONDAZIONE SETTI 4-9 1.00 255 0.90 230
1.00 245 0.90 221
1.00 5.61 0.90 5.05
1.00 245 0.90 221
1.00 8.16 0.90 7.34
1.00 4.9 0.90 4.41
FONDAZIONE SETTI 2-3 1.00 22 0.90 1.98
1.00 279 0.90 251
1.00 5.37 0.90 4.83
1.00 2 0.90 1.80
1.00 76 0.90 6.84
1.00 4.79 0.90 4.31
FONDAZIONE SETTI 7-5-10-11-1 1.00 775 1.10 8.53
1.00 4.43 1.10 4.87
1.00 4.66 1.10 5.13
1.00 2.84 1.10 3.12
1.00 0.81 1.10 0.89
1.00 6.54 1.10 7.19
1.00 1.51 1.10 1.66
1.00 2.84 1.10 3.12
1.00 3.72 1.10 4.09
1.00 9.38 1.10 10.32
1.00 4.42 1.10 4.86
1.00 5.31 1.10 5.84
1.00 49 1.10 5.39
1.00 2.49 1.10 274
113.54 €155.55 €4,362.32 €3,717.13
20.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni. per strutture di fondazione. metro cubo (m?) 66.03% €0.77 €28.04 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT
MAGRONE Rif. Voce 20120 801 343 343
FONDAZIONE Rif. Voce 20m20 Co2 67.50 67.50
70.92 €54.61 €1,988.67 €1,313.12
20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% €0.06 €1.96 kg kg Largh. Volume TOT
FONDAZIONE SETTI 7940 7940.00
7940.00 €476.40 €15,562.40 € 8,400.58
AT.N01.A40.010 Autobetoniera portata fino a 10 m* finoa 10 m* Ora (h) 31.76% €1.82 €116.66 Num Ora Largh. Altezza TOT
14.00 14.00
14.00 €25.48 €1,633.24 €518.72
AT.N02.A20.010 Escavatore finoa 2 t. finoa2t. Ora (h) 77.73% €193 €50.76 Num Ora Largh. Altezza TOT
24.00 24.00
24.00 €46.32 €1,218.24 €946.94
AT.N09.835.010 Autopompa per calcestruzzo per calcestruzzo Ora (h) 30.49% €1.82 €121.50 Num Ora Largh. Altezza TOT
24.00 24.00
24.00 €43.68 €2,916.00 €889.09
INTERVENTO 6 €74,009.72
INTERVENTO 7
RINFORZO STRUTTURALE DI ALCUNE
TRAVI AL PIANO TERRA E
REALIZZAZIONE DI NUOVI SOLAI APT
REALIZZAZIONE NUOVI SOLAI IN
LATERO CEMENTO
— .
20.A30.A15.025 Solaio travet-pignatt sovrac. 450, luce 5,01 - 6,00 m, 16+4. Sovraccarico utile fino a 450 kg/m* per luci da 5,01 m a 6,00 m, pignatte | o\ o adrato m?) | 58.92% | €186 €75.83 Num Lungh. Largh. Altezza ToT
dello spessore di 16 cm e soprastante soletta dello spessore di 4 cm.
SOLAIO 1 - (22+5) CON SOLETTA DA 5 CENTIMENTRI 7.96 5.73 45.61
SOLAIO 2 - (20+5) CON SOLETTA DA 5 CENTIMENTRI 79.10
SOLAIO 3 - (22+5) CON SOLETTA DA 5 CENTIMENTRI 39.26
163.97 €304.99 €12,433.91 €7,326.06
- .
20.A30.A15.015 Solaio travet-pignatt sovrac. 450, luce 3,01 - 4,00 m, 16+4. Sovraccarico utile fino a 450 kg/m? per luci da 3,01 m a 4,00 m, pignatte | o0 o aqrato m?) | 57.86% | €169 €70.12 Num Lungh. Largh. Altezza ToT
dello spessore di 16 cm e soprastante soletta dello spessore di 4 cm.
SOLAIO 4 - (20+5) CON SOLETTA DA 5 CENTIMENTRI 38.40
38.40 €64.90 €2,692.61 €1,557.94
- .
20.A30.A15.020 Solaio travet-pignatt sovrac. 450, luce 4,01 - 5,00 m, 16+4 Sovraccarico utile fino a 450 kg/m? per luci da 4,01 m a 5,00 m, pignatte | 0 o adrato m?) | 58.90% | €1.79 €7238 Num. Lungh. Largh. Altezza ToT
dello spessore di 16 cm e soprastante soletta dello spessore di 4 cm.
SOLAIO 5 - (20+5) CON SOLETTA DA 5 CENTIMENTRI 82.91
82.91 €148.41 €6,001.03 € 3,534.60
N.P.012 Sovraprezzo per solai 20+5 e 22+6 Sovraprezzo metro quadrato (m?) 58.50% €0.25 €10.00 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
163.97
38.40
82.91
285.28 €71.32 €2,852.81 €1,668.89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.

PREZZO

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [eum) MANODOPERA [€] €]
20.A28.F15.005 Rete elettrosaldata B450C. classe tecnica B450C. chilogrammi (Kg) 44.27% €0.04 €1.62 kg/mq Superficie Largh. Altezza TOT
RETE ELETTROSALDATA DIAMETRO 8 MAGLIA 15 X 15 - SOLETTA DA
5 CENTIMETRI SOLAI PT 530 28528 1611.99
1511.99 €60.48 €2,449.42 €1,084.36
20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% €0.06 €1.96 Num. Tondini kg/m Lungh. N'SZT;Z“' TOT
MONCONI AGGIUNTIVI - SOLAIO 1 Diametro 16 400 1.58 573 16.00 | 579.42
MONCONI AGGIUNTIVI - SOLAIO 2 Diametro 16 400 1.58 6.05 2800 | 1070.61
MONCONI AGGIUNTIVI - SOLAIO 3 Diametro 16 400 1.58 582 1400 | 514.95
MONCONI AGGIUNTIVI - SOLAIO 4 Diametro 16 400 1.58 346 2100 | 459.21
MONCONI AGGIUNTIVI - SOLAIO 5 Diametro 16 4.00 1.58 8.53 2000 | 107849
3702.38 €222.14 € 435.40 €235.03
RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% | €1.82 €34.55 Ora Lungh. Largh. Altezza TOT
OPERE ACCESSORIE PER INSERIMENTO SOLAI SU TRAVI ESISTENTI 90.00 90.00
E OPERE SU MURATURE PERIMETRALI . .
90.00 €163.80 €3,109.50 €3,109.50
RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% €1.82 €31.07 Ora Lungh. Largh. Altezza TOT
OPERE ACCESSORIE PER INSERIMENTO SOLAI SU TRAVI ESISTENTI 90.00 90.00
E OPERE SU MURATURE PERIMETRALI . .
90.00 €163.80 €2,796.30 €2,796.30
20.A66.A10.030 Massetto allegg. per sottofondi primi 5 cm. costituito da impasto premiscelato alleggerito primi 5 cm di spessore. metro quadrato (m?) 33.69% €0.42 €34.39 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT
SOTTOFONDO ATRIO INGRESSO 60.00 60.00
60.00 €25.20 €2,063.40 €695.16
in piastrelle di cotto, grés rosso, grés porcellanato, klinker, con adesivo
25.A66.C10.040 Posa pav. cotto, grés, klinker con colla incl. sig. giun. cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei| metro quadrato (m?) 92.73% €1.02 €25.88 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT
giunti con apposito stucco cementizio.
SOLO POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE Rif. Voce 20.Ag§0A10. 60.00 60.00
60.00 €61.20 €1,552.80 €1,439.91
- " tinta unita, colori chiari o intermedi, spessore 8 mm, finitura antisdrucciolo - o,
PR.A20.A50.015 Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm antisdr. dimensioni cm 10x10 20x20 30x30. metro quadrato (m?) 0.00% €0.00 €31.01 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT
FORNITURA NUOVA PAVIMENTAZIONE Rif. Voce 20 AgéiOMO 60.00 60.00
60.00 €0.00 €1,860.60 €0.00
25.A66.210.025 Posa zoccolo cotto, grés, Klinker collante incl. Giunti in elementi di cotto, gres, klinker, altezza fino a 15 cm, con apposito metro lineare (m) 99.26% | €050 €1152 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT
collante, inclusa la sigillatura dei giunti.
SOLO POSA NUOVO ZOCCOLO PAVIMENTAZIONE 40.00 40.00
40.00 €20.00 €460.80 €457.39
PR.A20.A50.095 Zoccolino o sguscio di gres porcellanato Zoccolino o sguscio di gres porcellanato. metro lineare (m) 0.00% €0.00 €13.92 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT
25.A66.210
FORNITURA NUOVO ZOCCOLO PAVIMENTAZIONE Rif. Voce 025 40.00 40.00
40.00 €0.00 €556.80 €0.00
RINFORZO TRAVI ESISTENTI AL PIANO
TERRA MEDIANTE AFFIANCAMENTO DI
NUOVE TRAVI
Perforazioni di travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato con trapano elettrico per
N.P.011 inserimento di barre, nra.ntl rpetalllcl e simili, compreso ogni onere e magistero di ) metro lineare (ml) 11.34% €445 €88.97 Num. Lungh. Lati da Altezza ToT
approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e @ pari Perforare
a 11+ 60 mm e inserimento di adesivo per fissaggio chimico entro fori gia preparati.
PERFORAZIONI PILASTRO 9 4.00 0.13 1.00 0.50
PERFORAZIONI PILASTRO 8 4.00 0.13 2.00 1.00
PERFORAZIONI PILASTRO 7 4.00 0.13 2.00 1.00
PERFORAZIONI PILASTRO 6 4.00 0.13 1.00 0.50
PERFORAZIONI PILASTRO 27 4.00 0.13 1.00 0.50
PERFORAZIONI PILASTRO 26 4.00 0.13 2.00 1.00
PERFORAZIONI PILASTRO 25 4.00 0.13 2.00 1.00
PERFORAZIONI PILASTRO 24 4.00 0.13 1.00 0.50
6.00 26.69 € 533.81€ €60.53
20.A20.C01.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m?) 0.00% €0.00 €136.62 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT
RINFORZO TRAVE TRA I FILI 6 -7 3.81 0.20 0.77 0.59
RINFORZO TRAVE TRA I FILI 7 -8 4.10 0.20 0.77 0.63
RINFORZO TRAVE TRA I FILI 8 -9 2.09 0.20 0.77 0.32
RINFORZO TRAVE TRA | FILI 24 - 25 4.06 0.20 0.77 0.63
RINFORZO TRAVE TRA | FILI 25 - 26 1.78 0.20 0.77 0.27
RINFORZO TRAVE TRA | FILI 26 - 27 3.76 0.20 0.77 0.58
RINFORZO TRAVE TRA | FILI 11 - 16 4.31 0.20 0.77 0.66
RINFORZO TRAVE TRA | FILI 16 - 22 3.82 0.20 0.77 0.59
RINFORZO TRAVE TRA | FILI 22 - 31 4.71 0.20 0.77 0.73
5.00 €0.00 €682.52 €0.00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

. PREZZO
CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [eum) MANODOPERA [€] €]
20.A28.A15.010 Casseforme tavole abete - elevazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m?) 79.30% €1.75 €52.29 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT
RINFORZO TRAVE TRA I FILI6-7 3.81 0.77 293
3.81 0.20 0.76
RINFORZO TRAVE TRA I FILI 7 -8 4.10 0.77 3.16
4.10 0.20 0.82
RINFORZO TRAVE TRA I FILI 8 -9 2.09 0.77 1.61
2.09 0.20 0.42
RINFORZO TRAVE TRA | FILI 24 - 25 4.06 0.77 3.13
4.06 0.20 0.81
RINFORZO TRAVE TRA | FILI 25 - 26 1.78 0.77 1.37
1.78 0.20 0.36
RINFORZO TRAVE TRA | FILI 26 - 27 3.76 0.77 2.90
3.76 0.20 0.75
RINFORZO TRAVE TRA | FILI 11 - 16 4.31 0.77 3.32
4.31 0.20 0.86
RINFORZO TRAVE TRA | FILI 16 - 22 3.82 0.77 2.94
3.82 0.20 0.76
RINFORZO TRAVE TRA | FILI 22 - 31 4.71 0.77 3.63
4.71 0.20 0.94
31.47 €55.07 €1,645.40 €1,304.80
20.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni. per strutture di elevazione. metro cubo (m?) 63.02% €1.01 €37.48 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT
TRAVI RINFORZO 20 X 77 Rif. Voce 20./\5?0001 5.00 5.00
5.00 €5.05 €187.24 €118.00
20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% €0.06 €1.96 Tipo Armatura kg Largh. Altezza TOT
TRAVI RINFORZO 20 X 77 D'amnf:r:" 101 520,00 520.00
Diametro 16| 45 59 150.00
mm
670.00 €40.20 €1,313.20 €708.87
RINFORZO TRAVI ESISTENTI AL PIANO
TERRA MEDIANTE AGGIUNTA DI NUOVI
FERRI D'ARMATURA AL LEMBO
SUPERIORE
20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% €0.06 €1.96 Tipo Armatura kg/m Lungh. Num TOT
TRAVI FILI 20 - 19 Dlametro 14 1 51 437 200 10.58
TRAVI FILI 21 - 21 Dlametro 14 1 1 51 433 200 10.48
TRAVE FILI 21 - 27 Dlametro 14 1 1 51 3.05 200 7.38
28.44 €1.711 €55.73 €30.08
RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% | €1.82 €34.55 Ora Lungh. Largh. Altezza TOT
ORE LAVORO OPERAIO EDILE COMUNE PER COMPENSARE LA
REALIZZAZIONE DI SCROSTAMENTO COPRIFERRO TRAVI ESISTENTI 16.00 16
PER AGGIUNTA BARRE D'ARMATURA AL LEMBO SUPERIORE
16.00 €29.12 €552.80 €552.80
RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% €1.82 €31.07 Ora Lungh. Largh. Altezza TOT
ORE LAVORO OPERAIO EDILE COMUNE PER COMPENSARE LA
REALIZZAZIONE DI SCROSTAMENTO COPRIFERRO TRAVI ESISTENTI 16.00 16.00
PER AGGIUNTA BARRE D'ARMATURA AL LEMBO SUPERIORE
16.00 €29.12 €497.12 €497.12
INTERVENTO 7 €44,733.19
INTERVENTO 8
SETTIIN C.A.
REALIZZAIONI NUOVE PARETI IN C.A.
Perforazioni di travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato con trapano elettrico per
N.P.O11 inserimento di barre, tlraptl rr\etalllcl e simili, compreso ogni onere e magistero di ) metro lineare (ml) 11.34% €4.45 €88.97 Num. Lungh. Lati da N° Piani TOT
approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e @ pari Perforare
a 11+ 60 mm e inserimento di adesivo per fissaggio chimico entro fori gia preparati.
PERFORAZIONI PILASTRO 4 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45
PERFORAZIONI PILASTRO 11 18.00 0.15 2.00 3.5 18.90
PERFORAZIONI PILASTRO 10 18.00 0.15 2.00 3.5 18.90
PERFORAZIONI PILASTRO 15 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45
PERFORAZIONI PILASTRO 14 18.00 0.15 1.00 35 9.45
PERFORAZIONI PILASTRO 12 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45
PERFORAZIONI PILASTRO 5 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45
PERFORAZIONI PILASTRO 6 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45
PERFORAZIONI PILASTRO 27 9.00 0.15 1.00 3.5 473
PERFORAZIONI PILASTRO 30 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45
PERFORAZIONI PILASTRO 31 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45
118.13 €525.47 €10,509.39 €1,191.59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.

PREZZO

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [e/um] MANODOPERA [€] [€]
20.A20.C01.020 Calcestruzzo XC1 S4 C28/35. RAPP. A/C 0,55 Classe di resistenza C28/35. RAPP. A/C 0,55 metro cubo (m?) 0.00% €0.00 €144.21 Sp. Lungh. Altezza TOT
PARETEINC.A.7 0.30 5.82 12.50 21.83
PARETE INC.A5 0.30 4.84 12.50 18.15
PARETE IN C.A. 10 0.30 4.01 12.50 15.04
PARETE INC.A. 11 0.30 8.78 1.70 4.48
PARETEINC.A. 1 0.30 1.95 1.70 0.99
PARETE INC.A. 4 0.30 6.14 12.50 23.03
PARETE INC.A. 9 0.30 247 12.50 9.26
PARETEINC.A. 3 0.30 3.075 12.50 11.53
PARETEINC.A. 2 0.30 6.03 12.50 2261
126.92 €0.00 € 18,302.56 €0.00
20.A28.A15.010 Casseforme tavole abete - elevazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m?) 79.30% €175 €52.29 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
PARETEINC.A.7 2.00 4.95 12.50 123.75
PARETE IN C.A5 2.00 4.84 12.50 121.00
PARETE INC.A. 10 2.00 4.01 12.50 100.25
PARETEINC.A. 11 2.00 8.78 1.70 29.85
PARETEINC.A. 1 2.00 1.95 1.70 6.63
PARETEINC.A. 4 2.00 5.31 12.50 132.75
PARETEINC.A.9 2.00 2.00 12.50 50.00
PARETEINC.A. 3 2.00 225 12.50 56.25
PARETE INC.A. 2 2.00 5.20 12.50 130.00
750.48 €1,313.34 €39,242.70 €31,119.46
20.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni. per strutture di elevazione. metro cubo (m?) 63.02% €1.01 €37.48 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT
PARETIIN C.A. Rif. Voce ZO'ASSDCO1 126.92 126.92
126.92 €128.19 €4,756.81 €2,997.74
20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% €0.06 €1.96 kg Lungh. Largh. Altezza TOT
BARRE VERTICALI DIAMETRO 20 MILLIMETRI 15253.16 15253.16
BARRE ORIZZONTALI DIAMETRO 16 MILLIMETRI 3802.84 3802.84
CHIODI L = 240 MILLIMETRI DIAMETRO 12 MILLIMETRI 23247 232.47
19288.47 €1,157.31 €37,805.40 €20,407.36
AT.NO1.A40.010 Autobetoniera portata fino a 10 m* finoa 10 m* Ora (h) 31.76% €1.82 €116.66 Num Ora Largh. Altezza TOT
32.00 32.00
32.00 €58.24 €3,733.12 €1,185.64
AT.N09.S35.010 Autopompa per calcestruzzo per calcestruzzo Ora (h) 30.49% €1.82 €121.50 Num. Ora Largh. Altezza TOT
32.00 32.00
32.00 €58.24 €3,888.00 €1,185.45
ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO
DEI NUOVI SETTIIN C.A.
20.A20.C01.020 Calcestruzzo XC1 S4 C28/35. RAPP. A/C 0,55 Classe di resistenza C28/35. RAPP. A/C 0,55 metro cubo (m?) 0.00% €0.00 €144.21 Sp. Lungh. Altezza TOT
TAMPONAMENTO IN C.A. SETTO IN C.A. NUMERO 2 PER SUCCESSIVA| 0.09 6.03 0.66 0.36
TINTEGGIATURA E PAREGGIAMENTO LIVELLI . . ) B
0.09 6.03 0.50 2.10 0.57
0.93 €0.00 €133.83 €0.00
20.A28.A15.010 Casseforme tavole abete - elevazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m?) 79.30% €1.75 €52.29 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
TAMPONAMENTO IN C.A. SETTO IN C.A. NUMERO 2 PER SUCCESSIVA| 1.00 6.03 0.66 3.8
TINTEGGIATURA E PAREGGIAMENTO LIVELLI . . ) B
1.00 6.03 0.50 2.10 6.33
10.31 €18.04 €539.18 €427.57
20.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni. per strutture di elevazione. metro cubo (m?) 63.02% €1.01 €37.48 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT
" TAMPONAMENTO IN C.A. SETTO IN C.A. NUMERO 2 PER SUCCESSIVA RIf. V 20.A20.C01 0.93 0.93
TINTEGGIATURA E PAREGGIAMENTO LIVELLI 1 voee 020 - -
0.93 €0.94 €34.78 €21.92
20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% €0.06 €1.96 kg/mc mc Largh. Altezza TOT
BARRE VERTICALI DIAMETRO 20 MILLIMETRI 80.00 0.93 74.24
74.24 €4.45 €145.51 €78.55
PR.A17.Y06.040 con pannelli spessore 140mm con pannelli spessore 140mm metro quadrato (m?) 0.00% €0.00 €29.32 N°Piani Lungh. Altezza TOT
PARETEINC.A.7 3.00 4.95 3.20 47.52
PARETE INC.A. 4 3.00 5.31 3.20 50.98
PARETE INC.A. 9 3.00 2.00 3.20 19.20
PARETEINC.A. 3 3.00 225 3.20 21.60
PARETEINC.A. 2 3.00 5.20 3.20 49.92
189.22 €0.00 €5,547.81 €0.00
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[um] sic [e/um] MANODOPERA [€] [€]
RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% | €1.82 €34.55 Ora Lungh. Largh. mq TOT
ORE LAVORO OPERAIO EDILE COMUNE PER POSA ISOLANTE 0.35 189.22 66.2256
66.23 €120.53 €2,288.09 €2,288.09
RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% €1.82 €31.07 Ora Lungh. Largh. Altezza TOT
ORE LAVORO OPERAIO EDILE COMUNE PER POSA ISOLANTE 0.33 189.22 62.44128
62.44 €113.64 €1,940.05 €1,940.05
N . " ” N . . . . : . 5 o, oD Facce Parete
20.A90.A20.010 Tint. sup. est. idropitt. acrilica (prime due mani) con idropittura acrilica (prime due mani). metro quadrato (m?) 61.92% €0.19 €6.07 N°Piani Lungh. da Intonacare Altezza TOT
TINTEGGIATURA PARETEINC.A. 7 5.82 10.80 62.86
TINTEGGIATURA PARETE IN C.A. 4 6.14 10.80 66.31
TINTEGGIATURA PARETE IN C.A. 9 247 10.80 26.68
TINTEGGIATURA PARETEINC.A. 3 3.075 10.80 33.21
TINTEGGIATURA PARETE IN C.A. 2 6.03 10.80 65.12
6.03 1.55 9.35
6.03 0.50 225 13.57
277.09 €52.65 €1,681.95 €1,041.46
FINITURA PARETI INTERNE PARETI IN
C.A. - INTONACO E TINTEGGIATURE
. it Facce Parete
20.A58.830.010 Ppo parete in cartongesso sp cm 8 spessore cm 8 metro quadrato (m?) 63.00% €1.29 €38.04 N°Piani Lungh. da Intonacare Altezza TOT
CARTONGESSO PARETE INC.A. 7 3.00 4.95 3.20 47.52
CARTONGESSO PARETE IN C.A4 3.00 5.31 3.20 50.976
CARTONGESSO PARETE IN C.A. 9 3.00 2.00 3.20 19.2
CARTONGESSO PARETE IN C.A. 3 3.00 225 3.20 216
CARTONGESSO PARETE IN C.A. 2 3.00 52 3.20 49.92
189.22 244.09 €7,197.78 €4,534.60
-~ " P -~ " - Facce Parete
20.A58.830.040 sovraprezzo per |'utilizzo di lastra antiumido sp mm 13 sovraprezzo per |'utilizzo di lastra antiumido sp mm 13 metro quadrato (m?) 0.00% €0.00 €4.84 Sup. Lungh. da Intonacare Altezza TOT
Rif. Voce 20.A58.830 189.22 189.22
010
189.22 0.00 €915.81 €0.00
20.A54.B10.A10 strato aggrappante base cemento sp. 5mm strato aggrappante _a_ b_ase dl. @@mento portland, s_abble classificate ed metro quadrato (m?) 50.72% €0.09 €5.07 Sp. Lungh. Facce Parete Altezza TOT
additivi specifici spessore 5 mm circa. da Intonacare
PARETEINC.A.7 4.95 1.00 10.80 53.46
PARETE INC.A5 4.84 2.00 10.80 104.54
PARETE INC.A. 10 4.01 2.00 10.80 86.62
PARETE IN C.A. 11 8.78 0.00 1.70 0.00
PARETEINC.A. 1 1.95 0.00 1.70 0.00
PARETEINC.A. 4 5.31 1.00 10.80 57.35
PARETEINC.A. 9 2.00 1.00 10.80 21.60
PARETEINC.A. 3 225 1.00 10.80 24.30
PARETEINC.A. 2 5.20 1.00 10.80 56.16
404.03 €36.36 €2,048.42 €1,038.96
20.A54.810.A20 strato fondo base calce idrat cem sp. 1/2cm strato difondo a base di calce idrata, cemento portiand, sabbie classificate | - oo o adrato () | 69.25% | €020 | €1052 Sp. Lungh. | Sup-Parete | 0 | ToT
ed additivi specifici, spessore 1/2 cm. da Intonacare
Rif. Voce 2054 B10 404.03 404.03
A10
404.03 €117.17 € 4,250.37 €2,943.38
20.A54.810.A30 strato finitura calce idrat cem gran <0,6mm strato di finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate| 1o\ o adrato m?) | 75.88% | €0.20 €6.73 Sp. Lungh. | Sup-Parete | yyn | ToT
ed additivi specifici, granulometria < 0,6 mm. spessore minimo 3 mm da Intonacare
Rif. Voce 2054 B10 404.03 404.03
A10
404.03 €80.81 €2,719.11 €2,063.26
20.A90.810.010 App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, indlusala | oo adrato ) | 60.63% | €0.08 €3.07 Sp. Lungh. Sup. Altezza TOT
fornitura dello stesso.
Rif. Voce 2054 B10 404.03 404.03
A10
404.03 €32.32 €1,240.37 €752.03
20.A90.B20.020 Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani idropittura lavabile traspirante per interni (prime due mani metro quadrato (m? 78.94% €0.25 €6.29 Sp. Lungh. Sup. Altezza TOT
p. p. P. (P! pi p p p q p. gl p.
Rif. Voce 20R90810 404.03 404.03
404.03 €101.01 €2,541.34 €2,006.13
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CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO Num A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [e/um] MANODOPERA [€] [€]
NUOVI SERRAMENTI SU SETTI IN C.A.
25.A80.A30.100 Solo posa finestra/portafin PVC, AL, Legno su prees braghett in alluminio, PVC, legno, accialo. Su ;_Jreeslslter_lte braghettone compresa la metro quadrato (m?) 72.10% €3.74 €136.37 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
rifasciatura di quest'ultimo.
PARETEINC.A.7 3.00 1.55 240 11.16
PARETE IN C.A.2 1.00 1.57 1.80 2.83
13.99 €52.31 €1,907.27 €1,375.14
25.A80.A25.010 Sola posa animelle in legno Sola posa animelle in legno metro lineare (m) 96.35% €125 €34.24 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
FINESTRA PARETEINC.A.7 3.00 3.10 4.80 23.70
FINESTRA PARETE IN C.A.2 1.00 3.14 3.60 6.74
30.44 €38.05 €1,042.27 €1,004.22
PR.A23.A12.040 Finestra o portafin. AL ad una o due ante ribalta 1,3 W/mqK apertura ad una o due ante a ribalta valore trasmittanza 1,3 W/mgK metro quadrato (m?) 0.00% €0.00 €499.67 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
FINESTRA PARETEINC.A.7 3.00 1.65 2.40 11.16
FINESTRA PARETE IN C.A.2 1.00 1.57 1.80 2.83
13.99 €0.00 €6,988.38 €0.00
PR.A23.B10.020 Controtelaio in legno per porte in legno (multistrato di betulla idrofugo) metro lineare (m) 0.00% €0.00 €20.24 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
FINESTRA PARETEINC.A. 7 3.00 3.10 4.80 237
FINESTRA PARETE IN C.A.2 1.00 3.14 3.60 6.74
30.44 €0.00 €616.11 €0.00
25.A74.A20.020 Posa stipiti, architravi, ecc. largh. oltre 25 cm della larghezza di oltre 25 cm metro quadrato (m?) 96.85% €5.62 €158.03 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
PIANA FINESTRA PARETE INC.A. 7 3.00 1.65 0.29 1.44
PIANA FINESTRA PARETE IN C.A.2 1.00 1.67 0.29 0.48
1.92 €10.79 €303.39 €293.83
PR.A21.A20.060 Lastre piane marmo sp. 3 cm dim. fino 40x180 cm in marmo bianco di Carrara scelta C, spessore 3 cm. metro quadrato (m?) 0.00% €0.00 €127.51 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
FINESTRA PARETEINC.A. 7 3.00 1.65 0.29 1.44
FINESTRA PARETE IN C.A.2 1.00 1.67 0.29 0.48
1.92 €0.00 €244.79 €0.00
20.A86.A10.010 Ringh. fe. sempl. dis. sald. p. fino 15 kg/m? oriz. del peso fino a 15 kg/m?, tratti orizzontali. chilogrammi (Kg) 84.86% €0.27 €7.18 Num Lungh. kg/mq Altezza TOT
RINGHIERE PARAPETTO SETTO NUMERO 7 3 1.65 15 1.10 27.23
27.23 €7.35 €195.48 €165.88
60.C05.A05.010 Sola posa di porta antincendio a un battente Sola posa di porta antincendio a un battente in apertura gia predisposta cadauno (cad) 98.48% | €728 | €134.01 Num Lungh. Largh. | Altezza TOT
comprese opere murarie di fissaggio escluse le finiture.
PORTE INTERNE SETTO NUM. 10 - PT 1.00 1.00
PORTE INTERNE SETTO NUM. 10 - P2 1.00 1.00
2.00 €14.56 €268.02 €263.95
25.A80.A25.010 Sola posa animelle in legno Sola posa animelle in legno metro lineare (m) 96.35% €1.25 €34.24 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
PORTE INTERNE SETTO NUM. 10 - PT 1.00 1.80 4.40 6.20
PORTE INTERNE SETTO NUM. 10 - P2 1.00 1.80 4.40 6.20
12.40 €15.50 €424.58 €409.08
PR.A23.B10.020 Controtelaio in legno per porte in legno (multistrato di betulla idrofugo) metro lineare (m) 0.00% €0.00 €20.24 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
MURI INTERNI PIANO TERRA 1.00 1.80 4.40 6.20
1.00 1.80 4.40 6.20
12.40 €0.00 €250.98 €0.00
tipo standard, tamburata, della larghezza di cm 70-80-90-100, spessore
minimo 40 mm. Anta con struttura perimetrale di abete, con battuta
impiallacciata o laccata, riempimento interno con struttura alveolare
PR.A23.E10.010 Porta interna standard tamburata cm 70-80-90-100 sp. 40 mm. resinosa, completa di controtelaio di legno listellare impiallacciato dello cadauno (cad) 0.00% €0.00 €257.64 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
spessore minimo di mm 40 compresi coprifili a incasso, cerniere, serratura
e maniglia di ottone, con anta pannelli MDF dello spessore di circa 5 mm
impiallacciati con essenze di tipo corrente.
PORTA INTERNA 2.00 2.00
2.00 €0.00 €515.28 €0.00
INTERVENTO 8 € 164,218.92
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[um] sic [eum) MANODOPERA [€] €]
INTERVENTO 9
MODIFICA ACCESSO SCUOLA
DEMOLIZIONE MURATURA
TAMPONAMENTO PER NUOVO
ACCESSO SCUOLA
25.A05.A20.015 Demol. strut. murarie ester. pietrame e/o mattoni a mano. dipietrame, mvanom pieni, efc, esc,'“? _calc_es(ruzzo semplice & armato, metro cubo (m?) 81.31% €422 €124.17 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.
TAMPONAMENTO ESTERNO ACCESSO DISABILI 1.00 3.84 0.40 3.60 5.53
5.53 €23.33 € 686.61 €558.28
25.A05.F10.020 Rimozione serramenti compreso telaio in legno o metallo compresa ”r:]"lgﬁ'r:’a"g ":'f'" amurare, per misurazione | o6 quadrato (m?) | 99.99% | €1.16 €30.22 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
SERRAMENTO ACCESSO DISABILI 1.00 1.38 2.02 279
279 €3.23 €84.24 €84.23
25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro c(njr:gkcnr;;lometro 67.31% €0.05 €145 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
TAMPONATURE Rif. Voce 29A05 120 553 553
SERRAMENTO ACCESSO DISABILI Rif. Voce 2oR0eF0 0.10 279 0.28
5.00 29.04 €1.45 €42.11 €28.34
25.A15.A10.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro c(urs:o/kcnrll)lomelro 67.49% €0.03 €0.99 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
Rif. Voce oA 5.81 581
15.00 87.13 €261 €86.25 €58.21
25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. metro c:rsg/k?‘;lometro 64.49% €0.02 €0.58 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
Rif. Voce oRIA0 5.81 581
20.00 116.17 €232 €67.38 €43.45
25.A15.G10.010 per laterizi, intonaci, piastrelle e simili codice CER170904 per materiali da ;’i‘;es;:‘e""g‘:zimimziéiec'e'aéegg"%;‘;'g‘;'" ca, intonachi, metro cubo (m?) 0.00% | €0.00 €37.95 Num. Volume | Spessore |Superficie| TOT
Rif. Voce oA 5.81 581
5.81 €0.00 €220.43 €0.00
PREPARAZIONE PER REALIZZAZIONE
MURO SOSTEGNO C.A.
15.A10.A22.020 Scavo comune con miniescavatore rocce tenere. in rocce tenere. metro cubo (m?) 74.34% €296 €80.25 Largh. Lungh. Sup. Altezza TOT
LIVELLO SCIOLTO SUPERFICIALE 1.20 8.25 0.60 5.94
1.20 8.20 0.60 5.90
1.20 4.65 0.60 3.35
15.19 €4497 €1,219.16 €906.32
15.810.820.010 Ri scavi car con mezzo eseguito con mezzo me°°a”c;fj"e:;"e’:§fs';a'e ritenuto idoneo dalla DL, metro cubo (m?) 90.68% | €0.92 €19.68 Largh. Lungh. | Volume. | Altezza ToT
LIVELLO SCIOLTO SUPERFICIALE Rif. Voce 15'Ag§OA22' 15.19 15.19
A DEDURRE MAGRONE -1.00 0.95 -0.95
FONDAZIONE MURO -1.00 3.29 -3.29
10.95 €10.08 €215.55 €195.46
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN
DISCARICA
costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da
25.A12.A01.010 costo medio per analisi chimica demoliz e scavi izioni, da p: ioni, da i, da materiali isolanti, da cadauno (cad) 0.00% €0.00 € 350.00 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
impermeabilizzanti, da amianto e quant‘altro.
TERRE DA SCAVO 1.00 1.00
1.00 €0.00 € 350.00 €0.00
25.A15.A10.010 Trasp. mater. scaviidemol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro c(”nff/kcr:')"”“e"" 67.31% | €0.05 €145 Distanza -Km | Volume | Spessore |Superficie| TOT
TERRE DA SCAVO Rif. Voce 19810820 424 424
5.00 21.20 €1.06 €30.74 €20.69
25.A15.A10.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro c(njr:gkcnr;;lometro 67.49% €0.03 €0.99 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
Rif. Voce oA 424 424
15.00 63.59 €191 €62.96 €42.49
. . P - . metro cubo chilometro o . y
25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. (msikm) 64.49% €0.02 €0.58 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
Rif. Voce 25'A01155A10' 4.24 4.24
20.00 84.79 €1.70 €49.18 €31.72
25.A15.G10.015 terre e rocce da scavo terre e rocce da scavo codice CER 170504 metro cubo (m?) 0.00% €0.00 €44.28 Num Volume Spessore | Superficie TOT
Rif. Voce oRIEA0 424 424
4.24 €0.00 €187.73 €0.00
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[um] sic [e/um] MANODOPERA [€] [€]
MURO DI SOSTEGNO IN C.A.
20.A20.B01.020 Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 classe di resistenza C12/15. metro cubo (m?) 0.00% €0.00 €129.03 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
MAGRONE FONDAZIONE MURO DI SOSTEGNO 8.25 0.90 0.05 0.37
8.20 0.90 0.05 0.37
4.65 0.90 0.05 0.21
0.95 €0.00 €122.51 €0.00
20.A20.C02.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m?) 0.00% €0.00 €136.60 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
FONDAZIONE MURO DI SOSTEGNO 8.25 0.80 0.25 1.65
8.20 0.80 0.25 1.64
4.65 0.80 0.25 0.93
ELEVAZIONE MURO DI SOSTEGNO (ALTEZZA MEDIA DEL MURO) 8.25 0.25 0.55 1.13
8.20 0.25 0.55 1.13
4.65 0.25 0.55 0.64
712 €0.00 €972.76 €0.00
20.A28.A10.010 Casseforme tavole abete - fondazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m?) 85.21% €137 €38.42 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
FONDAZIONE MURO SOSTEGNO 2.00 21.10 0.25 10.55
10.55 €14.45 €405.33 € 345.38
20.A28.A15.010 Casseforme tavole abete - elevazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m?) 79.30% €1.75 €52.29 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
ELEVAZIONE MURO DI SOSTEGNO 2.00 21.10 0.55 23.21
23.21 €40.62 €1,213.65 €962.43
20.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni. per strutture di fondazione. metro quadrato (m?) 66.03% €0.77 €28.04 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT
MAGRONE Rif. Voce 20'A02§UBOW ) 0.95 0.95
FONDAZIONE Rif. Voce 20'A§$DCO2 422 4.22
517 €3.98 €144.95 €95.71
20.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni. per strutture di elevazione. metro quadrato (m?) 63.02% €1.01 €37.48 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT
ELEVAZIONE MURO DI SOSTEGNO Rif. Voce 20m20 Co2 290 290
2.90 €293 €108.74 €68.53
20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% €0.06 €1.96 Volume kg/mc Largh. Altezza TOT
MURO SOSTEGNO 712 80 569.70
569.70 €34.18 €1,116.61 €602.75
20.A20.C02.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m?) 0.00% €0.00 € 136.60 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
CORDOLO RAMPA LATO STRADA 11.05 0.30 0.25 0.83
0.83 €0.00 €113.21 €0.00
20.A28.A15.010 Casseforme tavole abete - elevazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m?) 79.30% €175 €52.29 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
CORDOLO RAMPA LATO STRADA 2.00 11.05 0.30 6.63
6.63 €11.60 €346.68 €274.92
20.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni. per strutture di elevazione. metro quadrato (m?) 63.02% €1.01 €37.48 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT
CORDOLO RAMPA LATO STRADA Rif. Voce 20'A§180A1 5 0.83 0.83
0.83 €0.84 €31.06 €19.57
RAMPA ACCESSO SCUOLA E
RALIZZAZIONE NUOVA RINGHIERA CON
FINITURE
65.820.A10.020 Sola posa pavimentazione Loges 30x30 40x40 cemento colorato in nuove pavimentazioni in cemento, asfalto e simili metro lineare (m) 85.26% €254 €61.86 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
6.00 1.90 1.9
1.90 €4.83 €117.53 €100.21
Piastrelle per percosi guida non vedenti dim 30x30 40x40 o similari,
PR.A20.A10.100 Piastrelle per percosi guida non vedenti dim 30x30 40x40 spessore cm 3-4, con finitura antisdrucciolo, da porre in opera con malta |metro quadrato (m?) 0.00% €0.00 €57.81 Num. Largh. Largh. Altezza TOT
cementizia
PERCORSI LOGES 6.00 0.30 1.90 3.42
3.42 €0.00 €197.71 €0.00
in lastre di pietra serena, luserna, porfido, arenaria, ardesia, quarzite o
simili, a piano di sega, coste rifilate, poste in opera con apposito adesivo
cementizio, inclusa sigillatura dei giunti con stucco per fughe in malta
25.A66.C10.035 Posa lastre pietra, con colla, inclusa sigillatura giunti. cementizia modificata con polimero CG2WA, le sole levigature e lucidature [metro quadrato (m?) 95.53% €1.67 €47.17 Num Area Largh. Altezza TOT
escluse.
Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m? di superficie e dello spessore fino
a3cm.
PERCORSI LOGES 3.42 3.42
3.42 €571 €161.32 €154.11
20.A20.C02.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m?) 0.00% €0.00 € 136.60 Num Area Largh. Altezza TOT
RAMPA ACCESSO 45.00 0.10 4.50
4.50 €0.00 €614.70 €0.00
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[um] sic [e/um] MANODOPERA [€] [€]
20.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni. per strutture di fondazione. metro cubo (m?) 66.03% €0.77 €28.04 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT
RAMPA ACCESSO 4.50 4.50
4.50 €347 €126.18 €83.32
20.A28.F15.005 Rete elettrosaldata B450C. classe tecnica B450C. chilogrammi (Kg) 44.27% €0.04 €1.62 kg/mq kg Largh. Area TOT
RAMPA ACCESSO 53 45.00 238.50
238.50 €9.54 €386.37 €171.05
PAVIMENTI INDUSTRIALI - Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni
in calcestruzzo e resina mediante applicazione di un rivestimento poliuretanico Lati da
N.P.013 bicomponente, resistente ai raggi UV, a solvente, con inerte a grana media; cadauno (cad) 50.00% €0.77 €19.27 Mq Lungh. Perforare Altezza TOT
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione
e la pulizia della superficie del supporto
45.00 45.00
45.00 €34.69 €867.15 €433.58
20.A86.A10.010 Ringh. fe. sempl. dis. sald. p. fino 15 kg/m? oriz. del peso fino a 15 kg/m?, tratti orizzontali. chilogrammi (Kg) 84.86% €0.27 €7.18 Ora Lungh. kg/mq Altezza TOT
27.18 15 1.10 448.47
448.47 €121.09 €3,220.01 €2,732.50
NUOVO SERRAMENTO ACCESSO
SCUOLA
25.A80.A25.010 Sola posa animelle in legno Sola posa animelle in legno metro lineare (m) 96.35% €1.25 €34.24 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
SERRAMENTO ACCESSO SCUOLA 1.00 5.00 4.40 9.40
9.40 €11.75 €321.86 €310.11
PR.A23.B10.020 Controtelaio in legno per porte in legno (multistrato di betulla idrofugo) metro lineare (m) 0.00% €0.00 €20.24 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
SERRAMENTO ACCESSO SCUOLA 1.00 5.00 4.40 9.40
9.40 €0.00 €190.26 €0.00
60.C05.A10.010 Sola posa di porta antincendio a 2 battenti h max m. 2,15 Sola posa di porta antincendio a 2 battenti (h max m. 2,15) in apertura gia cadauno (cad) 99.04% | €14.56 | €26594 Num. Lungh. Largh. | Altezza ToT
predisposta comprese opere murarie di fissaggio escluse le finiture.
SERRAMENTO ACCESSO SCUOLA 2.00 2.00
2.00 €29.12 €531.88 €526.77
60.C05.805.010 Sola posa in opera di maniglione antipanico "a leva" Sola posa in opera di manlglg:?;i:ené:g:::z aleva’ su porta tagliafuoco cadauno (cad) 100.00% €1.82 €34.16 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
2.00 2.00
2.00 €3.64 €68.32 €68.32
di alluminio di profilati di lega leggera di sezione oltre i 45x45 mm, dello
spessore di 2 mm, compreso controtelaio zincato a murare, con superficie
PR.A23.G10.010 Portone di alluminio ad una o due ante. vista anodizzata a 20 micron, compreso il vetro di siourezza 6-7 mm, con | oo cuadrato (m?) | 0.00% | €0.00 | €469.93 Num Lungh. Largh. Altezza ToT
interposta pellicola da 0,38 mm, valutata a m? misurato da spallina a
spallina e da piana a mezzanino, misurazione minima 2,00 m? ad una o due
ante.
SERRAMENTO ACCESSO SCUOLA 2.00 1.20 220 528
5.28 €0.00 €2,481.23 €0.00
PR.C22.C10.010 Kit maniglione antipanico tipo"Touch bar" per porta a 1 anta Kit maniglione antipanico tipo"Touch bar” per porta a 1 anta o per porta cadauno (cad) 000% | €000 | €196.08 Num Lungh. Largh. | Altezza ToT
principale nella porta a due ante, completo di serratura
2.00 2.00
2.00 €0.00 €392.16 €0.00
NUOVA TRAMEZZA TRA ATRIO
INGRESSO E LOTTO 2
20.A52.A20.010 Tramezza mattoni semipieni sp 12 cm. in mattoni semipieni spessore 12 cm. metro quadrato (m?) 57.69% €1.19 €55.73 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT
TRAMEZZA INTERA CHE DIVIDE ATRIO DAL LOTTO 2 8.92 3.20 28.54
28.54 €33.97 €1,590.76 €917.71
20.A54.B10.A10 strato aggrappante base cemento sp. 5mm strato aggrappante a b_ase d'. f:emento portiand, s_abble classificate ed metro quadrato (m?) 50.72% €0.09 €5.07 Sp. Lungh. Facce Parete Altezza TOT
additivi specifici spessore 5 mm circa. da Intonacare
TRAMEZZA INTERA CHE DIVIDE ATRIO DAL LOTTO 2 8.92 1.00 3.20 28.54
28.54 €2.57 €144.72 €73.40
20.A54.810.A20 strato fondo base calce idrat cem sp. 1/2cm strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie dlassificate | i g adrato (m?) | 69.25% | €029 | €10.52 Sp. Lungh, | Sup-Parete | e | TOT
ed additivi specifici, spessore 1/2 cm. da Intonacare
Rif. Voce 20810 28.54 2854
28.54 €8.28 €300.28 €207.95
20.A54.810.A30 strato finitura calce idrat cem gran <0,6mm strato di finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate| o o agrato (m?) | 75.88% | €0.20 €6.73 Sp. Lungh. | Sup-Parete | yyn | ToT
ed additivi specifici, granulometria < 0,6 mm. spessore minimo 3 mm da Intonacare
Rif. Voce 20810 28.54 28.54
28.54 €571 €192.10 €145.77
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CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [e/um] MANODOPERA [€] [€]
20.A90.B10.010 App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. pigmentato a base di copohm_en acrilici in emulsione acquosa, inclusa la metro quadrato (m?) 60.63% €0.08 €3.07 Sp. Lungh. Sup. Altezza TOT
fornitura dello stesso.
20.A54.B10.
Rif. Voce A0 28.54 28.54
28.54 €228 €87.63 €53.13
20.A90.B20.020 Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) idropittura lavabile traspirante per interni (prime due mani) metro quadrato (m?) 78.94% €0.25 €6.29 Sp. Lungh. Sup. Altezza TOT
Rif. Voce 20.A90 B10. 28.54 28.54
010
28.54 €714 €179.54 €141.73
RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% €1.82 €34.55 Ora Lungh. Largh. mq TOT
ORE LAVORO OPERAIO EDILE PER RIMONTAGGIO PORTA REI 3.00 3.00
3.00 €5.46 €103.65 €103.65
RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% | €1.82 €31.07 Ora Lungh. Largh. Altezza TOT
ORE LAVORO OPERAIO EDILE PER RIMONTAGGIO PORTA REI 3.00 3.00
3.00 €5.46 €93.21 €93.21
NUOVA TAMPONATURA ACCESSO
SCUOLA
20.A23.A10.016 Blocchi laterizio normale portante, foratura tra 45% e 55%. In blocchi di laterizio normale, portante, foratura tra 45% e 55%. metro cubo (m?) 61.87% €544 €233.60 Sp. Lungh. Altezza TOT
04 1.67 36 2.40
0.4 26 36 3.74
6.15 €33.45 €1,436.36 €888.68
A03 [SISTEMA A CAPPOTTO IN POLISTIRENE (EPS) AD ALTA PRESTAZIONE
CICLO FINITO ACRILICO/SILOSSANICO - Isolamento termico a cappotto di pareti
esterne regolari , prive di decori a rilievo e gia prep , provvisto di certificazi
ETA, in classe di reazione al fuoco Euroclasse E, eseguito con pannelli rigidi di
polistirene espanso sinterizzato, resistenza a trazione TR >=150 kPa, densita circa
20kg/m3, conforme EN 13163, dotati di marcatura CE; rispondenti ai C.A.M. (Requisiti
Ambientali Minimi) secondo D.M. 11/10/2017, conducibilita termica lambda <=0,031
20.A44.A01.040 Wi/mK secondo EN 12667, posali a giunti accostati, ancorati al supporto murario con pannelli spessore 140mm metro quadrato (m?) | 47.72% | €192 | €7550 Sp. Lungh. Altezza |  TOT
sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale a base di calce/cemento
bianco, stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per
una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello, completo di intonaco sottile
armato con rete in fibra di vetro >= 150gr/m2, ivo di tasselli ad ione
in PVC certificati ETAG 004, di eventuali rondelle copritassello, di rinforzi diagonali in
corrispondenza della aperture, di igoli, di i i, di primer pi edi
i imento di finitura acril-: fibrato ad alta diffusione del vapore|
classe V1, permeabilita all'acqua classe W2]
MURATURA CCESSO PRINCIPALE SCUOLA 1.67 3.60 6.01
MURATURA CCESSO PRINCIPALE SCUOLA 2.60 3.60 9.36
15.37 €29.51 €1,160.59 €553.83
20.A54.810.A20 strato fondo base calce idrat cem sp. 1/2cm strato difondo a base di calce idrata, cemento portiand, sabbie classificate | - oo o adrato () | 60.25% | €020 | €1052 Sp. Lungh. | Sup-Parete | yya | ToT
ed additivi specifici, spessore 1/2 cm. da Intonacare
20.A44.A01
Rif. Voce 040 15.37 15.37
15.37 €4.46 €161.71 €111.99
20.A54.810.A30 strato finitura calce idrat cem gran <0,6mm strato di finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate| o\ o adrato m?) | 75.88% | €0.20 €6.73 Sp. Lungh. | Sup-Parete | yyn | ToT
ed additivi specifici, granulometria < 0,6 mm. spessore minimo 3 mm da Intonacare
20.A44.A01
Rif. Voce 040 15.37 15.37
15.37 €3.07 €103.45 €78.50
20.A90.B10.010 App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. pigmentato a base di copohm_en acrilici in emulsione acquosa, inclusa la metro quadrato (m?) 60.63% €0.08 €3.07 Sp. Lungh. Sup. Altezza TOT
fornitura dello stesso.
20.A54.B10.
Rif. Voce A30 15.37 15.37
15.37 €1.23 €47.19 €28.61
20.A90.B20.020 Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) idropittura lavabile traspirante per interni (prime due mani) metro quadrato (m?) 78.94% €0.25 €6.29 Sp. Lungh. Sup. Altezza TOT
Rif. Voce 20.A90B10. 15.37 15.37
010
15.37 €3.84 €96.69 €76.33
INTERVENTO 9 € 23,252.40
INTERVENTO 10
SMOBILIO E MOBILIO
RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% €1.82 €34.55 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
30 30.00
30.00 €54.60 €1,036.50 €1,036.50
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PREZZO

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [eum) MANODOPERA [€] €]
RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% €1.82 €31.07 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
30 30.00
30.00 €54.60 €932.10 €932.10
RU.M01.E01.025 Installatore 3° cat. Installatore 3° cat. Ora (h) 100.00% €1.82 €31.18 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
30 30.00
30.00 €54.60 €935.40 €935.40
RU.M01.E01.020 Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Ora (h) 100.00% €1.82 €3261 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
30 30.00
30.00 €54.60 €978.30 €978.30
INTERVENTO 10 € 3,882.30
INTERVENTO 11
RIPRISTINO GIUNTO STRUTTURALE
25.A05.E10.015 Scrostamento intonaco esterno muratura mattoni o cls esterno, su muratura di mattoni o calcestruzzo metro quadrato (m?) 99.53% 0.29 7.29 Num % Lungh Altezza TOT
2 100% 12 0.05 1.20
1.20 €0.35 €8.75 €8.71
25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro c(njr:gkcnr;;lometro 67.31% €0.05 €145 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
Intonaco demolito 0.04 1.20 0.05
0.05 €0.00 €0.07 €0.05
25.A15.A10.015 Trasp. mater. scaviidemol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro c(”nff/kcr:')"”“e"" 67.49% | €0.03 €0.99 Distanza - Km | Volume | Spessore |Superficie| TOT
25.A15.A10.
Rif. Voce 010
5.00 0.05 0.24 €0.01 €0.24 €0.16
: _ - P . metro cubo chilometro o . ;
25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. (mikm) 64.49% €0.02 €0.58 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
25.A15.A10.
Rif. Voce 015
5.00 0.05 0.24 €0.00 €0.14 €0.09
25.A15.G10.010 per laterizi, intonaci, piastrelle & simili codice CER170904 P o i e G 170004 monac” metro cubo (m?) 0.00% | €000 | €3795 Num Volume | Spessore |Superficie|  TOT
Rif. Voce RSN 0.05 0.05
0.05 €0.00 €1.82 €0.00
20.A54.A10.010 Intonaco esterno cementizio strato aggrappante sp. 5 mm strato aggrappante a base d.' _cgmento portiand, sa_bble classificate ed metro quadrato (m?) 43.60% €0.07 €4.43 Num % Lungh Altezza TOT
additivi specifici, spessore 5 mm circa.
2 100% 12 0.05 1.20
1.20 €0.08 €5.32 €232
20.A54.A10.020 Intonaco. estemo strato fondo base calce idrata sp. 2/3 cm strato di fondo a bf::;;’:‘i"jes;’;i‘gc'f:‘T;’:;’rs"zr/‘f;‘:{ sabbie classificate | oo quadrato (m?) | 61.04% | €040 | €16.66 Num. % Lungh | Altezza ToT
1.20
1.20 €0.48 €19.99 €12.20
20.A54.A10.030 Int. est. strato finitura calce idrat cem Port gran < 0,6mm strato difinitura a basg ‘d" calcg "‘fa’a' cemento ponland, sabbie classificate metro quadrato (m?) 62.35% €0.11 €4.31 Num % Lungh Altezza TOT
ed additivi specifici, granulometria <0,6 mm.
1.20
1.20 €0.13 €5.17 €3.22
20.A90.A10.010 Fissativo isolante acrilico emul acquosa pigmen mur. ester. pigmentato a base di COP?;I:;‘;;L:?!:E Isr;:sr:glswone acquosa, inclusa la metro quadrato (m?) 62.99% €0.10 €3.22 Num. % Lungh Altezza TOT
2 100% 53.45 0.25 26.73
26.73 €2.67 €86.05 €54.21
20.A90.A20.010 Tint. sup. est. idropitt. acrilica (prime due mani) con idropittura acrilica (prime due mani). metro quadrato (m?) 61.92% €0.19 €6.07 Num % Lungh Altezza TOT
26.73
26.73 €5.08 €162.22 €100.45
Profilo in gomma idroespandente esente da bentonite per giunti di lavoro Lati da
N.P.014 impermeabili, 20x25 mm metro lineare (ml) 10.00% €1.63 €40.68 Num. Lungh. Perforare Altezza TOT
posto in opera con collante, delle seguenti sezioni:
Fornitora e posa giunto di dilatazione su ambo i lati della muratura 2 12 24.00
24.00 €39.05 €976.32 €97.63
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Conmune di

2101_RNC_PD_COMP_400_A

SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

. PREZZO
CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTa UNITARIO Num A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [eum) MANODOPERA [€] €]
AT.N06.C20.010 Piattaforma aerea, fino a 20m per altezze fino a 20 m Ora (h) 49.97% €1.82 €74.23 Num. Lungh. P:?f“ordz:e h TOT
20 20.00
20.00 €36.40 €1,484.60 €741.85
AT.N20.S520.040 Montaggio e smontaggio trabattello piano sino h 4,00m . Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00 m . cadauno (cad) 0.00% €0.00 €39.97 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
TRABATELLO - P1 2.00 2.00
TRABATELLO - P2 2.00 2.00
TRABATELLO - P3 2.00 2.00
6.00 0.00 € 239.82 € €0.00
RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% €1.82 €34.55 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
16 16.00
16.00 €29.12 €552.80 €552.80
RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% €1.82 €31.07 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
16 16.00
16.00 €29.12 €497.12 €497.12
INTERVENTO 11 €4,040.43
INTERVENTO 12
MODIFICA IMPIANTO TERMO-IDRAULICO
20.A85.A10.010 Solo posa tubi interrati PVC, ecc. @ <= 250 mm diametro fino a 250 mm. metro lineare (m) 86.23% €0.57 €16.40 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
7 7.00
7.00 €3.99 €114.80 €98.99
20.A85.A15.010 Solo posa tubi sospesi. PVC, ecc. @ <= 250 mm del diametro fino a 250 mm. metro lineare (m) 61.03% €0.83 €35.94 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
7 7.00
7.00 €581 €251.58 €153.54
PR.A13.A15.025 Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 @ 200 mm sp. 4,9 mm Diametro esterno @ 200 mm spessore 4,9 mm metro lineare (m) 0.00% €0.00 €9.74 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
7 7.00
7 7.00
14.00 €0.00 €136.36 €0.00
50.A10.B15.030 Tubo multistrato non coibentato @ 20/25 mm 20/25 mm. metro lineare (m) 66.94% €0.80 €22.10 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
2 7 14.00
14.00 €11.20 €309.40 €207.11
40.A10.D10.045 Tubo preisolato rivestito guaina HDPE @ 100 mm 100 mm metro lineare (m) 33.55% €218 €119.69 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
2 35 70.00
70.00 €152.60 €8,378.30 €2,810.92
RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% €1.82 €3455 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
45 45.00
45.00 €81.90 €1,554.75 €1,554.75
RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% €1.82 €31.07 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
45 45.00
45.00 €81.90 €1,398.15 €1,398.15
RU.M01.E01.025 Installatore 3° cat. Installatore 3° cat. Ora (h) 100.00% €1.82 €31.18 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
45 45.00
45.00 €81.90 €1,403.10 €1,403.10
RU.M01.E01.020 Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Ora (h) 100.00% €1.82 €32.61 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
45 45.00
45.00 €81.90 €1,467.45 €1,467.45
INTERVENTO 12 €15,013.89
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SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.

PREZZO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [e/um] MANODOPERA [€] [€]
INTERVENTO 13
MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO
RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% €1.82 €34.55 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
920 90.00
90.00 €163.80 €3,109.50 €3,109.50
RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% €1.82 €31.07 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
20 90.00
90.00 €163.80 €2,796.30 €2,796.30
RU.M01.E01.025 Installatore 3° cat. Installatore 3° cat. Ora (h) 100.00% €1.82 €31.18 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
20 90.00
90.00 €163.80 €2,806.20 €2,806.20
RU.M01.E01.020 Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Ora (h) 100.00% €1.82 €3261 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
20 90.00
90.00 €163.80 €2,934.90 €2,934.90
INTERVENTO 13 € 11,646.90
INTERVENTO 14
RIPRISTINO MARCIAPIEDE
25.A05.810.010 Demolizione pavimenti getto o elementi incl sottofondo di getto o ad elementi, compreso il sottofondo metro quadrato (m?) 99.54% €0.89 €23.42 Num. Largh mq TOT
1 47.92 47.92
47.92 €42.65 €1,122.29 €1,117.12
25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro c(njr:gkcnr;;lometro 67.31% €0.05 €145 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
Intonaco demolito 0.15 47.92 7.19
719 €0.36 €10.42 €7.02
25.A15.A10.015 Trasp. mater. scaviidemol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro c(”nff/kcr:')"”“e"" 67.49% | €0.03 €0.99 Distanza -Km | Volume | Spessore |Superficie| TOT
Rif. Voce 25.A3$6A1 0.
5.00 7.19 35.94 €1.08 €35.58 €24.01
25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. metro c(urs:o/kcnrll)lomelro 64.49% €0.02 €0.58 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
Rif. Voce 25'A355A10'
5.00 7.19 35.94 €0.72 €20.85 €13.44
25.A15.G10.010 per laterizi, intonaci, piastrelle e simili codice CER170904 per materiali da ")’i‘;es;:‘e""g“:;;?li"“zi;ec'féegg"%;‘;ﬁ;'" ca, intonachi, metro cubo (m?) 0.00% | €0.00 €37.95 Num. Volume | Spessore |Superficie| TOT
Rif. Voce 25'A356A10' 7.19 7.19
719 €0.00 €272.78 €0.00
20.A20.C02.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m?) 0.00% €0.00 €136.60 Num Area Largh. Altezza TOT
NUOVO MARCIAPIEDE 52.71 0.10 527
5.27 €0.00 €720.05 €0.00
20.A28.A10.010 Casseforme tavole abete - fondazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m?) 85.21% €1.37 €38.42 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
NUOVO MARCIAPIEDE 1.00 65 0.10 6.50
6.50 €8.91 €249.73 €212.79
20.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni. per strutture di fondazione. metro cubo (m?) 66.03% €0.77 €28.04 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT
NUOVO MARCIAPIEDE 5.27 527
5.27 €4.06 €147.80 €97.60
20.A28.F15.005 Rete elettrosaldata B450C. classe tecnica B450C. chilogrammi (Kg) 44.27% €0.04 €1.62 kg/mq kg Largh. Area TOT
NUOVO MARCIAPIEDE 53 52.71 279.37
279.37 €11.17 €452.59 €200.36
AT.NO1.A40.010 Autobetoniera portata fino a 10 m* finoa 10 m* Ora (h) 31.76% €1.82 €116.66 Num. Ora Largh. Altezza TOT
4.00 4.00
4.00 €7.28 € 466.64 €148.20
AT.N09.S35.010 Autopompa per calcestruzzo per calcestruzzo Ora (h) 30.49% €1.82 €121.50 Num Ora Largh. Altezza TOT
4.00 4.00
4.00 €7.28 €486.00 €148.18
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Committente:
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CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [eum) MANODOPERA [€] €]
PR.A20.A10.010 Piastrelle cemento finitura ghiaia lavata con finitura in ‘ghiaia lavata d'me"sfr:' em 40x40 - 50x50 spessore circa 4 | . quadrato (m?) 0.00% | €0.00 €12.40 Num Area Largh. Altezza ToT
52.71 52.71
52.711 €0.00 €653.63 €0.00
in lastre di pietra serena, luserna, porfido, arenaria, ardesia, quarzite o
simili, a piano di sega, coste rifilate, poste in opera con apposito adesivo
cementizio, inclusa sigillatura dei giunti con stucco per fughe in malta
25.A66.C10.035 Posa lastre pietra, con colla, inclusa sigillatura giunti. cementizia modificata con polimero CG2WA, le sole levigature e lucidature [metro quadrato (m?) 95.53% €167 €47.17 Num Area Largh. Altezza TOT
escluse.
Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m? di superficie e dello spessore fino
a3cm.
52.71 52.71
52.711 €88.03 €2,486.43 €2,375.28
INTERVENTO 14 €7,124.78
INTERVENTO 15
RIPRESA MARCAPIANO
25.A05.E10.015 Scrostamento intonaco esterno muratura mattoni o cls esterno, su muratura di mattoni o calcestruzzo metro quadrato (m?) 99.53% 0.29 7.29 Num % Lungh Altezza TOT
2 20% 53.45 0.25 5.35
5.35 €1.55 €38.97 €38.78
25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro c(ljr:;:/k?‘;lometro 67.31% €0.05 €145 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
Intonaco demolito 0.04 5.35 0.21
0.21 €0.01 €0.31 €0.21
25.A15.A10.015 Trasp. mater. scaviidemol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro c‘ﬁf’kcr:')"”“e"" 67.49% | €0.03 €0.99 Distanza - Km | Volume | Spessore |Superficie| TOT
25.A15.A10.
Rif. Voce 010
5.00 0.21 1.07 €0.03 €1.06 €0.71
25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavildemol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. | M° c(”nff/kcr:“')"”“e"" 64.49% | €0.02 €058 Distanza - Km | Volume | Spessore |Superficie| TOT
25.A15.A10.
Rif. Voce 015
5.00 0.21 1.07 €0.02 €0.62 €0.40
25.A15.G10.010 per laterizi, intonaci, piastrelle & simili codice CER170904 P o am coiee Com 170004 monac metro cubo (m?) 0.00% | €000 | €3795 Num Volume | Spessore |Superficie|  TOT
Rif. Voce BoRIEA0 021 0.21
0.21 €0.00 €8.11 €0.00
20.A54.A10.010 Intonaco esterno cementizio strato aggrappante sp. 5 mm strato aggrappante a base d.' _cgmento portiand, S?bb'e classificate ed metro quadrato (m?) 43.60% €0.07 €4.43 Num % Lungh Altezza TOT
additivi specifici, spessore 5 mm circa.
2 100% 53.45 0.25 26.73
26.73 €1.87 €118.39 €51.62
20.A54.A10.020 Intonaco. esterno strato fondo base calce idrata sp. 2/3 cm strato di fondo a b?de:é;z'\zes':er;"?c'i°:;";';’;sZ?fgr‘:" sabbie classificate | oo quadrato (m?) | 61.04% | €040 | €16.66 Num % Lungh | Altezza ToT
26.73
26.73 €10.69 €445.24 €271.77
20.A54.A10.030 Int. est. strato finitura calce idrat cem Port gran < 0,6mm strato difinitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate| oo qadrato (m?) | 62.35% | €0.11 €431 Num % Lungh | Altezza ToT
ed additivi specifici, granulometria < 0,6 mm.
26.73
26.73 €294 €115.18 €71.82
20.A90.A10.010 Fissativo isolante acrilico emul acquosa pigmen mur. ester. pigmentato a base di cop?(!lx:&:fg!:g g::;glswone acquosa, inclusa la metro quadrato (m?) 62.99% €0.10 €322 Num % Lungh Altezza TOT
2 100% 53.45 0.25 26.73
26.73 €267 €86.05 €54.21
20.A90.A20.010 Tint. sup. est. idropitt. acrilica (prime due mani) con idropittura acrilica (prime due mani). metro quadrato (m?) 61.92% €0.19 €6.07 Num % Lungh Altezza TOT
26.73
26.73 €5.08 €162.22 €100.45
AT.N06.C20.010 Piattaforma aerea, fino a 20m per altezze fino a 20 m Ora (h) 49.97% €1.82 €74.23 h TOT
54 54.00
54.00 €98.28 €4,008.42 €2,003.01
INTERVENTO 15 € 4,984.58
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PREZZO

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [eum) MANODOPERA [€] €]
INTERVENTO 16
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DOVE
MANCANTE IN CORRISPONDENZA DEI
NUOVI SETTI IN C.A. INTERNI
20.A66.A10.030 Massetto allegg. per sottofondi primi 5 cm. costituito da impasto premiscelato alleggerito primi 5 cm di spessore. metro quadrato (m?) 33.69% €042 €34.39 N° Lati Lungh. Largh. N° Piani TOT
SOTTOFONDO NUOVI SOLA;:g\‘R?N?EiF:{I:EONDENZA DEISETTIINC.A. SETTO5 2.00 4.84 0.20 2.00 387
SETTO 10 2.00 4.02 0.20 2.00 3.22
Tramezza Demolita al P3 1.00 5.2 0.15 1.00 0.78
7.87 €1.35 €110.60 €37.26
in piastrelle di cotto, grés rosso, grés porcellanato, klinker, con adesivo
25.A66.C10.040 Posa pav. cotto, grés, klinker con colla incl. sig. giun. cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei| metro quadrato (m?) 92.73% €1.02 €25.88 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT
giunti con apposito stucco cementizio.
SOLO POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CORRISPONDENZA DEI Rif. Voce 20.A66.A10. 787 787
SETTIIN C.A. INTERNI E TRAMEZZA AL P3 030 . :
7.87 €8.03 €203.62 €188.82
PR.A20.A50.015 Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm antisdr. tinta unita, colori cyg?r::n's?zzm:ﬂ"%’iizsgéigorg&;g"ma antisdrucciolo metro quadrato (m?) 0.00% €0.00 €31.01 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT
FORNITURA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CORRISPONDENZA DEI Rif. Voce 20.A66.A10. 787 787
SETTIIN C.A. INTERNI E TRAMEZZA AL P3 030 ) :
7.87 €0.00 €243.99 €0.00
TOTALE INTERVENTO 13| €558.21
INTERVENTO 17
RIFACIMENTO SCALA SETTO 9
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCALA!
LATERALE
25.A05.A70.030 Demolizione solai in c.a. e laterizio sp. fino a 30 cm. in cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore. metro quadrato (m?) 94.23% €219 €64.30 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
SOLAIO SCALA ESTERNA 3.2 2.05 6.56
6.56 €14.37 €421.81 €397.47
DEMOLIZIONE MURO CONTENIMENTO DI
FONDAZIONE
25.A05.A20.015 Demol. strut. murarie ester. pietrame e/o mattoni a mano. dipietrame, m_attonl pieni, etc, estflusg _cal(?estruzzo semplice & armato, metro cubo (m?) 81.31% €422 €124.17 Num Sup. Largh. Altezza TOT
eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.
MURO SCALA ESTERNA 2 2.95 0.40 2.36
2.36 €9.96 €293.04 €238.27
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN
DISCARICA
costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da
25.A12.A01.010 costo medio per analisi chimica demoliz e scavi izioni, da p ioni, da i, da materiali isolanti, da cadauno (cad) 0.00% €0.00 €350.00 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.
SCALA ESTERNA 1.00 1.00
1.00 €0.00 €350.00 €0.00
25.A15.A10.010 Trasp. mater. scaviidemol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro c(”nff/kcr:“')"”“e"" 67.31% | €0.05 €145 Distanza - Km | Volume | Spessore |Superficie| TOT
SOLAIO SCALA ESTERNA Rif. Voce o ROATO 0.20 6.56 131
MURO SCALA ESTERNA Rif. Voce R0 A20 236 236
3.67 €0.18 €5.32 €3.58
25.A15.A10.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro c(urs:o/kcnrll)lomelro 67.49% €0.03 €0.99 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
Rif. Voce ORISR0 367 367
5.00 18.36 €0.55 €18.18 €12.27
25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. metro c(njr:gkcnr;;lometro 64.49% €0.02 €0.58 Distanza - Km | Volume Spessore | Superficie TOT
Rif. Voce ORISR0 367 367
2.00 7.34 €0.15 €4.26 €275
25.A15.G10.010 per laterizi, intonadi, piastrelle e simili codice CER170904 per materiali da ,',?;‘Z{,";.Z“f!iﬁ;?.f”iﬁﬁ?gféeé'rff%igﬁl'" ca, intonachi, metro cubo (m?) 000% | €000 | €37.95 Num Volume | Spessore |Superficie|  TOT
Rif. Voce oA 367 367
3.67 €0.00 €139.35 €0.00
RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato Operaio Specializzato Ora (h) 100.00% €1.82 €37.19 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
FABBRO PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RINGHIERA SCALA 8 8.00
8.00 €14.56 €297.52 €297.52
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CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [eum) MANODOPERA [€] €]
REALIZZAZIONE NUOVA SCALA
20.A20.C02.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m?) 0.00% €0.00 € 136.60 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
NUOVO SOLETTA FONDAZIONE SCALA 2.30 3.50 0.20 1.61
1.61 €0.00 €219.93 €0.00
20.A28.A10.010 C; tavole abete - realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m?) 85.21% €1.37 €38.42 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
NUOVO SOLETTA FONDAZIONE SCALA 1.00 116 0.10 1.16
1.16 €1.59 €44.57 €37.98
20.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni. per strutture di fondazione. metro cubo (m?) 66.03% €0.77 €28.04 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT
NUOVO SOLETTA FONDAZIONE SCALA Rif. Voce 20'A§$0002 1.61 1.61
1.61 €1.24 €45.14 €29.81
20.A28.F15.005 Rete elettrosaldata B450C. classe tecnica B450C. chilogrammi (Kg) 44.27% €0.04 €1.62 kg/mq Num Largh. Area TOT
NUOVO SOLETTA FONDAZIONE SCALA 53 2 8.05 85.33
85.33 €341 €138.23 €61.20
25.A74.A20.020 Posa stipiti, architravi, ecc. largh. oltre 25 cm della larghezza di oltre 25 cm metro quadrato (m?) 96.85% €5.62 €158.03 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
PIANE GRADINI SCALA 5.00 2.05 0.3 3.08
PIANA PIANEROTTOLO SCALA 1.00 2.05 0.3 0.62
1.00 1.70 0.3 0.51
4.20 €23.60 €663.73 €642.82
PR.A21.A20.060 Lastre piane marmo sp. 3 cm dim. fino 40x180 cm in marmo bianco di Carrara scelta C, spessore 3 cm. metro quadrato (m?) 0.00% €0.00 €127.51 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
PIANE GRADINI SCALA 5.00 2.05 0.3 3.08
PIANA PIANEROTTOLO SCALA 1.00 2.05 03 0.62
1.00 1.70 0.3 0.51
4.20 €0.00 €535.54 €0.00
20.A20.C02.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m?) 0.00% €0.00 €136.60 Num. Area Largh. Altezza TOT
RAMPA SCALA E SOLETTA PIANEROTTOLO 0.70 2.05 1.44
1.44 €0.00 €196.02 €0.00
20.A28.A20.010 Casseforme tavole abete - scale, strutt. sottili ecc. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m?) 87.73% €324 €88.27 Num Lungh. Largh. Altezza TOT
RAMPA 1.8 2.05 3.69
2.00 1.8 0.25 0.90
PIANEROTTOLO 1.7 2.05 3.49
2.00 1.7 0.25 0.85
8.93 €28.92 €787.81 €691.15
20.A28.C05.030 Getto in opera cls - (scale, cornici, pareti spess.<20cm ..) per strutture a sezione ridotta e di particolare difficolta quali: scale, conicl, | 100 ¢ o (me) 6303% | €307 | €112.21 Volume Lungh. Largh. | Altezza | TOT
falde inclinate, pareti di spessore inferiore a 20 cm.
RAMPA E PIANEROTTOLO Rif. Voce ZO'AE:)éCDZ 1.44 1.44
1.44 €441 €161.02 €101.49
PRA20.A10.010 Piastrelle cemento finitura ghiaia lavata con finiura in ghiala avata! dimensioni cm 40x40 - 500 spessore circa 4 | oo quadrato () | 0.00% | €0.00 | €12.40 Num Area Largh. | Altezza | TOT
237 237
237 €0.00 €29.39 €0.00
in lastre di pietra serena, luserna, porfido, arenaria, ardesia, quarzite o
simili, a piano di sega, coste rifilate, poste in opera con apposito adesivo
cementizio, inclusa sigillatura dei giunti con stucco per fughe in malta
25.A66.C10.035 Posa lastre pietra, con colla, inclusa sigillatura giunti. cementizia modificata con polimero CG2WA, le sole levigature e lucidature | metro quadrato (m?) 95.53% €167 €47.17 Num Area Largh. Altezza TOT
escluse.
Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m? di superficie e dello spessore fino
a3cm.
237 237
237 €3.96 €111.79 €106.80
20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% €0.06 €1.96 kg/me Num Largh. Volume TOT
NUOVO SOLETTA FONDAZIONE SCALA 90 1.44 129.15
129.15 €7.75 €253.13 €136.64
20.A52.A20.010 Tramezza mattoni semipieni sp 12 cm. in mattoni semipieni spessore 12 cm. metro quadrato (m?) 57.69% €1.19 €55.73 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT
TAMPONATURA SCALA 2.80 2.80
2.80 €3.33 €156.04 €90.02
. strato aggrappante a base di cemento portland, sabbie classificate ed
20.A54.A10.010 Intonaco esterno cementizio strato aggrappante sp. 5 mm o e y metro quadrato (m?) 43.60% €0.07 €4.43 Num % Sup. Altezza TOT
additivi specifici, spessore 5 mm circa.
1 100% 28 2.80
2.80 €0.20 €12.40 €5.41
20.A54.A10.020 Intonaco. estemo strato fondo base calce idrata sp. 2/3 cm strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie olassificate | i quadrato (m?) | 61.04% | €040 | €16.66 Num % Lungh | Altezza | TOT
ed additivi specifici, spessore 2/3 cm.
" 20.A54.A10.
Rif. Voce 010 2.80
2.80 €1.12 €46.65 €28.47
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. PREZZO
CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA % MO QuoTA UNITARIO NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] | PREZZO TOTALE [€] IMPORTO TOTALE INTERVENTI
[um] sic [eum) MANODOPERA [€] €]
20.A54.A10.030 Int. est. strato finitura calce idrat cem Port gran < 0,6mm strato difinitura a basg .d'. calcg |drata, cemento ponland, sabbie classificate metro quadrato (m?) 62.35% €0.11 €4.31 Num % Lungh Altezza TOT
ed additivi specifici, granulometria < 0,6 mm.
" 20.A54.A10.
Rif. Voce 010 2.80
2.80 €031 €12.07 €7.52
20.A90.A10.010 Fissativo isolante acrilico emul acquosa pigmen mur. ester. pigmentato a base di copollm_erl acrilici in emulsione acquosa, inclusa la metro quadrato (m?) 62.99% €0.10 €3.22 Num. % Sup. Altezza TOT
fornitura dello stesso.
1 100% 28 2.80
2.80 €0.28 €9.02 €5.68
20.A90.A20.010 Tint. sup. est. idropitt. acrilica (prime due mani) con idropittura acrilica (prime due mani). metro quadrato (m?) 61.92% €0.19 €6.07 Num % Lungh Altezza TOT
" 20.A54.A10.
Rif. Voce 010 2.80
2.80 €0.53 €17.00 €10.52
INTERVENTO 17 € 4,968.97
TOTALE
INETERVENTI SERARED
TOTALE IMPORTO LAVORI| € 457,703.98
DI CUI ONERI PER SICUREZZA NON SOGGETTIARIBASSO| € 22,773.32
DI CUI LAVORI SOGGETTIARIBASSO| € 434,930.66
INCIDENZA MANODOPERA| € 249,512.69
PERCENTUALE INCIDENZA MANODOPERA 55%
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TABELLA RIASSUNTIVA INTERVENTI

INTERVENTO 1 IMPIANTO DI CANTIERE 2,589.75 €
INTERVENTO 2 SICUREZZA / COVID 19 9,674.98 €
INTERVENTO 3 OPERE PROVVISIONALI 20,677.49 €
INTERVENTO 4 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI AL PIANO TERRA 54,339.06 €
INTERVENTO 5 DEMOLIZIONI Al PIANI P1 E P2 E OPERE COMPLEMENTARI 11,988.41 €
INTERVENTO 6 REALIZZAZIONE FONDAZIONI IN C.A. SETTI 74,009.72 €
INTERVENTO 7 RINFORZO STRUTTURALE DI ALCUNE TRAVI AL PIANO TERRA E 44,733.19 €
REALIZZAZIONE DI NUOVI SOLAI A PT
INTERVENTO 8 SETTIIN C.A. 164,218.92 €
INTERVENTO 9 MODIFICA ACCESSO SCUOLA 23,252.40 €
INTERVENTO 10 SMOBILIO E MOBILIO 3,882.30 €
INTERVENTO 11 RIPRISTINO GIUNTO STRUTTURALE 4,040.43 €
INTERVENTO 12 MODIFICA IMPIANTO TERMO-IDRAULICO 15,013.89 €
INTERVENTO 13 MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO 11,646.90 €
INTERVENTO 14 RIPRISTINO MARCIAPIEDE 7,124.78 €
INTERVENTO 15 RIPRESA MARCAPIANO 4,984.58 €
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DOVE MANCANTE IN
INTERVENTO 16 558.21 €
CORRISPONDENZA DEI NUOVI SETTI IN C.A. INTERNI
INTERVENTO 17 RIFACIMENTO SCALA SETTO 9 4,968.97 €

TOTALE

457,703.98 €

STUDIO MIRKO PASTROVICCHIO

DI CUI ONERI SICUREZZA
DI CUI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

22,773.32 €
434,930.66 €
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