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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

INTERVENTO 1

IMPIANTO DI CANTIERE

95.C10.A10.010 Locale igenico per i primi 12 mesi
costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata 
completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di 

cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi.
cadauno (cad) 36.63% € 16.38 € 888.33 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

1 1

1.00 € 16.38 € 888.33 € 325.40

95.C10.A20.010 Locale spogliatoio per i primi 12 mesi

Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata, 
completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi 

oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto 
nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i.,  delle dimensioni di circa 

2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.

cadauno (cad) 33.83% € 16.38 € 869.44 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

1 1

1.00 € 16.38 € 869.44 € 294.13

95.A10.A50.010 Parapetto legno/metallo protezione aperture verso il vuoto
mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da 

due correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti di 
legno o metallo.

metro lineare (m) 0.00% € 0.00 € 30.72 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

10 10

10.00 € 0.00 € 307.20 € 0.00
95.A10.A35.010 Recinzione in elementi in PVC posizionamento e smontaggio posizionamento e smontaggio metro lineare (m) 90.24% € 0.47 € 11.90 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

10 10

10.00 € 4.70 € 119.00 € 107.39

95.D10.A10.010 Sola posa  di profilato a croce l. <= 2.00 m
Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato  della lunghezza 

fino a 2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa) 
all'apposito morsetto sul profilato.

cadauno (cad) 100.00% € 0.76 € 12.98 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

1 1

1.00 € 0.76 € 12.98 € 12.98

95.D10.A20.020 Sola posa di  corda di rame nudo sino a 150 mmq Sola posa in opera di corda in rame nudo sez. sino a150 mmq metro lineare (m) 100.00% € 0.16 € 2.88 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

10 10

10.00 € 1.60 € 28.80 € 28.80

95.A10.A05.010 Ammortamento giornaliero quadro elettrico cantiere 12 prese Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 
anni) Giorno (giorno) 0.00% € 0.00 € 1.30 Giorni Lungh. Largh. Altezza TOT

280 280

280.00 € 0.00 € 364.00 € 0.00
INTERVENTO 1 € 2,589.75

INTERVENTO 2
SICUREZZA / COVID 19

N.P.001

CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PORTATILI - Cassetta in ABS completa di 
presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate 

con il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese 
le eventuali reintegrazioni dei presidi:

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm cadauno (cad) 0.00% € 3.88 € 3.88 Num. Mesi
Num. 

Cassetta 
PS

Lati da 
Perforare Altezza TOT

9.00 1.00 9.00

9.00 € 34.92 € 34.92 € 0.00

N.P.002
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE - Cartelli riportanti indicazioni associate 
di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 

5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
500 x 700 mm cadauno (cad) 0.00% € 0.99 € 0.99 Num. Mesi

Num. 
Cartello 

Sic.

Lati da 
Perforare Altezza TOT

9.00 1.00 9.00

9.00 € 8.91 € 8.91 € 0.00

95.F10.A10.010 Cartello generale di cantiere
Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, 

del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione 
minima di 2.00 m².

cadauno (cad) 0.00% € 345.00 € 345.00 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

1.00 1.00

1.00 345.00 € 345.00 € € 0.00

N.P.003
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE - Cartelli per le attrezzature antincendio 

(colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo 
mensile:

monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: cadauno (cad) 0.00% € 0.25 € 0.25 Num. Mesi
Num. 

Cartello 
Sic.

Lati da 
Perforare Altezza TOT

9.00 1.00 9.00

9.00 € 2.25 € 2.25 € 0.00

N.P.004

ESTINTORE DA PARETE - Estintore a polvere, omologato secondo le normative 
vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di 

indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di 
non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: 

da 12 kg, classe 55A-233BC cadauno (cad) 0.00% € 2.67 € 2.67 Num. Mesi Num. 
Estintori

Lati da 
Perforare Altezza TOT

9.00 6.00 54.00

54.00 € 144.18 € 144.18 € 0.00

N.P.005
OPERE DI SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19 - DPI - Mascherina facciale per la 
protezione contro polveri sottili, adattabile al volto con stringinaso, con doppi elastici 
laterali, conforme alla norma UNI EN 149: senza valvola: classificazione FFP1 NR D

classificazione FFP1 NR D cadauno (cad) 0.00% € 1.25 € 1.25 Num. Mesi Num. 
Giorni Num. Lav. Altezza TOT

1 MASCHERINA AL GIORNO PER OGNI LAVORATORE 9.00 22.00 8.00 1584.00

1584.00 € 1,980.00 € 1,980.00 € 0.00

N.P.006
OPERE DI SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19 - DPI - Mascherina facciale per la 
protezione contro polveri sottili, adattabile al volto con stringinaso, con doppi elastici 

laterali, conforme alla norma UNI EN 149:
 classificazione FFP2 NR D cadauno (cad) 0.00% € 2.27 € 2.27 Num. Mesi Num. 

Giorni Num. Lav. Altezza TOT

1 MASCHERINA A SETTIMANA PER OGNI LAVORATORE 9.00 4.00 8.00 288.00

288.00 € 653.76 € 653.76 € 0.00

1/24

ING. MIRKO PASTROVICCHIO
Viale Vittorio Veneto, 5 ‐ 16019 Ronco Scrivia (GE)

E‐Mail: studio.pastrovicchio@gmail.com
P.I.: 01773950991 ‐ C.F.: PSTMRK75E27D969K

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
R
o
n
c
o
 
S
c
r
i
v
i
a
,
 
P
r
o
t
.
 
N
.
 
0
0
0
2
5
5
0
 
d
e
l
 
1
4
-
0
3
-
2
0
2
2
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

N.P.007 OPERE DI SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19 - IGIENIZZANTI DISINFETTANTI -
Gel igienizzante antisettico mani, ph neutro, in confezione da: 500 ml cadauno (cad) 0.00% € 6.49 € 6.49 Num. Mesi Num. 

Giorni Num. Lav. Altezza TOT

1 GEL IGIENIZZANTE OGNI 2 SETTIMANE 9.00 2.00 18.00

18.00 € 116.82 € 116.82 € 0.00

N.P.008 EMERGENZA COVID-19 - Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e 
servizi, valutata al m2/mese. metro quadrato (m²) 0.00% € 17.17 € 17.17 Lungh. Largh. Num. Mesi Altezza TOT

LOCALE IGIENICO 1.20 1.20 9 12.96

12.96 € 222.52 € 222.52 € 0.00

N.P.009 EMERGENZA COVID-19 - Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e 
servizi, valutata al m2/mese. metro quadrato (m²) 0.00% € 17.17 € 17.17 Lungh. Largh. Num. Mesi Altezza TOT

LOCALE SPOGLIATOIO 4.50 2.40 9 97.20

97.20 € 1,668.92 € 1,668.92 € 0.00

N.P.010

EMERGENZA COVID-19 - Sanificazione (detersione e disinfezione) da cariche 
microbiche ad azione antivirale per COVID-19 di ambienti esterni in genere, 

attrezzature per il confinamento o l'accesso ad ambienti di lavoro quali ponteggi, 
montacarichi, puntellazioni, aree di deposito ed attrezzature ad uso promiscuo quali 
betoniere, gru, trabattelli, etc. attraverso un ciclo preventivo di lavaggio a pressione 
con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio, con sistemi di calibrazione della 

pressione di esercizio (da 0.2 a 6 bar) e misurazione dell'aggregato, successiva 
disinfezione a spruzzo mediante sistema di micronizzazione elettrostatica a bassa 

pressione (da 0.2 a 1 bar) di apposito prodotto disinfettante o igienizzante a base di 
perossido di idrogeno, ipoclorito di sodio o sali quaternari di ammonio a seconda delle 
prescrizioni d'uso: per ambienti esterni in genere e ponteggi, oltre l'ingombro di 2 m3.

metro quadrato (m²) 0.00% € 6.27 € 6.27 Lungh.
Num. 

Sanificazio
ni

Sup. Altezza TOT

AREA ESTERNA Rif. Voce AT.N20.S10
.030 2.00 358.67 717.34

717.34 € 4,497.70 € 4,497.70 € 0.00

INTERVENTO 2 € 9,674.98
INTERVENTO 3

OPERE PROVVISIONALI

AT.N20.S10.030 Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese

"di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il 
montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, 
impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, 

escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, 
smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.

metro quadrato (m²) 91.22% € 0.59 € 15.77 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 2 7.94 12.30 97.66

PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 3 2.98 12.30 36.65

PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 7 7.82 12.30 96.19

PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 4 8.05 12.30 99.02

PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 9 2.37 12.30 29.15

358.67 € 211.61 € 5,656.19 € 5,159.58

AT.N20.S10.040 Ponteggio di facciata noleggio per ogni mese oltre il primo

"di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il 
montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, 
impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, 

escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio 
per ogni mese oltre il primo.

metro quadrato (m²) 76.52% € 0.05 € 1.46 Num. Mesi 
Oltre il Primo Sup. Largh. Altezza TOT

PONTEGGIO DI FACCIATA Rif. Voce AT.N20.S10
.030 8.00 358.67 2869.34

2869.34 143.47 € 4,189.24 € € 3,205.61

AT.N20.S10.050 Mantovana parasassi, montaggio smontaggio e primo mese
mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del 

ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura 
e chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese.

metro lineare (m) 88.71% € 0.80 € 20.06 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 2 7.94 7.94

PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 3 2.98 2.98

PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 7 7.82 7.82

PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 4 8.05 8.05

PONTEGGIO DI FACCIATA - MURO 9 2.37 2.37

29.16 € 23.33 € 584.95 € 518.91

AT.N20.S10.055 Mantovana parasassi, noleggio per ogni mese
mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del 

ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura 
e chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese successivo al primo.

metro lineare (m) 66.97% € 0.02 € 1.38 Num. Mesi 
Oltre il Primo Lungh. Tot. Largh. Altezza TOT

PONTEGGIO DI FACCIATA Rif. Voce AT.N20.S10
.050 8.00 29.16 233.28

233.28 4.67 € 321.93 € € 215.59

AT.N20.S10.080 Reti protezione ponteggi Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi 
di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo). metro quadrato (m²) 0.00% € 0.00 € 1.92 Num. Sup. Tot. Largh. Altezza TOT

PONTEGGIO DI FACCIATA Rif. Voce AT.N20.S10
.030 358.67 358.67

358.67 0.00 € 688.64 € € 0.00

AT.N20.S10.065 castello di servizio 3,60x1,10 m ponteggio per castello di servizio 3,60x1,10 m (due castelli affiancati) 
misurato in altezza metro lineare (m) 0.00% € 0.00 € 192.05 Num. Sup. Tot. Largh. Altezza TOT

CASTELLO DI SERVIZIO - MURO 2 E MURO 3 12.30 12.30
CASTELLO DI SERVIZIO - MURO 7 12.30 12.30

CASTELLO DI SERVIZIO - MURO 4 E MURO 10 12.30 12.30
36.90 0.00 € 7,086.65 € € 0.00
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

AT.N20.S20.020 Impalcature per interni/esterni  da  2,01 a 4,00 m per interni, realizzate con cavalletti, strutture tubolari, misurate in proiezione 
orizzontale, piani di lavoro per altezza superiori ai 2,01 m e fino a 4,00 m. metro quadrato (m²) 84.95% € 0.63 € 23.36 Num. Lati Lungh. Largh. Altezza TOT

IMPALCATURA INTERNA  MURO 5 - P1 2.00 5.2 1 10.40
IMPALCATURA INTERNA  MURO 5 - P2 2.00 5.2 1 10.40

IMPALCATURA INTERNA  MURO 10 - P1 2.00 4.94 1 9.88
IMPALCATURA INTERNA  MURO 10 - P2 2.00 4.94 1 9.88
IMPALCATURA INTERNA  MURO 7 - P1 1.00 5.82 1 5.82
IMPALCATURA INTERNA  MURO 7 - P2 1.00 5.82 1 5.82

IMPALCATURA INTERNA  MURO 4 e 9 - P1 1.00 8.43 1 8.43
IMPALCATURA INTERNA  MURO 4 e 9 - P2 1.00 8.43 1 8.43
IMPALCATURA INTERNA  MURO 2 e 3 - P1 1.00 8.92 1 8.92
IMPALCATURA INTERNA  MURO 2 e 3 - P2 1.00 8.92 1 8.92

86.90 54.75 € 2,029.98 € € 1,724.47
AT.N20.S20.040 Montaggio e smontaggio trabattello  piano sino h 4,00m . Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro  h 4,00 m . cadauno (cad) 0.00% € 0.00 € 39.97 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

TRABATELLO - P1 1.00 1.00
TRABATELLO - P2 1.00 1.00
TRABATELLO - P3 1.00 1.00

3.00 0.00 € 119.91 € € 0.00

INTERVENTO 3 € 20,677.49
INTERVENTO 4

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI AL PIANO 
TERRA

DEMOLIZIONE TRAMEZE INTERNE AL 
PIANO TERRA

25.A05.A30.030 Demolizione tramezze da 10,1 a 15 cm. da 10,1 a 15 cm di spessore. metro quadrato (m²) 99.50% € 0.93 € 24.20 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

TRAMEZZA TRA AULA (10) E CORRIDOIO 2 (8) 1.00 5.22 3.60 18.79

TRAMEZZA TRA AULA (10) E CUCINA (12) 1.00 4.93 3.60 17.75

TRAMEZZA TRA DISIMPEGNO (11) E CUCINA (12) 1.00 2.13 3.60 7.67

1.00 1.27 3.60 4.57

TRAMEZZA TRA CUCINA (12) E CORRIDOIO 2 (8) 1.00 5.84 3.60 21.02

TRAMEZZA TRA CUCINA (12) E SPOGLIATOIO (14) 1.00 1.73 3.60 6.23

TRAMEZZA TRA CUCINA (12) E RIPOSTIGLIO (13) 1.00 3.42 3.60 12.31

TRAMEZZA TRA SPOGLIATOIO (14) E CORRIDOIO 2 (8) 1.00 2.17 3.60 7.81

1.00 1.61 3.60 5.80

TRAMEZZA TRA SPOGLIATOIO (14) E RIPOSTIGLIO (13) 1.00 1.32 3.60 4.75

TRAMEZZA TRA RIPOSTIGLIO (13) E AULA COMPUTERS (15) 1.00 3.20 3.60 11.52

TRAMEZZA TRA SPOGLIATOIO (14) E AULA COMPUTERS (15) 1.00 1.25 3.60 4.50

TRAMEZZA TRA CORRIDOIO (2) E AULA COMPUTERS (15) 1.00 3.05 3.60 10.98

TRAMEZZA TRA AULA COMPUTERS (15) E DISIMPEGNO (16) 1.00 2.38 3.60 8.57

TRAMEZZA TRA DISIMPEGNO (16) E SERVIZIO PERSONALE (17) 1.00 2.26 3.60 8.14

TRAMEZZA TRADISIMPEGNO + SERVIZIO PERSONALE (16+17) E 
CORRIDOIO 2 (8) 1.00 2.06 3.60 7.42

TRAMEZZA TRA AULA (5) E CORRIDOIO 2 (8) 1.00 5.17 3.60 18.61

TRAMEZZA TRA AULA (5) E CORRIDOIO PRINCIPALE (4) 1.00 6.07 3.60 21.85

TRAMEZZA TRA GRUPPO SERVIZI (7) E CORRIDOIO 2 (8) 1.00 3.10 3.60 11.16

TRAMEZZA TRA GRUPPO SERVIZI (7) E CORRIDOIO PRINCIPALE (4) 1.00 5.73 3.60 20.63

TRAMEZZA TRA AULA (5) E CORRIDOIO DISABILI (3) 1.00 5.29 3.60 19.04

TRAMEZZA TRA CORRIDOIO MPRINCIPALE (4) E CORRIDOIO DISABILI 
(3) 1.00 2.83 3.60 10.19

TRAMEZZA TRA MAGAZZINO QE PT (6) E CORRIDOIO PRINCIPALE (4) 1.00 0.52 3.60 1.87

TRAMEZZA TRA MAGAZZINO QE PT (6) E CORRIDOIO DISABILI (3) 1.00 2.58 3.60 9.29

TRAMEZZA TRA MAGAZZINO QE PT (6) E GRUPPO SERVIZI (7) 1.00 3.10 3.60 11.16

TRAMEZZA TRA MAGAZZINO QE PT (6) E SOTTOSCALA 1.00 3.49 3.60 12.56

TRAMEZZA TRA CORRIDOIO DISABILI (3) E ATRIO INGRESSO (1) 1.00 5.59 3.60 20.12

TRAMEZZA TRA  ATRIO INGRESSO (1) ED ESTERNO 1.00 5.17 3.60 18.61

332.93 € 309.62 € 8,056.86 € 8,016.57

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE AL 
PIANO TERRA

25.A05.B10.020 Demolizione pavimenti piastrelle ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo metro quadrato (m²) 99.54% € 0.72 € 18.81 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

INGRESSO 3.1 5.23 16.21

16.21 € 11.67 € 304.97 € 303.56
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]
RIMOZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E 

CORPI SCALDANTI

25.A05.G01.010 Rimozione wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata cadauno (cad) 99.97% € 0.67 € 17.10 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

LAVABO GRUPPO SERVIZI (7) 5.00 5.00

WC GRUPPO SERVIZI (7) 5.00 5.00

CASSETTA DI CACCIATA GRUPPO SERVIZI (7) 5.00 5.00

LAVABO SERVIZIO PERSONALE (17) 1.00 1.00

WC SERVIZIO PERSONALE (17) 1.00 1.00

CASSETTA DI CACCIATA SERVIZIO PERSONALE (17) 1.00 1.00

18.00 € 12.06 € 307.80 € 307.71

25.A05.G01.030 Rimozione lavandino di marmo lavandino di marmo incluso rivestimento cadauno (cad) 99.97% € 6.59 € 170.99 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

LAVANDINO CUCINA (12) 2.00 2.00

2.00 € 13.18 € 341.98 € 341.88

25.A05.G01.055 Rimozione corpi scaldanti in alluminio/acciaio corpi scaldanti in alluminio o acciaio valutati a metro di lunghezza metro lineare (m) 99.98% € 0.79 € 20.38 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

RADIATORI AULA (10) 2.00 1.00 2.00

RADIATORI CUCINA (12) 1.00 1.00 1.00

RADIATORI AULA COMPUTERS (15) 2.00 1.00 2.00

RADIATORI CORRIDOIO 2 (8) 1.00 1.00 1.00

RADIATORI AULA (5) 2.00 1.00 2.00

RADIATORI CORRIDOIO PRINCIPALE (4) 1.00 1.00 1.00

RADIATORI GRUPPO SERVIZI (7) 2.00 1.00 2.00

RADIATORI SERVIZIO PERSONALE (17) 1.00 1.00 1.00

RADIATORI MAGAZZINO QE PT (6) 1.00 1.00 1.00

RADIATORE CORRIDOIO DISABILI (3) 1.00 1.00 1.00

RADIATORI ATRIO INGRESSO (1) 1.00 1.00 1.00

RADIATORI AULA P2 3.00 1.00 3.00

RADIATORI AULA P3 3.00 1.00 3.00

21.00 € 16.59 € 427.98 € 427.89
DEMOLIZIONE MURATURA DI 

TAMPONAMENTO E INTERNA PER 
REALIZZAZIONE PARETI IN C.A.

25.A05.A20.015 Demol. strut. murarie ester. pietrame e/o mattoni a mano. di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, 
eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. metro cubo (m³) 81.31% € 4.22 € 124.17 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

TAMPONAMENTO ESTERNO PT - RIF. 7 1.00 5.22 0.40 3.60 7.52

TAMPONAMENTO ESTERNO P1 - RIF. 7 1.00 5.22 0.40 3.60 7.52

TAMPONAMENTO ESTERNO P2 - RIF. 7 1.00 5.22 0.40 3.60 7.52

TAMPONAMENTO ESTERNO PT - RIF. 4 1.00 5.38 0.40 3.60 7.75

TAMPONAMENTO ESTERNO P1 - RIF. 4 1.00 5.38 0.40 3.60 7.75

TAMPONAMENTO ESTERNO P2 - RIF. 4 1.00 5.38 0.40 3.60 7.75

TAMPONAMENTO ESTERNO PT - RIF. 9 1.00 1.98 0.40 3.60 2.85

TAMPONAMENTO ESTERNO P1 - RIF. 9 1.00 1.98 0.40 3.60 2.85

TAMPONAMENTO ESTERNO P2 - RIF. 9 1.00 1.98 0.40 3.60 2.85

TAMPONAMENTO ESTERNO P1 - RIF. 3 1.00 1.79 0.40 3.60 2.58

TAMPONAMENTO ESTERNO P2 - RIF. 3 1.00 1.79 0.40 3.60 2.58

TAMPONAMENTO ESTERNO P2 - RIF. 2 1.00 5.17 0.40 3.60 7.44

TAMPONAMENTO ESTERNO P3 - RIF. 2 1.00 5.17 0.40 3.60 7.44

74.39 € 313.93 € 9,237.06 € 7,510.65

25.A05.A30.030 Demolizione tramezze da 10,1 a 15 cm. da 10,1 a 15 cm di spessore. metro quadrato (m²) 99.50% € 0.93 € 24.20 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

TRAMEZZA INTERNA P2 - RIF. 10 1.00 4.12 3.60 14.83

TRAMEZZA INTERNA P3 - RIF. 10 1.00 4.12 3.60 14.83

TRAMEZZA INTERNA P2 - RIF. 5 1.00 4.95 3.60 17.82

47.48 € 44.16 € 1,149.11 € 1,143.37
SMONTAGGIO RIMONTAGGIO PLUVIALI 

ED IMPIANTI IN FACCIATA

25.A05.A45.010 Smontaggio grondaie, pluviali, terminali e lattoneria smontaggio di grondaie, pluviali, terminali e lattoneria e ferramenta in 
genere, compreso calo, carico su automezzo e oneri di smaltimento metro lineare (m) 99.78% € 0.54 € 9.69 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SMONTAGGIO 2.00 12 24.00

RIMONTAGGIO 2.00 12 24.00

48.00 € 25.92 € 465.12 € 464.10

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% € 1.82 € 34.55 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTI IN FACCIATA 5 5.00

5.00 € 9.10 € 172.75 € 172.75

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% € 1.82 € 31.07 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTI IN FACCIATA 5 5.00

5.00 € 9.10 € 155.35 € 155.35
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

RU.M01.E01.025 Installatore 3° cat. Installatore 3° cat. Ora (h) 100.00% € 1.82 € 31.18 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTI IN FACCIATA 5 5.00

5.00 € 9.10 € 155.90 € 155.90

RU.M01.E01.020 Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Ora (h) 100.00% € 1.82 € 32.61 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTI IN FACCIATA 5 5.00

5.00 € 9.10 € 163.05 € 163.05

RIMOZIONI DI SERRAMENTI E PIANE

25.A05.F10.020 Rimozione serramenti compreso telaio in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione 
minima 2 m² metro quadrato (m²) 99.99% € 1.16 € 30.22 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SERRAMENTI TAMP. RIF. 7 6.00 1.38 2.02 16.73

SERRAMENTI TAMP. RIF. 3 2.00 1.20 2.20 5.28

SERRAMENTO INGRESSO 1.00 1.60 2.20 3.52

SERRAMENTO TAMP. RIF. 4 1.00 0.89 0.80 0.71

PORTE INTERNE 2.00 1.20 2.20 5.28

PORTE INTERNE 2.00 0.98 2.20 4.31

PORTE INTERNE 7.00 0.80 2.20 12.32

PORTE INTERNE 2.00 1.30 2.20 5.72

PORTE INTERNE 1.00 1.38 2.20 3.04

PORTE INTERNE 1.00 1.50 2.20 3.30

60.21 € 69.84 € 1,819.41 € 1,819.23
RIMOZIONI SOLAI IN LATERO CEMENTO 

AL PIANO TERRA
25.A05.A70.030 Demolizione solai in c.a. e laterizio sp. fino a 30 cm. in cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore. metro quadrato (m²) 94.23% € 2.19 € 64.30 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SOLAIO STIMIP A - Sp: 22 Cm. 5.45 6.70 36.52

SOLAIO STIMIP A - Sp: 22 Cm. 5.80 13.95 80.91

SOLAIO STIMIP A - Sp: 22 Cm. 5.5 7.75 42.63

SOLAIO STIMIP B - Sp: 28 Cm. 8.41 9.60 80.74

SOLAIO LAERO CEMENTO 12 + 4 3.35 10.45 35.01

275.79 € 603.99 € 17,733.52 € 16,710.30
DEMOLIZIONE MURO CONTENIMENTO DI 

FONDAZIONE

25.A05.A20.015 Demol. strut. murarie ester. pietrame e/o mattoni a mano. di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, 
eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. metro cubo (m³) 81.31% € 4.22 € 124.17 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

MURO SOTTOFONDAZIONE IN LATERIZIO IN CORRISPONDENZA DEI 
NUOVI SETTI IN C.A. 19.98 0.40 2.30 18.38

18.38 € 77.57 € 2,282.44 € 1,855.85
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN 

DISCARICA

25.A12.A01.010 costo medio per analisi chimica demoliz e scavi
costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da 

demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da 
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

cadauno (cad) 0.00% € 0.00 € 350.00 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

3.00 3.00

3.00 € 0.00 € 1,050.00 € 0.00

25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.31% € 0.05 € 1.45 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

PAVIMENTAZIONI Rif. Voce 25.A05.B10.
020 0.08 16.21 1.30

SOLAI Rif. Voce 25.A05.A70.
030 0.26 160.05 41.61

0.30 80.74 24.22

0.20 35.01 7.00

TAMPONATURE Rif. Voce 25.A05.A20.
015 74.39 74.39

TRAMEZZE Rif. Voce 25.A05.A30.
030 0.10 47.48 4.75

0.10 332.93 33.29

MURO SOTTOFONDAZIONE IN LATERIZIO Rif. Voce 25.A05.A20.
015 18.38 18.38

5.00 1024.73 € 51.24 € 1,485.86 € 1,000.13

25.A15.A10.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.49% € 0.03 € 0.99 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
010 204.95 204.95

5.00 1024.73 € 30.74 € 1,014.48 € 684.67

25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 64.49% € 0.02 € 0.58 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
015 204.95 204.95

2.00 409.89 € 8.20 € 237.74 € 153.32

25.A15.G10.010 per laterizi, intonaci, piastrelle e simili codice CER170904 per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, 
piastrelle e simili, codice CER 170904 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 37.95 Num. Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
020 204.95 204.95

204.95 € 0.00 € 7,777.68 € 0.00

INTERVENTO 4 € 54,339.06
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

INTERVENTO 5

DEMOLIZIONI AI PIANI P1 E P2  E OPERE 
COMPLEMENTARI

DEMOLIZIONE PAVIMENTO E 
SOTTOFONDO MURI INTERNI

25.A05.B10.020 Demolizione pavimenti piastrelle ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo metro quadrato (m²) 99.54% € 0.72 € 18.81 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

PIANO PRIMO 9.90 0.20 1.98

PIANO SECONDO 9.90 0.20 1.98

3.96 € 2.85 € 74.49 € 74.14

N.P.011

Perforazioni di travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato con trapano elettrico per 
inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di 

approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e ∅ pari 
a 11 ÷ 60 mm e inserimento di adesivo per fissaggio chimico entro fori già preparati.

metro lineare (ml) 11.34% € 4.45 € 88.97 Num. Lungh. Lati da 
Perforare

Num. 
Solai TOT

PERFORAZIONI SOLAIO - BARRE ARMATURA PARETE 7 26.00 0.22 1.00 3 17.16

PERFORAZIONI SOLAIO - BARRE ARMATURA PARETE 5 25.00 0.22 2.00 3 33

PERFORAZIONI SOLAIO - BARRE ARMATURA PARETE 10 21.00 0.26 2.00 3 32.76

PERFORAZIONI SOLAIO - BARRE ARMATURA PARETE 4 28.00 0.22 1.00 3 18.48

PERFORAZIONI SOLAIO - BARRE ARMATURA PARETE 9 11.00 0.22 1.00 3 7.26

PERFORAZIONI SOLAIO - BARRE ARMATURA PARETE 2 26.00 0.22 1.00 3 17.16

PERFORAZIONI SOLAIO - BARRE ARMATURA PARETE 3 12.00 0.22 1.00 3 7.92

133.74 € 594.93 € 11,898.63 € 1,349.11

25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.31% € 0.05 € 1.45 Distanza - Km Area Perf. Lungh. Superficie TOT

PAVIMENTAZIONI Rif. Voce 25.A05.B10.
020 0.06 3.96 0.24

MATERIALE DA PERFORAZIONE Rif. Voce 0.00% 0.00045 133.74 0.06

5.00 1.49 € 0.07 € 2.16 € 1.45

25.A15.A10.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.49% € 0.03 € 0.99 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
010 0.30 0.30

5.00 1.49 € 0.04 € 1.48 € 1.00

25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 64.49% € 0.02 € 0.58 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
015 0.30 0.30

2.00 0.60 € 0.01 € 0.35 € 0.22

25.A15.G10.010 per laterizi, intonaci, piastrelle e simili codice CER170904 per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, 
piastrelle e simili, codice CER 170904 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 37.95 Num. Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
020 0.30 0.30

0.30 € 0.00 € 11.31 € 0.00

INTERVENTO 5 € 11,988.41
INTERVENTO 6

REALIZZAZIONE FONDAZIONI IN C.A. 
SETTI

SCAVI E REINTERI ESEGUITI CON MEZZO 
MECCANICO

15.A10.A22.020 Scavo comune con miniescavatore rocce tenere. in rocce tenere. metro cubo (m³) 74.34% € 2.96 € 80.25 % Area Altezza Volume TOT
FONDAZIONE SETTI 4-9 47 1.60 75.20

A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 31 - 30 -27 -13.98

FONDAZIONE SETTI 2-3 37.7 1.60 60.32

A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 12-5-6 -11.21

FONDAZIONE SETTI 7-5-10-11-1 110.75 1.60 177.20

A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 4-11-10-15-14 -29.81

PERCENTUALE DI SCAVO ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO 85% 257.72 219.06 € 648.42 € 17,579.73 € 13,068.77

15.A10.A20.010 Scavo comune a mano rocce sciolte. in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di 
volume inferiore a m³ 0,05. metro cubo (m³) 88.12% € 3.72 € 131.52 % Area Altezza Volume TOT

PERCENTUALE DI SCAVO ESEGUITO A MANO Rif. Voce 15.A10.A22.
020 15% 257.72 38.66 € 143.81 € 5,084.30 € 4,480.29

15.B10.B20.010 Riempimento scavi canalizzazioni con mezzo meccanico eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., 
questo escluso. metro cubo (m³) 90.68% € 0.92 € 19.68 Largh. Lungh. Volume. Altezza TOT

TERRENO SCAVATO CON MEZZO MECCANICO 219.06 219.06

TERRENO SCAVATO A MANO 38.66 38.66

A DEDURRE MAGRONE -1.00 3.43 -3.43

FONDAZIONI -1.00 67.50 -67.50

186.80 € 171.85 € 3,676.17 € 3,333.55
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN 

DISCARICA

25.A12.A01.010 costo medio per analisi chimica demoliz e scavi
costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da 

demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da 
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

cadauno (cad) 0.00% € 0.00 € 350.00 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

TERRE DA SCAVO 1.00 1.00

1.00 € 0.00 € 350.00 € 0.00

25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.31% € 0.05 € 1.45 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

TERRENO SCAVATO CON MEZZO MECCANICO Rif. Voce 15.A10.A22.
020 219.06

TERRENO SCAVATO A MANO Rif. Voce 15.B10.B20.
010 38.66

A DEDURRE REINTERRO Rif. Voce 15.B10.B20.
010 -186.80

5.00 70.92 354.61 € 17.73 € 514.19 € 346.10

25.A15.A10.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.49% € 0.03 € 0.99 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
010

5.00 70.92 354.61 € 10.64 € 351.07 € 236.94

25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 64.49% € 0.02 € 0.58 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
015

5.00 70.92 354.61 € 7.09 € 205.68 € 132.64

25.A15.G10.015 terre e rocce da scavo terre e rocce da scavo codice CER 170504 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 44.28 Num. Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
020 70.92 70.92

70.92 € 0.00 € 3,140.46 € 0.00

FONDAZIONI SETTI IN C.A.

N.P.011

Perforazioni di travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato con trapano elettrico per 
inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di 

approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e ∅ pari 
a 11 ÷ 60 mm e inserimento di adesivo per fissaggio chimico entro fori già preparati.

metro lineare (ml) 11.34% € 4.45 € 88.97 Num. Lungh. Lati da 
Perforare Altezza TOT

PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 4 16.00 0.20 1.00 3.20

PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 11 20.00 0.20 2.00 8.00
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 10 22.00 0.20 2.00 8.80
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 15 22.00 0.20 2.00 8.80
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 14 22.00 0.20 1.00 4.40

12.00 0.20 1.00 2.40
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 31 20.00 0.20 1.00 4.00
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 30 20.00 0.20 2.00 8.00
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 27 22.00 0.20 1.00 4.40
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 12 16.00 0.20 1.00 3.20
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 5 16.00 0.20 2.00 6.40
PERFORAZIONI FONDAZIONE ESISTENTE 6 16.00 0.20 1.00 3.20

64.80 € 288.26 € 5,765.15 € 653.67

20.A20.B01.020 Calcestruzzo uso non strutturale  S4, classe resist.C12/15 classe di resistenza C12/15. metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 129.03 Num. Area Largh. Altezza TOT

FONDAZIONE SETTI 4-9 26.50 0.05 1.33

A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 31 - 30 -27 -13.79 0.05 -0.69

FONDAZIONE SETTI 2-3 21.72 0.05 1.09

A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 12-5-6 -9.45 0.05 -0.47

FONDAZIONE SETTI 7-5-10-11-1 73.02 0.05 3.65

A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 4-11-10-15-14 -29.47 0.05 -1.47

3.43 € 0.00 € 442.16 € 0.00

20.A20.C02.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 136.60 Num. Area Largh. Altezza TOT

FONDAZIONE SETTI 4-9 26.24 0.90 23.62

A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 31 - 30 -27 -13.98

FONDAZIONE SETTI 2-3 21.50 0.90 19.35

A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 12-5-6 -11.21

FONDAZIONE SETTI 7-5-10-11-1 72.30 1.1 79.53

A DEDURRE FONDAZIONI ESISTENTI 4-11-10-15-14 -29.81

67.50 € 0.00 € 9,219.95 € 0.00
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

20.A28.A10.010 Casseforme tavole abete - fondazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m²) 85.21% € 1.37 € 38.42 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

FONDAZIONE SETTI 4-9 1.00 2.55 0.90 2.30

1.00 2.45 0.90 2.21

1.00 5.61 0.90 5.05

1.00 2.45 0.90 2.21

1.00 8.16 0.90 7.34

1.00 4.9 0.90 4.41

FONDAZIONE SETTI 2-3 1.00 2.2 0.90 1.98

1.00 2.79 0.90 2.51

1.00 5.37 0.90 4.83

1.00 2 0.90 1.80

1.00 7.6 0.90 6.84

1.00 4.79 0.90 4.31

FONDAZIONE SETTI 7-5-10-11-1 1.00 7.75 1.10 8.53

1.00 4.43 1.10 4.87

1.00 4.66 1.10 5.13

1.00 2.84 1.10 3.12

1.00 0.81 1.10 0.89

1.00 6.54 1.10 7.19

1.00 1.51 1.10 1.66

1.00 2.84 1.10 3.12

1.00 3.72 1.10 4.09

1.00 9.38 1.10 10.32

1.00 4.42 1.10 4.86

1.00 5.31 1.10 5.84

1.00 4.9 1.10 5.39

1.00 2.49 1.10 2.74

113.54 € 155.55 € 4,362.32 € 3,717.13

20.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni. per strutture di fondazione. metro cubo (m³) 66.03% € 0.77 € 28.04 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT

MAGRONE Rif. Voce 20.A20.B01.
020 3.43 3.43

FONDAZIONE Rif. Voce 20.A20.C02
.010 67.50 67.50

70.92 € 54.61 € 1,988.67 € 1,313.12

20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% € 0.06 € 1.96 kg kg Largh. Volume TOT

FONDAZIONE SETTI 7940 7940.00

7940.00 € 476.40 € 15,562.40 € 8,400.58

AT.N01.A40.010 Autobetoniera portata fino a 10 m³ fino a 10 m³ Ora (h) 31.76% € 1.82 € 116.66 Num. Ora Largh. Altezza TOT

14.00 14.00

14.00 € 25.48 € 1,633.24 € 518.72

AT.N02.A20.010 Escavatore fino a 2 t. fino a 2 t. Ora (h) 77.73% € 1.93 € 50.76 Num. Ora Largh. Altezza TOT

24.00 24.00

24.00 € 46.32 € 1,218.24 € 946.94

AT.N09.S35.010 Autopompa per calcestruzzo per calcestruzzo Ora (h) 30.49% € 1.82 € 121.50 Num. Ora Largh. Altezza TOT

24.00 24.00

24.00 € 43.68 € 2,916.00 € 889.09

INTERVENTO 6 € 74,009.72
INTERVENTO 7

RINFORZO STRUTTURALE DI ALCUNE 
TRAVI AL PIANO TERRA E 

REALIZZAZIONE DI NUOVI SOLAI A PT

REALIZZAZIONE NUOVI SOLAI IN 
LATERO CEMENTO

20.A30.A15.025 Solaio travet-pignatt sovrac. 450, luce 5,01 - 6,00 m, 16+4. Sovraccarico utile fino a 450 kg/m² per luci da 5,01 m a 6,00 m, pignatte 
dello spessore di 16 cm e soprastante soletta dello spessore di 4 cm. metro quadrato (m²) 58.92% € 1.86 € 75.83 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SOLAIO 1 - (22+5) CON SOLETTA DA 5 CENTIMENTRI 7.96 5.73 45.61

SOLAIO 2 - (20+5) CON SOLETTA DA 5 CENTIMENTRI 79.10

SOLAIO 3 - (22+5) CON SOLETTA DA 5 CENTIMENTRI 39.26
163.97 € 304.99 € 12,433.91 € 7,326.06

20.A30.A15.015 Solaio travet-pignatt sovrac. 450, luce 3,01 - 4,00 m, 16+4. Sovraccarico utile fino a 450 kg/m² per luci da 3,01 m a 4,00 m, pignatte 
dello spessore di 16 cm e soprastante soletta dello spessore di 4 cm. metro quadrato (m²) 57.86% € 1.69 € 70.12 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SOLAIO 4 - (20+5) CON SOLETTA DA 5 CENTIMENTRI 38.40

38.40 € 64.90 € 2,692.61 € 1,557.94

20.A30.A15.020 Solaio travet-pignatt sovrac. 450, luce 4,01 - 5,00 m, 16+4 Sovraccarico utile fino a 450 kg/m² per luci da 4,01 m a 5,00 m, pignatte 
dello spessore di 16 cm e soprastante soletta dello spessore di 4 cm. metro quadrato (m²) 58.90% € 1.79 € 72.38 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SOLAIO 5 - (20+5) CON SOLETTA DA 5 CENTIMENTRI 82.91

82.91 € 148.41 € 6,001.03 € 3,534.60

N.P.012 Sovraprezzo per solai 20+5 e 22+6 Sovraprezzo metro quadrato (m²) 58.50% € 0.25 € 10.00 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

163.97

38.40

82.91
285.28 € 71.32 € 2,852.81 € 1,668.89
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

20.A28.F15.005 Rete elettrosaldata  B450C. classe tecnica B450C. chilogrammi (Kg) 44.27% € 0.04 € 1.62 kg/mq Superficie Largh. Altezza TOT

RETE ELETTROSALDATA DIAMETRO 8 MAGLIA 15 X 15 - SOLETTA DA 
5 CENTIMETRI SOLAI PT 5.30 285.28 1511.99

1511.99 € 60.48 € 2,449.42 € 1,084.36

20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% € 0.06 € 1.96 Num. Tondini kg/m Lungh. N. travetti 
Solaio TOT

MONCONI AGGIUNTIVI  - SOLAIO 1 Diametro 16 
mm 4.00 1.58 5.73 16.00 579.42

MONCONI AGGIUNTIVI  - SOLAIO 2 Diametro 16 
mm 4.00 1.58 6.05 28.00 1070.61

MONCONI AGGIUNTIVI  - SOLAIO 3 Diametro 16 
mm 4.00 1.58 5.82 14.00 514.95

MONCONI AGGIUNTIVI  - SOLAIO 4 Diametro 16 
mm 4.00 1.58 3.46 21.00 459.21

MONCONI AGGIUNTIVI  - SOLAIO 5 Diametro 16 
mm 4.00 1.58 8.53 20.00 1078.19

3702.38 € 222.14 € 435.40 € 235.03

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% € 1.82 € 34.55 Ora Lungh. Largh. Altezza TOT

OPERE ACCESSORIE PER INSERIMENTO SOLAI SU TRAVI ESISTENTI 
E OPERE SU MURATURE PERIMETRALI 90.00 90.00

90.00 € 163.80 € 3,109.50 € 3,109.50

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% € 1.82 € 31.07 Ora Lungh. Largh. Altezza TOT

OPERE ACCESSORIE PER INSERIMENTO SOLAI SU TRAVI ESISTENTI 
E OPERE SU MURATURE PERIMETRALI 90.00 90.00

90.00 € 163.80 € 2,796.30 € 2,796.30

20.A66.A10.030 Massetto allegg. per sottofondi primi 5 cm. costituito da impasto premiscelato alleggerito primi 5 cm di spessore. metro quadrato (m²) 33.69% € 0.42 € 34.39 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT

SOTTOFONDO ATRIO INGRESSO 60.00 60.00

60.00 € 25.20 € 2,063.40 € 695.16

25.A66.C10.040 Posa pav. cotto, grès, klinker con colla incl. sig. giun.
in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo 

cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei 
giunti con apposito stucco cementizio.

metro quadrato (m²) 92.73% € 1.02 € 25.88 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT

SOLO POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE Rif. Voce 20.A66.A10.
030 60.00 60.00

60.00 € 61.20 € 1,552.80 € 1,439.91

PR.A20.A50.015 Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm antisdr. tinta unita, colori chiari o intermedi, spessore 8 mm, finitura antisdrucciolo 
dimensioni  cm 10x10 20x20 30x30. metro quadrato (m²) 0.00% € 0.00 € 31.01 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT

FORNITURA NUOVA PAVIMENTAZIONE Rif. Voce 20.A66.A10.
030 60.00 60.00

60.00 € 0.00 € 1,860.60 € 0.00

25.A66.Z10.025 Posa zoccolo cotto, grès, klinker collante incl. Giunti in elementi di cotto, grès, klinker, altezza fino a 15 cm, con apposito 
collante, inclusa la sigillatura dei giunti. metro lineare (m) 99.26% € 0.50 € 11.52 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT

SOLO POSA NUOVO ZOCCOLO PAVIMENTAZIONE 40.00 40.00

40.00 € 20.00 € 460.80 € 457.39

PR.A20.A50.095 Zoccolino o sguscio di gres porcellanato Zoccolino o sguscio di gres porcellanato. metro lineare (m) 0.00% € 0.00 € 13.92 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT

FORNITURA NUOVO ZOCCOLO PAVIMENTAZIONE Rif. Voce 25.A66.Z10.
025 40.00 40.00

40.00 € 0.00 € 556.80 € 0.00

RINFORZO TRAVI ESISTENTI AL PIANO 
TERRA MEDIANTE AFFIANCAMENTO DI 

NUOVE TRAVI 

N.P.011

Perforazioni di travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato con trapano elettrico per 
inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di 

approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e ∅ pari 
a 11 ÷ 60 mm e inserimento di adesivo per fissaggio chimico entro fori già preparati.

metro lineare (ml) 11.34% € 4.45 € 88.97 Num. Lungh. Lati da 
Perforare Altezza TOT

PERFORAZIONI PILASTRO 9 4.00 0.13 1.00 0.50

PERFORAZIONI PILASTRO 8 4.00 0.13 2.00 1.00
PERFORAZIONI PILASTRO 7 4.00 0.13 2.00 1.00
PERFORAZIONI PILASTRO 6 4.00 0.13 1.00 0.50

PERFORAZIONI PILASTRO 27 4.00 0.13 1.00 0.50
PERFORAZIONI PILASTRO 26 4.00 0.13 2.00 1.00
PERFORAZIONI PILASTRO 25 4.00 0.13 2.00 1.00
PERFORAZIONI PILASTRO 24 4.00 0.13 1.00 0.50

6.00 26.69 € 533.81 € € 60.53

20.A20.C01.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 136.62 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 6 - 7 3.81 0.20 0.77 0.59

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 7 - 8 4.10 0.20 0.77 0.63

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 8 - 9 2.09 0.20 0.77 0.32

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 24 - 25 4.06 0.20 0.77 0.63

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 25 - 26 1.78 0.20 0.77 0.27

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 26 - 27 3.76 0.20 0.77 0.58

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 11 - 16 4.31 0.20 0.77 0.66

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 16 - 22 3.82 0.20 0.77 0.59

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 22 - 31 4.71 0.20 0.77 0.73

5.00 € 0.00 € 682.52 € 0.00
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

20.A28.A15.010 Casseforme tavole abete - elevazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m²) 79.30% € 1.75 € 52.29 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 6 - 7 3.81 0.77 2.93

3.81 0.20 0.76

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 7 - 8 4.10 0.77 3.16

4.10 0.20 0.82

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 8 - 9 2.09 0.77 1.61

2.09 0.20 0.42

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 24 - 25 4.06 0.77 3.13

4.06 0.20 0.81

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 25 - 26 1.78 0.77 1.37

1.78 0.20 0.36

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 26 - 27 3.76 0.77 2.90

3.76 0.20 0.75

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 11 - 16 4.31 0.77 3.32

4.31 0.20 0.86

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 16 - 22 3.82 0.77 2.94

3.82 0.20 0.76

RINFORZO TRAVE TRA I FILI 22 - 31 4.71 0.77 3.63

4.71 0.20 0.94

31.47 € 55.07 € 1,645.40 € 1,304.80

20.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni. per strutture di elevazione. metro cubo (m³) 63.02% € 1.01 € 37.48 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT

TRAVI RINFORZO 20 X 77 Rif. Voce 20.A20.C01
.010 5.00 5.00

5.00 € 5.05 € 187.24 € 118.00

20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% € 0.06 € 1.96 Tipo Armatura kg Largh. Altezza TOT

TRAVI RINFORZO 20 X 77 Diametro 10 
mm 520.00 520.00

Diametro 16 
mm 150.00 150.00

670.00 € 40.20 € 1,313.20 € 708.87
RINFORZO TRAVI ESISTENTI AL PIANO 
TERRA MEDIANTE AGGIUNTA DI NUOVI 

FERRI D'ARMATURA AL LEMBO 
SUPERIORE

20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% € 0.06 € 1.96 Tipo Armatura kg/m Lungh. Num. TOT

TRAVI FILI 20 - 19 Diametro 14 
mm 1.21 4.37 2.00 10.58

TRAVI FILI 21 - 21 Diametro 14 
mm 1.21 4.33 2.00 10.48

TRAVE FILI 21 - 27 Diametro 14 
mm 1.21 3.05 2.00 7.38

28.44 € 1.71 € 55.73 € 30.08

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% € 1.82 € 34.55 Ora Lungh. Largh. Altezza TOT

ORE LAVORO OPERAIO EDILE COMUNE PER COMPENSARE LA 
REALIZZAZIONE DI SCROSTAMENTO COPRIFERRO TRAVI ESISTENTI 

PER AGGIUNTA BARRE D'ARMATURA AL LEMBO SUPERIORE
16.00 16

16.00 € 29.12 € 552.80 € 552.80

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% € 1.82 € 31.07 Ora Lungh. Largh. Altezza TOT

ORE LAVORO OPERAIO EDILE COMUNE PER COMPENSARE LA 
REALIZZAZIONE DI SCROSTAMENTO COPRIFERRO TRAVI ESISTENTI 

PER AGGIUNTA BARRE D'ARMATURA AL LEMBO SUPERIORE
16.00 16.00

16.00 € 29.12 € 497.12 € 497.12

INTERVENTO 7 € 44,733.19
INTERVENTO 8
SETTI IN C.A.

REALIZZAIONI NUOVE PARETI IN C.A.

N.P.011

Perforazioni di travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato con trapano elettrico per 
inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di 

approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e ∅ pari 
a 11 ÷ 60 mm e inserimento di adesivo per fissaggio chimico entro fori già preparati.

metro lineare (ml) 11.34% € 4.45 € 88.97 Num. Lungh. Lati da 
Perforare N° Piani TOT

PERFORAZIONI PILASTRO 4 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45

PERFORAZIONI PILASTRO 11 18.00 0.15 2.00 3.5 18.90
PERFORAZIONI PILASTRO 10 18.00 0.15 2.00 3.5 18.90
PERFORAZIONI PILASTRO 15 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45
PERFORAZIONI PILASTRO 14 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45
PERFORAZIONI PILASTRO 12 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45
PERFORAZIONI PILASTRO 5 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45
PERFORAZIONI PILASTRO 6 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45

PERFORAZIONI PILASTRO 27 9.00 0.15 1.00 3.5 4.73
PERFORAZIONI PILASTRO 30 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45
PERFORAZIONI PILASTRO 31 18.00 0.15 1.00 3.5 9.45

118.13 € 525.47 € 10,509.39 € 1,191.59
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

20.A20.C01.020 Calcestruzzo XC1 S4 C28/35. RAPP. A/C 0,55 Classe di resistenza C28/35. RAPP. A/C 0,55 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 144.21 Sp. Lungh. Altezza TOT

PARETE IN C.A. 7 0.30 5.82 12.50 21.83

PARETE IN C.A.5 0.30 4.84 12.50 18.15

PARETE IN C.A. 10 0.30 4.01 12.50 15.04

PARETE IN C.A. 11 0.30 8.78 1.70 4.48

PARETE IN C.A. 1 0.30 1.95 1.70 0.99

PARETE IN C.A. 4 0.30 6.14 12.50 23.03

PARETE IN C.A. 9 0.30 2.47 12.50 9.26

PARETE IN C.A. 3 0.30 3.075 12.50 11.53

PARETE IN C.A. 2 0.30 6.03 12.50 22.61

126.92 € 0.00 € 18,302.56 € 0.00

20.A28.A15.010 Casseforme tavole abete - elevazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m²) 79.30% € 1.75 € 52.29 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

PARETE IN C.A. 7 2.00 4.95 12.50 123.75

PARETE IN C.A.5 2.00 4.84 12.50 121.00

PARETE IN C.A. 10 2.00 4.01 12.50 100.25

PARETE IN C.A. 11 2.00 8.78 1.70 29.85

PARETE IN C.A. 1 2.00 1.95 1.70 6.63

PARETE IN C.A. 4 2.00 5.31 12.50 132.75

PARETE IN C.A. 9 2.00 2.00 12.50 50.00

PARETE IN C.A. 3 2.00 2.25 12.50 56.25

PARETE IN C.A. 2 2.00 5.20 12.50 130.00

750.48 € 1,313.34 € 39,242.70 € 31,119.46

20.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni. per strutture di elevazione. metro cubo (m³) 63.02% € 1.01 € 37.48 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT

PARETI IN C.A. Rif. Voce 20.A20.C01
.020 126.92 126.92

126.92 € 128.19 € 4,756.81 € 2,997.74

20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% € 0.06 € 1.96 kg Lungh. Largh. Altezza TOT

BARRE VERTICALI DIAMETRO 20 MILLIMETRI 15253.16 15253.16

BARRE ORIZZONTALI DIAMETRO 16 MILLIMETRI 3802.84 3802.84

CHIODI L = 240 MILLIMETRI DIAMETRO 12 MILLIMETRI 232.47 232.47

19288.47 € 1,157.31 € 37,805.40 € 20,407.36

AT.N01.A40.010 Autobetoniera portata fino a 10 m³ fino a 10 m³ Ora (h) 31.76% € 1.82 € 116.66 Num. Ora Largh. Altezza TOT

32.00 32.00

32.00 € 58.24 € 3,733.12 € 1,185.64

AT.N09.S35.010 Autopompa per calcestruzzo per calcestruzzo Ora (h) 30.49% € 1.82 € 121.50 Num. Ora Largh. Altezza TOT

32.00 32.00

32.00 € 58.24 € 3,888.00 € 1,185.45

ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO 
DEI NUOVI SETTI IN C.A.

20.A20.C01.020 Calcestruzzo XC1 S4 C28/35. RAPP. A/C 0,55 Classe di resistenza C28/35. RAPP. A/C 0,55 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 144.21 Sp. Lungh. Altezza TOT

TAMPONAMENTO IN C.A. SETTO IN C.A. NUMERO 2 PER SUCCESSIVA 
TINTEGGIATURA E PAREGGIAMENTO LIVELLI 0.09 6.03 0.66 0.36

0.09 6.03 0.50 2.10 0.57

0.93 € 0.00 € 133.83 € 0.00

20.A28.A15.010 Casseforme tavole abete - elevazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m²) 79.30% € 1.75 € 52.29 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

TAMPONAMENTO IN C.A. SETTO IN C.A. NUMERO 2 PER SUCCESSIVA 
TINTEGGIATURA E PAREGGIAMENTO LIVELLI 1.00 6.03 0.66 3.98

1.00 6.03 0.50 2.10 6.33

10.31 € 18.04 € 539.18 € 427.57

20.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni. per strutture di elevazione. metro cubo (m³) 63.02% € 1.01 € 37.48 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT

TAMPONAMENTO IN C.A. SETTO IN C.A. NUMERO 2 PER SUCCESSIVA 
TINTEGGIATURA E PAREGGIAMENTO LIVELLI Rif. Voce 20.A20.C01

.020 0.93 0.93

0.93 € 0.94 € 34.78 € 21.92

20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% € 0.06 € 1.96 kg/mc mc Largh. Altezza TOT

BARRE VERTICALI DIAMETRO 20 MILLIMETRI 80.00 0.93 74.24

74.24 € 4.45 € 145.51 € 78.55

PR.A17.Y06.040 con pannelli spessore 140mm con pannelli spessore 140mm metro quadrato (m²) 0.00% € 0.00 € 29.32 N°Piani Lungh. Altezza TOT

PARETE IN C.A. 7 3.00 4.95 3.20 47.52

PARETE IN C.A. 4 3.00 5.31 3.20 50.98

PARETE IN C.A. 9 3.00 2.00 3.20 19.20

PARETE IN C.A. 3 3.00 2.25 3.20 21.60

PARETE IN C.A. 2 3.00 5.20 3.20 49.92

189.22 € 0.00 € 5,547.81 € 0.00
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% € 1.82 € 34.55 Ora Lungh. Largh. mq TOT

ORE LAVORO OPERAIO EDILE COMUNE PER POSA ISOLANTE 0.35 189.22 66.2256

66.23 € 120.53 € 2,288.09 € 2,288.09

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% € 1.82 € 31.07 Ora Lungh. Largh. Altezza TOT

ORE LAVORO OPERAIO EDILE COMUNE PER POSA ISOLANTE 0.33 189.22 62.44128

62.44 € 113.64 € 1,940.05 € 1,940.05

20.A90.A20.010 Tint. sup. est. idropitt. acrilica (prime due mani) con idropittura acrilica (prime due mani). metro quadrato (m²) 61.92% € 0.19 € 6.07 N°Piani Lungh. Facce Parete 
da Intonacare Altezza TOT

TINTEGGIATURA PARETE IN C.A. 7 5.82 10.80 62.86

TINTEGGIATURA PARETE IN C.A. 4 6.14 10.80 66.31

TINTEGGIATURA PARETE IN C.A. 9 2.47 10.80 26.68

TINTEGGIATURA PARETE IN C.A. 3 3.075 10.80 33.21

TINTEGGIATURA PARETE IN C.A. 2 6.03 10.80 65.12

6.03 1.55 9.35

6.03 0.50 2.25 13.57

277.09 € 52.65 € 1,681.95 € 1,041.46

FINITURA PARETI INTERNE PARETI IN 
C.A. - INTONACO E TINTEGGIATURE

20.A58.B30.010 Ppo parete in cartongesso sp cm 8 spessore cm 8 metro quadrato (m²) 63.00% € 1.29 € 38.04 N°Piani Lungh. Facce Parete 
da Intonacare Altezza TOT

CARTONGESSO PARETE IN C.A. 7 3.00 4.95 3.20 47.52

CARTONGESSO PARETE IN C.A.4 3.00 5.31 3.20 50.976

CARTONGESSO PARETE IN C.A. 9 3.00 2.00 3.20 19.2

CARTONGESSO PARETE IN C.A. 3 3.00 2.25 3.20 21.6

CARTONGESSO PARETE IN C.A. 2 3.00 5.2 3.20 49.92

189.22 244.09 € 7,197.78 € 4,534.60

20.A58.B30.040 sovraprezzo per l'utilizzo di lastra antiumido sp mm 13 sovraprezzo per l'utilizzo di lastra antiumido sp mm 13 metro quadrato (m²) 0.00% € 0.00 € 4.84 Sup. Lungh. Facce Parete 
da Intonacare Altezza TOT

Rif. Voce 20.A58.B30.
010 189.22 189.22

189.22 0.00 € 915.81 € 0.00

20.A54.B10.A10 strato aggrappante base cemento  sp. 5mm strato aggrappante a base di cemento portland, sabbie classificate ed 
additivi specifici spessore 5 mm circa. metro quadrato (m²) 50.72% € 0.09 € 5.07 Sp. Lungh. Facce Parete 

da Intonacare Altezza TOT

PARETE IN C.A. 7 4.95 1.00 10.80 53.46

PARETE IN C.A.5 4.84 2.00 10.80 104.54

PARETE IN C.A. 10 4.01 2.00 10.80 86.62

PARETE IN C.A. 11 8.78 0.00 1.70 0.00

PARETE IN C.A. 1 1.95 0.00 1.70 0.00

PARETE IN C.A. 4 5.31 1.00 10.80 57.35

PARETE IN C.A. 9 2.00 1.00 10.80 21.60

PARETE IN C.A. 3 2.25 1.00 10.80 24.30

PARETE IN C.A. 2 5.20 1.00 10.80 56.16

404.03 € 36.36 € 2,048.42 € 1,038.96

20.A54.B10.A20 strato fondo base calce idrat cem sp. 1/2cm strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate 
ed additivi specifici, spessore 1/2 cm. metro quadrato (m²) 69.25% € 0.29 € 10.52 Sp. Lungh. Sup. Parete 

da Intonacare Altezza TOT

Rif. Voce 20.A54.B10.
A10 404.03 404.03

404.03 € 117.17 € 4,250.37 € 2,943.38

20.A54.B10.A30 strato finitura calce idrat cem  gran <0,6mm strato di finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate 
ed additivi specifici,  granulometria < 0,6 mm. spessore minimo  3 mm metro quadrato (m²) 75.88% € 0.20 € 6.73 Sp. Lungh. Sup. Parete 

da Intonacare Altezza TOT

Rif. Voce 20.A54.B10.
A10 404.03 404.03

404.03 € 80.81 € 2,719.11 € 2,063.26

20.A90.B10.010 App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la 
fornitura dello stesso. metro quadrato (m²) 60.63% € 0.08 € 3.07 Sp. Lungh. Sup. Altezza TOT

Rif. Voce 20.A54.B10.
A10 404.03 404.03

404.03 € 32.32 € 1,240.37 € 752.03

20.A90.B20.020 Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) idropittura lavabile traspirante per interni (prime due mani) metro quadrato (m²) 78.94% € 0.25 € 6.29 Sp. Lungh. Sup. Altezza TOT

Rif. Voce 20.A90.B10.
010 404.03 404.03

404.03 € 101.01 € 2,541.34 € 2,006.13

12/24

ING. MIRKO PASTROVICCHIO
Viale Vittorio Veneto, 5 ‐ 16019 Ronco Scrivia (GE)

E‐Mail: studio.pastrovicchio@gmail.com
P.I.: 01773950991 ‐ C.F.: PSTMRK75E27D969K

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
R
o
n
c
o
 
S
c
r
i
v
i
a
,
 
P
r
o
t
.
 
N
.
 
0
0
0
2
5
5
0
 
d
e
l
 
1
4
-
0
3
-
2
0
2
2
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

NUOVI SERRAMENTI SU SETTI IN C.A.

25.A80.A30.100 Solo posa finestra/portafin PVC, AL, Legno su prees braghett in alluminio, PVC, legno, acciaio. Su preesistente braghettone compresa la 
rifasciatura di quest'ultimo. metro quadrato (m²) 72.10% € 3.74 € 136.37 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

PARETE IN C.A. 7 3.00 1.55 2.40 11.16

PARETE IN C.A.2 1.00 1.57 1.80 2.83

13.99 € 52.31 € 1,907.27 € 1,375.14

25.A80.A25.010 Sola posa animelle in legno Sola posa animelle in legno metro lineare (m) 96.35% € 1.25 € 34.24 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

FINESTRA PARETE IN C.A. 7 3.00 3.10 4.80 23.70

FINESTRA PARETE IN C.A.2 1.00 3.14 3.60 6.74

30.44 € 38.05 € 1,042.27 € 1,004.22

PR.A23.A12.040 Finestra o portafin. AL ad una o due ante ribalta 1,3 W/mqK apertura ad una o due ante a ribalta valore trasmittanza 1,3 W/mqK metro quadrato (m²) 0.00% € 0.00 € 499.67 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

FINESTRA PARETE IN C.A. 7 3.00 1.55 2.40 11.16

FINESTRA PARETE IN C.A.2 1.00 1.57 1.80 2.83

13.99 € 0.00 € 6,988.38 € 0.00

PR.A23.B10.020 Controtelaio in legno per porte in legno (multistrato di betulla idrofugo) metro lineare (m) 0.00% € 0.00 € 20.24 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

FINESTRA PARETE IN C.A. 7 3.00 3.10 4.80 23.7

FINESTRA PARETE IN C.A.2 1.00 3.14 3.60 6.74

30.44 € 0.00 € 616.11 € 0.00

25.A74.A20.020 Posa stipiti, architravi, ecc. largh. oltre 25 cm della larghezza di oltre 25 cm metro quadrato (m²) 96.85% € 5.62 € 158.03 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

PIANA FINESTRA PARETE IN C.A. 7 3.00 1.65 0.29 1.44

PIANA FINESTRA PARETE IN C.A.2 1.00 1.67 0.29 0.48

1.92 € 10.79 € 303.39 € 293.83

PR.A21.A20.060 Lastre piane marmo sp. 3 cm dim. fino 40x180 cm in marmo bianco di Carrara scelta C, spessore 3 cm. metro quadrato (m²) 0.00% € 0.00 € 127.51 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

FINESTRA PARETE IN C.A. 7 3.00 1.65 0.29 1.44

FINESTRA PARETE IN C.A.2 1.00 1.67 0.29 0.48

1.92 € 0.00 € 244.79 € 0.00

20.A86.A10.010 Ringh. fe. sempl. dis. sald. p. fino 15 kg/m² oriz. del peso fino a 15 kg/m², tratti orizzontali. chilogrammi (Kg) 84.86% € 0.27 € 7.18 Num. Lungh. kg/mq Altezza TOT

RINGHIERE PARAPETTO SETTO NUMERO 7 3 1.65 15 1.10 27.23
27.23 € 7.35 € 195.48 € 165.88

60.C05.A05.010 Sola posa di porta antincendio a un battente Sola posa di porta antincendio a un battente in apertura già predisposta 
comprese opere murarie di fissaggio escluse le finiture. cadauno (cad) 98.48% € 7.28 € 134.01 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

PORTE INTERNE SETTO NUM. 10 - PT 1.00 1.00

PORTE INTERNE SETTO NUM. 10 - P2 1.00 1.00

2.00 € 14.56 € 268.02 € 263.95

25.A80.A25.010 Sola posa animelle in legno Sola posa animelle in legno metro lineare (m) 96.35% € 1.25 € 34.24 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

PORTE INTERNE SETTO NUM. 10 - PT 1.00 1.80 4.40 6.20

PORTE INTERNE SETTO NUM. 10 - P2 1.00 1.80 4.40 6.20

12.40 € 15.50 € 424.58 € 409.08

PR.A23.B10.020 Controtelaio in legno per porte in legno (multistrato di betulla idrofugo) metro lineare (m) 0.00% € 0.00 € 20.24 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

MURI INTERNI PIANO TERRA 1.00 1.80 4.40 6.20

1.00 1.80 4.40 6.20

12.40 € 0.00 € 250.98 € 0.00

PR.A23.E10.010 Porta interna standard tamburata cm 70-80-90-100 sp. 40 mm.

tipo standard, tamburata, della larghezza di cm 70-80-90-100, spessore 
minimo 40 mm.  Anta con struttura perimetrale di abete, con battuta 
impiallacciata o laccata, riempimento interno con struttura alveolare 

resinosa, completa di controtelaio di legno listellare impiallacciato dello 
spessore minimo di mm 40 compresi coprifili a incasso, cerniere, serratura 
e maniglia di ottone, con anta pannelli MDF dello spessore di circa 5 mm 

impiallacciati con essenze di tipo corrente.

cadauno (cad) 0.00% € 0.00 € 257.64 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

PORTA INTERNA 2.00 2.00

2.00 € 0.00 € 515.28 € 0.00

INTERVENTO 8 € 164,218.92
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

INTERVENTO 9
MODIFICA ACCESSO SCUOLA

DEMOLIZIONE MURATURA 
TAMPONAMENTO  PER NUOVO 

ACCESSO SCUOLA

25.A05.A20.015 Demol. strut. murarie ester. pietrame e/o mattoni a mano. di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, 
eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. metro cubo (m³) 81.31% € 4.22 € 124.17 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

TAMPONAMENTO ESTERNO ACCESSO DISABILI 1.00 3.84 0.40 3.60 5.53

5.53 € 23.33 € 686.61 € 558.28

25.A05.F10.020 Rimozione serramenti compreso telaio in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione 
minima 2 m² metro quadrato (m²) 99.99% € 1.16 € 30.22 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SERRAMENTO ACCESSO DISABILI 1.00 1.38 2.02 2.79

2.79 € 3.23 € 84.24 € 84.23

25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.31% € 0.05 € 1.45 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

TAMPONATURE Rif. Voce 25.A05.A20.
015 5.53 5.53

SERRAMENTO ACCESSO DISABILI Rif. Voce 25.A05.F10.
020 0.10 2.79 0.28

5.00 29.04 € 1.45 € 42.11 € 28.34

25.A15.A10.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.49% € 0.03 € 0.99 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
010 5.81 5.81

15.00 87.13 € 2.61 € 86.25 € 58.21

25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 64.49% € 0.02 € 0.58 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
015 5.81 5.81

20.00 116.17 € 2.32 € 67.38 € 43.45

25.A15.G10.010 per laterizi, intonaci, piastrelle e simili codice CER170904 per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, 
piastrelle e simili, codice CER 170904 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 37.95 Num. Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
020 5.81 5.81

5.81 € 0.00 € 220.43 € 0.00

PREPARAZIONE PER REALIZZAZIONE 
MURO SOSTEGNO C.A.

15.A10.A22.020 Scavo comune con miniescavatore rocce tenere. in rocce tenere. metro cubo (m³) 74.34% € 2.96 € 80.25 Largh. Lungh. Sup. Altezza TOT

LIVELLO SCIOLTO SUPERFICIALE 1.20 8.25 0.60 5.94

1.20 8.20 0.60 5.90

1.20 4.65 0.60 3.35

15.19 € 44.97 € 1,219.16 € 906.32

15.B10.B20.010 Riempimento scavi canalizzazioni con mezzo meccanico eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., 
questo escluso. metro cubo (m³) 90.68% € 0.92 € 19.68 Largh. Lungh. Volume. Altezza TOT

LIVELLO SCIOLTO SUPERFICIALE Rif. Voce 15.A10.A22.
020 15.19 15.19

A DEDURRE MAGRONE -1.00 0.95 -0.95

FONDAZIONE MURO -1.00 3.29 -3.29

10.95 € 10.08 € 215.55 € 195.46
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN 

DISCARICA

25.A12.A01.010 costo medio per analisi chimica demoliz e scavi
costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da 

demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da 
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

cadauno (cad) 0.00% € 0.00 € 350.00 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

TERRE DA SCAVO 1.00 1.00

1.00 € 0.00 € 350.00 € 0.00

25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.31% € 0.05 € 1.45 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

TERRE DA SCAVO Rif. Voce 15.B10.B20.
010 4.24 4.24

5.00 21.20 € 1.06 € 30.74 € 20.69

25.A15.A10.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.49% € 0.03 € 0.99 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
010 4.24 4.24

15.00 63.59 € 1.91 € 62.96 € 42.49

25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 64.49% € 0.02 € 0.58 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
015 4.24 4.24

20.00 84.79 € 1.70 € 49.18 € 31.72

25.A15.G10.015 terre e rocce da scavo terre e rocce da scavo codice CER 170504 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 44.28 Num. Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
020 4.24 4.24

4.24 € 0.00 € 187.73 € 0.00
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

MURO DI SOSTEGNO IN C.A.

20.A20.B01.020 Calcestruzzo uso non strutturale  S4, classe resist.C12/15 classe di resistenza C12/15. metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 129.03 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

MAGRONE FONDAZIONE MURO DI SOSTEGNO 8.25 0.90 0.05 0.37

8.20 0.90 0.05 0.37

4.65 0.90 0.05 0.21

0.95 € 0.00 € 122.51 € 0.00

20.A20.C02.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 136.60 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

FONDAZIONE MURO DI SOSTEGNO 8.25 0.80 0.25 1.65

8.20 0.80 0.25 1.64

4.65 0.80 0.25 0.93

ELEVAZIONE MURO DI SOSTEGNO (ALTEZZA MEDIA DEL MURO) 8.25 0.25 0.55 1.13

8.20 0.25 0.55 1.13

4.65 0.25 0.55 0.64

7.12 € 0.00 € 972.76 € 0.00

20.A28.A10.010 Casseforme tavole abete - fondazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m²) 85.21% € 1.37 € 38.42 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

FONDAZIONE  MURO SOSTEGNO 2.00 21.10 0.25 10.55

10.55 € 14.45 € 405.33 € 345.38

20.A28.A15.010 Casseforme tavole abete - elevazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m²) 79.30% € 1.75 € 52.29 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

ELEVAZIONE MURO DI SOSTEGNO 2.00 21.10 0.55 23.21

23.21 € 40.62 € 1,213.65 € 962.43

20.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni. per strutture di fondazione. metro quadrato (m²) 66.03% € 0.77 € 28.04 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT

MAGRONE Rif. Voce 20.A20.B01.
020 0.95 0.95

FONDAZIONE Rif. Voce 20.A20.C02
.010 4.22 4.22

5.17 € 3.98 € 144.95 € 95.71

20.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni. per strutture di elevazione. metro quadrato (m²) 63.02% € 1.01 € 37.48 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT

ELEVAZIONE MURO DI SOSTEGNO Rif. Voce 20.A20.C02
.010 2.90 2.90

2.90 € 2.93 € 108.74 € 68.53

20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% € 0.06 € 1.96 Volume kg/mc Largh. Altezza TOT

MURO SOSTEGNO 7.12 80 569.70

569.70 € 34.18 € 1,116.61 € 602.75

20.A20.C02.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 136.60 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

CORDOLO RAMPA LATO STRADA 11.05 0.30 0.25 0.83

0.83 € 0.00 € 113.21 € 0.00

20.A28.A15.010 Casseforme tavole abete - elevazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m²) 79.30% € 1.75 € 52.29 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

CORDOLO RAMPA LATO STRADA 2.00 11.05 0.30 6.63

6.63 € 11.60 € 346.68 € 274.92

20.A28.C05.020 Getto in opera cls - elevazioni. per strutture di elevazione. metro quadrato (m²) 63.02% € 1.01 € 37.48 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT

CORDOLO RAMPA LATO STRADA Rif. Voce 20.A28.A15.
010 0.83 0.83

0.83 € 0.84 € 31.06 € 19.57

RAMPA ACCESSO SCUOLA E 
RALIZZAZIONE NUOVA RINGHIERA CON 

FINITURE

65.B20.A10.020 Sola posa pavimentazione Loges 30x30 40x40 cemento colorato in nuove pavimentazioni in cemento, asfalto e simili metro lineare (m) 85.26% € 2.54 € 61.86 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

6.00 1.90 1.9

1.90 € 4.83 € 117.53 € 100.21

PR.A20.A10.100 Piastrelle per percosi guida non vedenti dim 30x30 40x40
Piastrelle per percosi guida non vedenti dim 30x30 40x40 o similari, 

spessore cm 3-4, con finitura antisdrucciolo, da porre in opera con malta 
cementizia

metro quadrato (m²) 0.00% € 0.00 € 57.81 Num. Largh. Largh. Altezza TOT

PERCORSI LOGES 6.00 0.30 1.90 3.42

3.42 € 0.00 € 197.71 € 0.00

25.A66.C10.035 Posa lastre pietra, con colla, inclusa sigillatura giunti.

in lastre di pietra serena, luserna, porfido, arenaria, ardesia, quarzite o 
simili, a piano di sega, coste rifilate, poste in opera con apposito adesivo 

cementizio, inclusa sigillatura dei giunti con stucco per fughe in malta 
cementizia modificata con polimero CG2WA, le sole levigature e lucidature 

escluse.
Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m² di superficie e dello spessore fino 

a 3 cm.

metro quadrato (m²) 95.53% € 1.67 € 47.17 Num. Area Largh. Altezza TOT

PERCORSI LOGES 3.42 3.42

3.42 € 5.71 € 161.32 € 154.11

20.A20.C02.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 136.60 Num. Area Largh. Altezza TOT

RAMPA ACCESSO 45.00 0.10 4.50

4.50 € 0.00 € 614.70 € 0.00
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

20.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni. per strutture di fondazione. metro cubo (m³) 66.03% € 0.77 € 28.04 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT

RAMPA ACCESSO 4.50 4.50

4.50 € 3.47 € 126.18 € 83.32

20.A28.F15.005 Rete elettrosaldata  B450C. classe tecnica B450C. chilogrammi (Kg) 44.27% € 0.04 € 1.62 kg/mq kg Largh. Area TOT

RAMPA ACCESSO 5.3 45.00 238.50

238.50 € 9.54 € 386.37 € 171.05

N.P.013

PAVIMENTI INDUSTRIALI - Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni 
in calcestruzzo e resina mediante applicazione di un rivestimento poliuretanico 

bicomponente, resistente ai raggi UV, a solvente, con inerte a grana media; 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione 

e la pulizia della superficie del supporto

cadauno (cad) 50.00% € 0.77 € 19.27 Mq Lungh. Lati da 
Perforare Altezza TOT

45.00 45.00

45.00 € 34.69 € 867.15 € 433.58

20.A86.A10.010 Ringh. fe. sempl. dis. sald. p. fino 15 kg/m² oriz. del peso fino a 15 kg/m², tratti orizzontali. chilogrammi (Kg) 84.86% € 0.27 € 7.18 Ora Lungh. kg/mq Altezza TOT

27.18 15 1.10 448.47

448.47 € 121.09 € 3,220.01 € 2,732.50

NUOVO SERRAMENTO ACCESSO 
SCUOLA

25.A80.A25.010 Sola posa animelle in legno Sola posa animelle in legno metro lineare (m) 96.35% € 1.25 € 34.24 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SERRAMENTO ACCESSO SCUOLA 1.00 5.00 4.40 9.40

9.40 € 11.75 € 321.86 € 310.11

PR.A23.B10.020 Controtelaio in legno per porte in legno (multistrato di betulla idrofugo) metro lineare (m) 0.00% € 0.00 € 20.24 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SERRAMENTO ACCESSO SCUOLA 1.00 5.00 4.40 9.40

9.40 € 0.00 € 190.26 € 0.00

60.C05.A10.010 Sola posa di porta antincendio a 2 battenti h max m. 2,15 Sola posa di porta antincendio a 2 battenti (h max m. 2,15) in apertura già 
predisposta comprese opere murarie di fissaggio escluse le finiture. cadauno (cad) 99.04% € 14.56 € 265.94 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SERRAMENTO ACCESSO SCUOLA 2.00 2.00

2.00 € 29.12 € 531.88 € 526.77

60.C05.B05.010 Sola posa in opera  di maniglione antipanico "a leva" Sola posa in opera  di maniglione antipanico "a leva" su porta tagliafuoco 
gia' predisposta cadauno (cad) 100.00% € 1.82 € 34.16 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

2.00 2.00

2.00 € 3.64 € 68.32 € 68.32

PR.A23.G10.010 Portone di alluminio ad una o due ante.

di alluminio di profilati di lega leggera di sezione oltre i 45x45 mm, dello 
spessore di 2 mm, compreso controtelaio zincato a murare, con superficie 
vista anodizzata a 20 micron, compreso il vetro di sicurezza 6-7 mm, con 

interposta pellicola da 0,38 mm, valutata a m² misurato da spallina a 
spallina e da piana a mezzanino, misurazione minima 2,00 m² ad una o due 

ante.

metro quadrato (m²) 0.00% € 0.00 € 469.93 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SERRAMENTO ACCESSO SCUOLA 2.00 1.20 2.20 5.28

5.28 € 0.00 € 2,481.23 € 0.00

PR.C22.C10.010 Kit maniglione antipanico tipo"Touch bar" per porta a 1 anta Kit maniglione antipanico tipo"Touch bar" per porta a 1 anta o per porta 
principale nella porta a due ante, completo di serratura cadauno (cad) 0.00% € 0.00 € 196.08 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

2.00 2.00

2.00 € 0.00 € 392.16 € 0.00

NUOVA TRAMEZZA TRA ATRIO 
INGRESSO E LOTTO 2

20.A52.A20.010 Tramezza mattoni semipieni sp 12 cm. in mattoni semipieni spessore 12 cm. metro quadrato (m²) 57.69% € 1.19 € 55.73 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT

TRAMEZZA INTERA CHE DIVIDE ATRIO DAL LOTTO 2 8.92 3.20 28.54

28.54 € 33.97 € 1,590.76 € 917.71

20.A54.B10.A10 strato aggrappante base cemento  sp. 5mm strato aggrappante a base di cemento portland, sabbie classificate ed 
additivi specifici spessore 5 mm circa. metro quadrato (m²) 50.72% € 0.09 € 5.07 Sp. Lungh. Facce Parete 

da Intonacare Altezza TOT

TRAMEZZA INTERA CHE DIVIDE ATRIO DAL LOTTO 2 8.92 1.00 3.20 28.54

28.54 € 2.57 € 144.72 € 73.40

20.A54.B10.A20 strato fondo base calce idrat cem sp. 1/2cm strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate 
ed additivi specifici, spessore 1/2 cm. metro quadrato (m²) 69.25% € 0.29 € 10.52 Sp. Lungh. Sup. Parete 

da Intonacare Altezza TOT

Rif. Voce 20.A54.B10.
A10 28.54 28.54

28.54 € 8.28 € 300.28 € 207.95

20.A54.B10.A30 strato finitura calce idrat cem  gran <0,6mm strato di finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate 
ed additivi specifici,  granulometria < 0,6 mm. spessore minimo  3 mm metro quadrato (m²) 75.88% € 0.20 € 6.73 Sp. Lungh. Sup. Parete 

da Intonacare Altezza TOT

Rif. Voce 20.A54.B10.
A10 28.54 28.54

28.54 € 5.71 € 192.10 € 145.77
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

20.A90.B10.010 App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la 
fornitura dello stesso. metro quadrato (m²) 60.63% € 0.08 € 3.07 Sp. Lungh. Sup. Altezza TOT

Rif. Voce 20.A54.B10.
A10 28.54 28.54

28.54 € 2.28 € 87.63 € 53.13

20.A90.B20.020 Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) idropittura lavabile traspirante per interni (prime due mani) metro quadrato (m²) 78.94% € 0.25 € 6.29 Sp. Lungh. Sup. Altezza TOT

Rif. Voce 20.A90.B10.
010 28.54 28.54

28.54 € 7.14 € 179.54 € 141.73

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% € 1.82 € 34.55 Ora Lungh. Largh. mq TOT

ORE LAVORO OPERAIO EDILE PER RIMONTAGGIO PORTA REI 3.00 3.00

3.00 € 5.46 € 103.65 € 103.65

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% € 1.82 € 31.07 Ora Lungh. Largh. Altezza TOT

ORE LAVORO OPERAIO EDILE PER RIMONTAGGIO PORTA REI 3.00 3.00

3.00 € 5.46 € 93.21 € 93.21
NUOVA TAMPONATURA ACCESSO 

SCUOLA

20.A23.A10.016 Blocchi laterizio normale portante, foratura tra 45% e 55%. In blocchi di laterizio normale, portante, foratura tra 45% e 55%. metro cubo (m³) 61.87% € 5.44 € 233.60 Sp. Lungh. Altezza TOT

0.4 1.67 3.6 2.40

0.4 2.6 3.6 3.74

6.15 € 33.45 € 1,436.36 € 888.68

20.A44.A01.040

A03 [SISTEMA A CAPPOTTO IN POLISTIRENE (EPS) AD ALTA PRESTAZIONE 
CICLO FINITO ACRILICO/SILOSSANICO - Isolamento termico a cappotto di pareti 
esterne regolari , prive di decori a rilievo e già preparate, provvisto di certificazione 

ETA, in classe di reazione al fuoco Euroclasse E, eseguito con pannelli rigidi di 
polistirene espanso sinterizzato, resistenza a trazione TR >=150 kPa, densità circa 

20kg/m3, conforme EN 13163, dotati di marcatura CE; rispondenti ai C.A.M. (Requisiti 
Ambientali Minimi) secondo D.M. 11/10/2017, conducibilità termica lambda <=0,031 

W/mK secondo EN 12667, posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario 
sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale a base di calce/cemento 

bianco, stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per 
una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello, completo di intonaco sottile 
armato con rete in fibra di vetro >= 150gr/m2, comprensivo di tasselli ad espansione 
in PVC  certificati ETAG 004, di eventuali rondelle copritassello, di rinforzi diagonali in 
corrispondenza della aperture, di paraspigoli, di gocciolatoi, di primer pigmentato e di 
rivestimento di finitura acril-silossanico fibrato ad alta resistenza, diffusione del vapore 

classe V1, permeabilità all'acqua classe W2]

con pannelli spessore 140mm metro quadrato (m²) 47.72% € 1.92 € 75.50 Sp. Lungh. Altezza TOT

MURATURA CCESSO PRINCIPALE SCUOLA 1.67 3.60 6.01

MURATURA CCESSO PRINCIPALE SCUOLA 2.60 3.60 9.36

15.37 € 29.51 € 1,160.59 € 553.83

20.A54.B10.A20 strato fondo base calce idrat cem sp. 1/2cm strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate 
ed additivi specifici, spessore 1/2 cm. metro quadrato (m²) 69.25% € 0.29 € 10.52 Sp. Lungh. Sup. Parete 

da Intonacare Altezza TOT

Rif. Voce 20.A44.A01.
040 15.37 15.37

15.37 € 4.46 € 161.71 € 111.99

20.A54.B10.A30 strato finitura calce idrat cem  gran <0,6mm strato di finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate 
ed additivi specifici,  granulometria < 0,6 mm. spessore minimo  3 mm metro quadrato (m²) 75.88% € 0.20 € 6.73 Sp. Lungh. Sup. Parete 

da Intonacare Altezza TOT

Rif. Voce 20.A44.A01.
040 15.37 15.37

15.37 € 3.07 € 103.45 € 78.50

20.A90.B10.010 App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la 
fornitura dello stesso. metro quadrato (m²) 60.63% € 0.08 € 3.07 Sp. Lungh. Sup. Altezza TOT

Rif. Voce 20.A54.B10.
A30 15.37 15.37

15.37 € 1.23 € 47.19 € 28.61

20.A90.B20.020 Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) idropittura lavabile traspirante per interni (prime due mani) metro quadrato (m²) 78.94% € 0.25 € 6.29 Sp. Lungh. Sup. Altezza TOT

Rif. Voce 20.A90.B10.
010 15.37 15.37

15.37 € 3.84 € 96.69 € 76.33

INTERVENTO 9 € 23,252.40
INTERVENTO 10

SMOBILIO E MOBILIO

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% € 1.82 € 34.55 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

30 30.00

30.00 € 54.60 € 1,036.50 € 1,036.50

17/24

ING. MIRKO PASTROVICCHIO
Viale Vittorio Veneto, 5 ‐ 16019 Ronco Scrivia (GE)

E‐Mail: studio.pastrovicchio@gmail.com
P.I.: 01773950991 ‐ C.F.: PSTMRK75E27D969K

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
R
o
n
c
o
 
S
c
r
i
v
i
a
,
 
P
r
o
t
.
 
N
.
 
0
0
0
2
5
5
0
 
d
e
l
 
1
4
-
0
3
-
2
0
2
2
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% € 1.82 € 31.07 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

30 30.00

30.00 € 54.60 € 932.10 € 932.10

RU.M01.E01.025 Installatore 3° cat. Installatore 3° cat. Ora (h) 100.00% € 1.82 € 31.18 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

30 30.00

30.00 € 54.60 € 935.40 € 935.40

RU.M01.E01.020 Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Ora (h) 100.00% € 1.82 € 32.61 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

30 30.00

30.00 € 54.60 € 978.30 € 978.30

INTERVENTO 10 € 3,882.30

INTERVENTO 11

RIPRISTINO GIUNTO STRUTTURALE

25.A05.E10.015 Scrostamento intonaco esterno muratura mattoni o cls esterno, su muratura di mattoni o calcestruzzo metro quadrato (m²) 99.53% 0.29 7.29 Num. % Lungh Altezza TOT

2 100% 12 0.05 1.20

1.20 € 0.35 € 8.75 € 8.71

25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.31% € 0.05 € 1.45 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Intonaco demolito 0.04 1.20 0.05

0.05 € 0.00 € 0.07 € 0.05

25.A15.A10.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.49% € 0.03 € 0.99 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
010

5.00 0.05 0.24 € 0.01 € 0.24 € 0.16

25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 64.49% € 0.02 € 0.58 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
015

5.00 0.05 0.24 € 0.00 € 0.14 € 0.09

25.A15.G10.010 per laterizi, intonaci, piastrelle e simili codice CER170904 per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, 
piastrelle e simili, codice CER 170904 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 37.95 Num. Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
020 0.05 0.05

0.05 € 0.00 € 1.82 € 0.00

20.A54.A10.010 Intonaco esterno cementizio strato aggrappante sp. 5 mm strato aggrappante a base di cemento portland, sabbie classificate ed 
additivi specifici, spessore 5 mm circa. metro quadrato (m²) 43.60% € 0.07 € 4.43 Num. % Lungh Altezza TOT

2 100% 12 0.05 1.20

1.20 € 0.08 € 5.32 € 2.32

20.A54.A10.020 Intonaco. esterno strato fondo base calce idrata sp. 2/3 cm strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate 
ed additivi specifici, spessore 2/3 cm. metro quadrato (m²) 61.04% € 0.40 € 16.66 Num. % Lungh Altezza TOT

1.20

1.20 € 0.48 € 19.99 € 12.20

20.A54.A10.030 Int. est. strato finitura calce idrat cem Port gran < 0,6mm strato di finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate 
ed additivi specifici,  granulometria < 0,6 mm. metro quadrato (m²) 62.35% € 0.11 € 4.31 Num. % Lungh Altezza TOT

1.20

1.20 € 0.13 € 5.17 € 3.22

20.A90.A10.010 Fissativo isolante acrilico emul acquosa pigmen mur. ester. pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la 
fornitura dello stesso. metro quadrato (m²) 62.99% € 0.10 € 3.22 Num. % Lungh Altezza TOT

2 100% 53.45 0.25 26.73

26.73 € 2.67 € 86.05 € 54.21

20.A90.A20.010 Tint. sup. est. idropitt. acrilica (prime due mani) con idropittura acrilica (prime due mani). metro quadrato (m²) 61.92% € 0.19 € 6.07 Num. % Lungh Altezza TOT

26.73

26.73 € 5.08 € 162.22 € 100.45

N.P.014
Profilo in gomma idroespandente esente da bentonite per giunti di lavoro 

impermeabili,
posto in opera con collante, delle seguenti sezioni:

20x25 mm metro lineare (ml) 10.00% € 1.63 € 40.68 Num. Lungh. Lati da 
Perforare Altezza TOT

Fornitora e posa giunto di dilatazione su ambo i lati della muratura 2 12 24.00

24.00 € 39.05 € 976.32 € 97.63
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

AT.N06.C20.010 Piattaforma aerea, fino a 20m per altezze fino a 20 m Ora (h) 49.97% € 1.82 € 74.23 Num. Lungh. Lati da 
Perforare h TOT

20 20.00

20.00 € 36.40 € 1,484.60 € 741.85

AT.N20.S20.040 Montaggio e smontaggio trabattello  piano sino h 4,00m . Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro  h 4,00 m . cadauno (cad) 0.00% € 0.00 € 39.97 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

TRABATELLO - P1 2.00 2.00
TRABATELLO - P2 2.00 2.00
TRABATELLO - P3 2.00 2.00

6.00 0.00 € 239.82 € € 0.00

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% € 1.82 € 34.55 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

16 16.00

16.00 € 29.12 € 552.80 € 552.80

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% € 1.82 € 31.07 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

16 16.00

16.00 € 29.12 € 497.12 € 497.12

INTERVENTO 11 € 4,040.43
INTERVENTO 12

MODIFICA IMPIANTO TERMO-IDRAULICO

20.A85.A10.010 Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm diametro fino a 250 mm. metro lineare (m) 86.23% € 0.57 € 16.40 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

7 7.00

7.00 € 3.99 € 114.80 € 98.99

20.A85.A15.010 Solo posa tubi sospesi. PVC, ecc. Ø <= 250 mm del diametro fino a 250 mm. metro lineare (m) 61.03% € 0.83 € 35.94 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

7 7.00

7.00 € 5.81 € 251.58 € 153.54

PR.A13.A15.025 Tubi P.V.C. pesante tipo SN4  Ø 200 mm sp. 4,9 mm Diametro esterno Ø 200 mm spessore 4,9 mm metro lineare (m) 0.00% € 0.00 € 9.74 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

7 7.00

7 7.00

14.00 € 0.00 € 136.36 € 0.00

50.A10.B15.030 Tubo multistrato non coibentato ø 20/25 mm 20/25 mm. metro lineare (m) 66.94% € 0.80 € 22.10 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

2 7 14.00

14.00 € 11.20 € 309.40 € 207.11

40.A10.D10.045 Tubo preisolato rivestito guaina HDPE ø 100 mm 100 mm metro lineare (m) 33.55% € 2.18 € 119.69 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

2 35 70.00

70.00 € 152.60 € 8,378.30 € 2,810.92

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% € 1.82 € 34.55 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

45 45.00

45.00 € 81.90 € 1,554.75 € 1,554.75

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% € 1.82 € 31.07 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

45 45.00

45.00 € 81.90 € 1,398.15 € 1,398.15

RU.M01.E01.025 Installatore 3° cat. Installatore 3° cat. Ora (h) 100.00% € 1.82 € 31.18 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

45 45.00

45.00 € 81.90 € 1,403.10 € 1,403.10

RU.M01.E01.020 Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Ora (h) 100.00% € 1.82 € 32.61 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

45 45.00

45.00 € 81.90 € 1,467.45 € 1,467.45

INTERVENTO 12 € 15,013.89
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

INTERVENTO 13

MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO

RU.M01.A01.030 Operaio Edile Qualificato Operaio Qualificato Ora (h) 100.00% € 1.82 € 34.55 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

90 90.00

90.00 € 163.80 € 3,109.50 € 3,109.50

RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune Operaio Comune Ora (h) 100.00% € 1.82 € 31.07 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

90 90.00

90.00 € 163.80 € 2,796.30 € 2,796.30

RU.M01.E01.025 Installatore 3° cat. Installatore 3° cat. Ora (h) 100.00% € 1.82 € 31.18 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

90 90.00

90.00 € 163.80 € 2,806.20 € 2,806.20

RU.M01.E01.020 Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Installatore 4° cat. ex operaio specializzato Ora (h) 100.00% € 1.82 € 32.61 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

90 90.00

90.00 € 163.80 € 2,934.90 € 2,934.90

INTERVENTO 13 € 11,646.90
INTERVENTO 14

RIPRISTINO MARCIAPIEDE

25.A05.B10.010 Demolizione pavimenti getto o elementi  incl sottofondo di getto o ad elementi, compreso il sottofondo metro quadrato (m²) 99.54% € 0.89 € 23.42 Num. Largh mq TOT

1 47.92 47.92

47.92 € 42.65 € 1,122.29 € 1,117.12

25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.31% € 0.05 € 1.45 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Intonaco demolito 0.15 47.92 7.19

7.19 € 0.36 € 10.42 € 7.02

25.A15.A10.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.49% € 0.03 € 0.99 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
010

5.00 7.19 35.94 € 1.08 € 35.58 € 24.01

25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 64.49% € 0.02 € 0.58 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
015

5.00 7.19 35.94 € 0.72 € 20.85 € 13.44

25.A15.G10.010 per laterizi, intonaci, piastrelle e simili codice CER170904 per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, 
piastrelle e simili, codice CER 170904 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 37.95 Num. Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
020 7.19 7.19

7.19 € 0.00 € 272.78 € 0.00

20.A20.C02.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 136.60 Num. Area Largh. Altezza TOT

NUOVO MARCIAPIEDE 52.71 0.10 5.27

5.27 € 0.00 € 720.05 € 0.00

20.A28.A10.010 Casseforme tavole abete - fondazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m²) 85.21% € 1.37 € 38.42 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

NUOVO MARCIAPIEDE 1.00 65 0.10 6.50

6.50 € 8.91 € 249.73 € 212.79

20.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni. per strutture di fondazione. metro cubo (m³) 66.03% € 0.77 € 28.04 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT

NUOVO MARCIAPIEDE 5.27 5.27
5.27 € 4.06 € 147.80 € 97.60

20.A28.F15.005 Rete elettrosaldata  B450C. classe tecnica B450C. chilogrammi (Kg) 44.27% € 0.04 € 1.62 kg/mq kg Largh. Area TOT
NUOVO MARCIAPIEDE 5.3 52.71 279.37

279.37 € 11.17 € 452.59 € 200.36

AT.N01.A40.010 Autobetoniera portata fino a 10 m³ fino a 10 m³ Ora (h) 31.76% € 1.82 € 116.66 Num. Ora Largh. Altezza TOT

4.00 4.00

4.00 € 7.28 € 466.64 € 148.20

AT.N09.S35.010 Autopompa per calcestruzzo per calcestruzzo Ora (h) 30.49% € 1.82 € 121.50 Num. Ora Largh. Altezza TOT

4.00 4.00

4.00 € 7.28 € 486.00 € 148.18
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

PR.A20.A10.010 Piastrelle cemento finitura ghiaia lavata con finitura in 'ghiaia lavata' dimensioni cm 40x40 - 50x50 spessore circa 4 
cm. metro quadrato (m²) 0.00% € 0.00 € 12.40 Num. Area Largh. Altezza TOT

52.71 52.71

52.71 € 0.00 € 653.63 € 0.00

25.A66.C10.035 Posa lastre pietra, con colla, inclusa sigillatura giunti.

in lastre di pietra serena, luserna, porfido, arenaria, ardesia, quarzite o 
simili, a piano di sega, coste rifilate, poste in opera con apposito adesivo 

cementizio, inclusa sigillatura dei giunti con stucco per fughe in malta 
cementizia modificata con polimero CG2WA, le sole levigature e lucidature 

escluse.
Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m² di superficie e dello spessore fino 

a 3 cm.

metro quadrato (m²) 95.53% € 1.67 € 47.17 Num. Area Largh. Altezza TOT

52.71 52.71

52.71 € 88.03 € 2,486.43 € 2,375.28

INTERVENTO 14 € 7,124.78
INTERVENTO 15

RIPRESA MARCAPIANO

25.A05.E10.015 Scrostamento intonaco esterno muratura mattoni o cls esterno, su muratura di mattoni o calcestruzzo metro quadrato (m²) 99.53% 0.29 7.29 Num. % Lungh Altezza TOT

2 20% 53.45 0.25 5.35

5.35 € 1.55 € 38.97 € 38.78

25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.31% € 0.05 € 1.45 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Intonaco demolito 0.04 5.35 0.21

0.21 € 0.01 € 0.31 € 0.21

25.A15.A10.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.49% € 0.03 € 0.99 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
010

5.00 0.21 1.07 € 0.03 € 1.06 € 0.71

25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 64.49% € 0.02 € 0.58 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
015

5.00 0.21 1.07 € 0.02 € 0.62 € 0.40

25.A15.G10.010 per laterizi, intonaci, piastrelle e simili codice CER170904 per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, 
piastrelle e simili, codice CER 170904 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 37.95 Num. Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
020 0.21 0.21

0.21 € 0.00 € 8.11 € 0.00

20.A54.A10.010 Intonaco esterno cementizio strato aggrappante sp. 5 mm strato aggrappante a base di cemento portland, sabbie classificate ed 
additivi specifici, spessore 5 mm circa. metro quadrato (m²) 43.60% € 0.07 € 4.43 Num. % Lungh Altezza TOT

2 100% 53.45 0.25 26.73

26.73 € 1.87 € 118.39 € 51.62

20.A54.A10.020 Intonaco. esterno strato fondo base calce idrata sp. 2/3 cm strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate 
ed additivi specifici, spessore 2/3 cm. metro quadrato (m²) 61.04% € 0.40 € 16.66 Num. % Lungh Altezza TOT

26.73

26.73 € 10.69 € 445.24 € 271.77

20.A54.A10.030 Int. est. strato finitura calce idrat cem Port gran < 0,6mm strato di finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate 
ed additivi specifici,  granulometria < 0,6 mm. metro quadrato (m²) 62.35% € 0.11 € 4.31 Num. % Lungh Altezza TOT

26.73

26.73 € 2.94 € 115.18 € 71.82

20.A90.A10.010 Fissativo isolante acrilico emul acquosa pigmen mur. ester. pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la 
fornitura dello stesso. metro quadrato (m²) 62.99% € 0.10 € 3.22 Num. % Lungh Altezza TOT

2 100% 53.45 0.25 26.73

26.73 € 2.67 € 86.05 € 54.21

20.A90.A20.010 Tint. sup. est. idropitt. acrilica (prime due mani) con idropittura acrilica (prime due mani). metro quadrato (m²) 61.92% € 0.19 € 6.07 Num. % Lungh Altezza TOT

26.73

26.73 € 5.08 € 162.22 € 100.45

AT.N06.C20.010 Piattaforma aerea, fino a 20m per altezze fino a 20 m Ora (h) 49.97% € 1.82 € 74.23 h TOT

54 54.00

54.00 € 98.28 € 4,008.42 € 2,003.01

INTERVENTO 15 € 4,984.58
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

INTERVENTO 16

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DOVE 
MANCANTE IN CORRISPONDENZA DEI 

NUOVI SETTI IN C.A. INTERNI

20.A66.A10.030 Massetto allegg. per sottofondi primi 5 cm. costituito da impasto premiscelato alleggerito primi 5 cm di spessore. metro quadrato (m²) 33.69% € 0.42 € 34.39 N° Lati Lungh. Largh. N° Piani TOT

SOTTOFONDO NUOVI SOLAI IN CORRISPONDENZA DEI SETTI IN C.A. 
PERIMETRALI SETTO 5 2.00 4.84 0.20 2.00 3.87

SETTO 10 2.00 4.02 0.20 2.00 3.22

Tramezza Demolita al P3 1.00 5.2 0.15 1.00 0.78

7.87 € 1.35 € 110.60 € 37.26

25.A66.C10.040 Posa pav. cotto, grès, klinker con colla incl. sig. giun.
in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo 

cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei 
giunti con apposito stucco cementizio.

metro quadrato (m²) 92.73% € 1.02 € 25.88 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT

SOLO POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CORRISPONDENZA DEI 
SETTI IN C.A. INTERNI E TRAMEZZA AL P3 Rif. Voce 20.A66.A10.

030 7.87 7.87

7.87 € 8.03 € 203.62 € 188.82

PR.A20.A50.015 Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm antisdr. tinta unita, colori chiari o intermedi, spessore 8 mm, finitura antisdrucciolo 
dimensioni  cm 10x10 20x20 30x30. metro quadrato (m²) 0.00% € 0.00 € 31.01 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT

FORNITURA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CORRISPONDENZA DEI 
SETTI IN C.A. INTERNI E TRAMEZZA AL P3 Rif. Voce 20.A66.A10.

030 7.87 7.87

7.87 € 0.00 € 243.99 € 0.00

€ 558.21
INTERVENTO 17

RIFACIMENTO SCALA SETTO 9

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCALA 
LATERALE

25.A05.A70.030 Demolizione solai in c.a. e laterizio sp. fino a 30 cm. in cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore. metro quadrato (m²) 94.23% € 2.19 € 64.30 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT
SOLAIO SCALA ESTERNA 3.2 2.05 6.56

6.56 € 14.37 € 421.81 € 397.47
DEMOLIZIONE MURO CONTENIMENTO DI 

FONDAZIONE

25.A05.A20.015 Demol. strut. murarie ester. pietrame e/o mattoni a mano. di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, 
eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. metro cubo (m³) 81.31% € 4.22 € 124.17 Num. Sup. Largh. Altezza TOT

MURO SCALA ESTERNA 2 2.95 0.40 2.36

2.36 € 9.96 € 293.04 € 238.27
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN 

DISCARICA

25.A12.A01.010 costo medio per analisi chimica demoliz e scavi
costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da 

demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da 
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

cadauno (cad) 0.00% € 0.00 € 350.00 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

SCALA ESTERNA 1.00 1.00

1.00 € 0.00 € 350.00 € 0.00

25.A15.A10.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. Banco per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.31% € 0.05 € 1.45 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

SOLAIO SCALA ESTERNA Rif. Voce 25.A05.A70.
030 0.20 6.56 1.31

MURO SCALA ESTERNA Rif. Voce 25.A05.A20.
015 2.36 2.36

3.67 € 0.18 € 5.32 € 3.58

25.A15.A10.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 67.49% € 0.03 € 0.99 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
010 3.67 3.67

5.00 18.36 € 0.55 € 18.18 € 12.27

25.A15.A10.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. metro cubo chilometro 
(m³/km) 64.49% € 0.02 € 0.58 Distanza - Km Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
015 3.67 3.67

2.00 7.34 € 0.15 € 4.26 € 2.75

25.A15.G10.010 per laterizi, intonaci, piastrelle e simili codice CER170904 per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, 
piastrelle e simili, codice CER 170904 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 37.95 Num. Volume Spessore Superficie TOT

Rif. Voce 25.A15.A10.
020 3.67 3.67

3.67 € 0.00 € 139.35 € 0.00

RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato Operaio Specializzato Ora (h) 100.00% € 1.82 € 37.19 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

FABBRO PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RINGHIERA SCALA 8 8.00

8.00 € 14.56 € 297.52 € 297.52

TOTALE INTERVENTO 13
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

REALIZZAZIONE NUOVA SCALA

20.A20.C02.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 136.60 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

NUOVO SOLETTA FONDAZIONE SCALA 2.30 3.50 0.20 1.61

1.61 € 0.00 € 219.93 € 0.00

20.A28.A10.010 Casseforme tavole abete - fondazioni. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m²) 85.21% € 1.37 € 38.42 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

NUOVO SOLETTA FONDAZIONE SCALA 1.00 11.6 0.10 1.16

1.16 € 1.59 € 44.57 € 37.98

20.A28.C05.010 Getto in opera cls - fondazioni. per strutture di fondazione. metro cubo (m³) 66.03% € 0.77 € 28.04 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT

NUOVO SOLETTA FONDAZIONE SCALA Rif. Voce 20.A20.C02
.010 1.61 1.61

1.61 € 1.24 € 45.14 € 29.81

20.A28.F15.005 Rete elettrosaldata  B450C. classe tecnica B450C. chilogrammi (Kg) 44.27% € 0.04 € 1.62 kg/mq Num Largh. Area TOT

NUOVO SOLETTA FONDAZIONE SCALA 5.3 2 8.05 85.33

85.33 € 3.41 € 138.23 € 61.20

25.A74.A20.020 Posa stipiti, architravi, ecc. largh. oltre 25 cm della larghezza di oltre 25 cm metro quadrato (m²) 96.85% € 5.62 € 158.03 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

PIANE GRADINI SCALA 5.00 2.05 0.3 3.08

PIANA PIANEROTTOLO SCALA 1.00 2.05 0.3 0.62

1.00 1.70 0.3 0.51

4.20 € 23.60 € 663.73 € 642.82

PR.A21.A20.060 Lastre piane marmo sp. 3 cm dim. fino 40x180 cm in marmo bianco di Carrara scelta C, spessore 3 cm. metro quadrato (m²) 0.00% € 0.00 € 127.51 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

PIANE GRADINI SCALA 5.00 2.05 0.3 3.08

PIANA PIANEROTTOLO SCALA 1.00 2.05 0.3 0.62

1.00 1.70 0.3 0.51

4.20 € 0.00 € 535.54 € 0.00

20.A20.C02.010 Calcestruzzo XC1 S4 C25/30. RAPP. A/C 0,60 Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 metro cubo (m³) 0.00% € 0.00 € 136.60 Num. Area Largh. Altezza TOT

RAMPA SCALA E SOLETTA PIANEROTTOLO 0.70 2.05 1.44

1.44 € 0.00 € 196.02 € 0.00

20.A28.A20.010 Casseforme tavole abete - scale, strutt. sottili ecc. realizzate con tavole in legname di abete e pino. metro quadrato (m²) 87.73% € 3.24 € 88.27 Num. Lungh. Largh. Altezza TOT

RAMPA 1.8 2.05 3.69

2.00 1.8 0.25 0.90

PIANEROTTOLO 1.7 2.05 3.49

2.00 1.7 0.25 0.85

8.93 € 28.92 € 787.81 € 691.15

20.A28.C05.030 Getto in opera cls - (scale, cornici, pareti spess.<20cm ..) per strutture a sezione ridotta e di particolare difficoltà quali: scale, cornici, 
falde inclinate, pareti di spessore inferiore a 20 cm. metro cubo (m³) 63.03% € 3.07 € 112.21 Volume Lungh. Largh. Altezza TOT

RAMPA E PIANEROTTOLO Rif. Voce 20.A20.C02
.010 1.44 1.44

1.44 € 4.41 € 161.02 € 101.49

PR.A20.A10.010 Piastrelle cemento finitura ghiaia lavata con finitura in 'ghiaia lavata' dimensioni cm 40x40 - 50x50 spessore circa 4 
cm. metro quadrato (m²) 0.00% € 0.00 € 12.40 Num. Area Largh. Altezza TOT

2.37 2.37

2.37 € 0.00 € 29.39 € 0.00

25.A66.C10.035 Posa lastre pietra, con colla, inclusa sigillatura giunti.

in lastre di pietra serena, luserna, porfido, arenaria, ardesia, quarzite o 
simili, a piano di sega, coste rifilate, poste in opera con apposito adesivo 

cementizio, inclusa sigillatura dei giunti con stucco per fughe in malta 
cementizia modificata con polimero CG2WA, le sole levigature e lucidature 

escluse.
Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m² di superficie e dello spessore fino 

a 3 cm.

metro quadrato (m²) 95.53% € 1.67 € 47.17 Num. Area Largh. Altezza TOT

2.37 2.37

2.37 € 3.96 € 111.79 € 106.80

20.A28.F05.005 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. chilogrammi (Kg) 53.98% € 0.06 € 1.96 kg/mc Num Largh. Volume TOT

NUOVO SOLETTA FONDAZIONE SCALA 90 1.44 129.15

129.15 € 7.75 € 253.13 € 136.64

20.A52.A20.010 Tramezza mattoni semipieni sp 12 cm. in mattoni semipieni spessore 12 cm. metro quadrato (m²) 57.69% € 1.19 € 55.73 Sup. Lungh. Largh. Altezza TOT

TAMPONATURA SCALA 2.80 2.80

2.80 € 3.33 € 156.04 € 90.02

20.A54.A10.010 Intonaco esterno cementizio strato aggrappante sp. 5 mm strato aggrappante a base di cemento portland, sabbie classificate ed 
additivi specifici, spessore 5 mm circa. metro quadrato (m²) 43.60% € 0.07 € 4.43 Num. % Sup. Altezza TOT

1 100% 2.8 2.80

2.80 € 0.20 € 12.40 € 5.41

20.A54.A10.020 Intonaco. esterno strato fondo base calce idrata sp. 2/3 cm strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate 
ed additivi specifici, spessore 2/3 cm. metro quadrato (m²) 61.04% € 0.40 € 16.66 Num. % Lungh Altezza TOT

Rif. Voce 20.A54.A10.
010 2.80

2.80 € 1.12 € 46.65 € 28.47
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2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

CAPITOLO CAPITOLO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE BREVE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA 
[UM] % MO QUOTA 

SIC

PREZZO 
UNITARIO 

[€/UM]
NUM A B H TOT QUOTA SICUREZZA [€] PREZZO TOTALE [€] IMPORTO 

MANODOPERA [€]
TOTALE INTERVENTI 

[€]

20.A54.A10.030 Int. est. strato finitura calce idrat cem Port gran < 0,6mm strato di finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate 
ed additivi specifici,  granulometria < 0,6 mm. metro quadrato (m²) 62.35% € 0.11 € 4.31 Num. % Lungh Altezza TOT

Rif. Voce 20.A54.A10.
010 2.80

2.80 € 0.31 € 12.07 € 7.52

20.A90.A10.010 Fissativo isolante acrilico emul acquosa pigmen mur. ester. pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la 
fornitura dello stesso. metro quadrato (m²) 62.99% € 0.10 € 3.22 Num. % Sup. Altezza TOT

1 100% 2.8 2.80

2.80 € 0.28 € 9.02 € 5.68

20.A90.A20.010 Tint. sup. est. idropitt. acrilica (prime due mani) con idropittura acrilica (prime due mani). metro quadrato (m²) 61.92% € 0.19 € 6.07 Num. % Lungh Altezza TOT

Rif. Voce 20.A54.A10.
010 2.80

2.80 € 0.53 € 17.00 € 10.52

INTERVENTO 17 € 4,968.97
TOTALE 

INETERVENTI € 457,703.98

TOTALE IMPORTO LAVORI € 457,703.98
DI CUI ONERI PER SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 22,773.32

DI CUI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 434,930.66

INCIDENZA MANODOPERA € 249,512.69
PERCENTUALE INCIDENZA MANODOPERA 55%
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 2101_RNC_PD_COMP_400_A SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:
COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

TABELLA RIASSUNTIVA INTERVENTI

INTERVENTO 1 IMPIANTO DI CANTIERE 2,589.75 €                                                              
INTERVENTO 2 SICUREZZA / COVID 19 9,674.98 €                                                              
INTERVENTO 3 OPERE PROVVISIONALI 20,677.49 €                                                            

INTERVENTO 4 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI AL PIANO TERRA 54,339.06 €                                                            

INTERVENTO 5 DEMOLIZIONI AI PIANI P1 E P2  E OPERE COMPLEMENTARI 11,988.41 €                                                            

INTERVENTO 6 REALIZZAZIONE FONDAZIONI IN C.A. SETTI 74,009.72 €                                                            

INTERVENTO 7
RINFORZO STRUTTURALE DI ALCUNE TRAVI AL PIANO TERRA E 

REALIZZAZIONE DI NUOVI SOLAI A PT
44,733.19 €                                                            

INTERVENTO 8 SETTI IN C.A. 164,218.92 €                                                         
INTERVENTO 9 MODIFICA ACCESSO SCUOLA 23,252.40 €                                                            
INTERVENTO 10 SMOBILIO E MOBILIO 3,882.30 €                                                              

INTERVENTO 11 RIPRISTINO GIUNTO STRUTTURALE 4,040.43 €                                                              

INTERVENTO 12 MODIFICA IMPIANTO TERMO‐IDRAULICO 15,013.89 €                                                            

INTERVENTO 13 MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO 11,646.90 €                                                            

INTERVENTO 14 RIPRISTINO MARCIAPIEDE 7,124.78 €                                                              

INTERVENTO 15 RIPRESA MARCAPIANO 4,984.58 €                                                              

INTERVENTO 16
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DOVE MANCANTE IN 
CORRISPONDENZA DEI NUOVI SETTI IN C.A. INTERNI

558.21 €                                                                 

INTERVENTO 17 RIFACIMENTO SCALA SETTO 9 4,968.97 €                                                              

457,703.98 €                                                         
DI CUI ONERI SICUREZZA 22,773.32 €                                                            

DI CUI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 434,930.66 €                                                         

TOTALE

STUDIO MIRKO PASTROVICCHIO
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