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COMUNE DI RONCO SCRIVIA  

Città Metropolitana di GENOVA 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO D’APPALTO IN MODALITA’ ELETTRONICA  

PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DE AMICIS CUP 

F98C18000170001 – Codice Cig 

Repertorio n. del  

L’anno duemilaventidue, addì   giorno   del mese di   mese  , nella 

Sede Municipale, avanti a me, dott.ssa Rossella Caprara, Segretario del 

Comune di Ronco Scrivia, autorizzato a rogare gli atti del Comune ai sensi 

dell’art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si sono 

costituiti: 

Per una parte: 

1) il Geom. Sabrina Bartolini, nata a Genova il 27.07.1968, codice fiscale 

BRTSRN68L67D969P, il quale interviene in questo atto in qualità di 

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ronco Scrivia, con sede in 

Corso Italia n. 7, codice fiscale e partita I.V.A. 00705520104, il quale dichiara 

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune 

stesso, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

giusta Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2021, di seguito denominato 

“Comune”; Per l’altra parte:2)   nome persona fisica  , il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto e di agire non in proprio bensì in nome, per conto 

e nell’interesse della    nome impresa  , C.F./P.IVA   PIVA  , iscritta 

nel Registro delle Imprese presso la Camere di Commercio, Industria, 
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Artigianato e Agricoltura di   Località   al numero di Repertorio 

Economico Amministrativo   numero  , giusta procura a rogito   Nome 

notaio  , in data   data   ,repertorio n.   numero  , n.   numero   di 

raccolta, atto registrato all’Agenzia delle Entrate di Genova 2 il   data         

, n.   numero   - Serie   sigla serie  , di seguito denominata anche 

“Appaltatore”. 

Detti comparenti, della cui identità personale, io Segretario Comunale, sono 

certo 

PREMETTONO CHE 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 07.02.2022 è stato approvato 

il progetto esecutivo relativo a “Interventi di miglioramento sismico scuola 

De Amicis e La Matita Magica”; 

- Con   tipo di provvedimento   n.   numero   del   data   (reg. gen. 

n.   numero  ) è stata avviata la gara mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. e 

dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2. DL n. 77/2021 e s.m.i.  per “Interventi 

di miglioramento sismico scuola De Amicis e La Matita Magica”, con il 

criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dall’art. 36 comma 9 bis 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- Con   tipo di provvedimento   n.   numero   del   data   (reg. gen. 

n.   numero  ), recante “   titolo provvedimento  ”, si è aggiudicato 

l’appalto esperito mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. e dall’art. 51 comma 1 

lett. a) sub 2.2. DL n. 77/2021 e s.m.i. inerente all’appalto relativo a    nome 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
R
o
n
c
o
 
S
c
r
i
v
i
a
,
 
P
r
o
t
.
 
N
.
 
0
0
0
2
5
5
0
 
d
e
l
 
1
4
-
0
3
-
2
0
2
2
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



 
 
 
 
 

 
 

 

Facciata 3 di 21

appalto  , alla   nome impresa  , con sede in   località   (PV) alla Via 

  nome via   n.   numero  , C.F./P.IVA   PIVA  , per un importo 

pari ad €   importo  , di cui €   importo   per oneri di sicurezza, oltre 

iva 10% =   importo   = €   importo   avendo la stessa offerto un 

ribasso del   numero   % sull’importo a base di gara; 

Si dà atto che i lavori sono finanziati finanziato ai sensi dell’ art. 1 commi 

139 e 139 bis della legge 145/2018 pari a € 602.705,00, confluito nella linea 

progettuale “ Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 

l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4- Investimento 2.2 nell’ambito del 

PNRR  con Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’11 

Novembre 2021.  

Il Responsabile dell’Area comunale competente, nonché Responsabile del 

Procedimento, Geom. Sabrina Bartolini, conferma, sottoscrivendo il presente 

contratto, che si è provveduto alla verifica dei requisiti di legge ed 

all’acquisizione della necessaria documentazione che consentono di 

procedere alla stipula del presente atto, ivi compresa quella conseguente alla 

richiesta di rilascio della comunicazione antimafia si sensi dell’art. 87 del 

D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e 

successive modifiche ed integrazioni, come da nota del Ministero dell’Interno 

– Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia Prot. n. 

  numero  , con la quale è stato comunicato che alla data del   data   a 

carico della   nome impresa   citata sopra e dei relativi soggetti di cui 

all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di 
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Facciata 4 di 21

sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.   

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le 

premesse quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.  

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. 

207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra il Comune e 

l’Appaltatore; esso integra le norme contenute nel capitolato speciale di 

appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto. 

1. Il Comune concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla 

esecuzione degli stessi alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti 

da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina dettata dal 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm.ii.  

2. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l’onere di 

restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

Articolo 2 - Capitolato speciale d’appalto. 

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il 

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 

l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 
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Facciata 5 di 21

integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati, con 

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Articolo 3 - Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale al netto del ribasso offerto nella misura del 

  numero  % ammonta ad €   importo   (euro   importo   / 

  importo  ), compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad 

€   importo  . 

2. L’importo contrattuale di cui sopra è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la 

liquidazione finale. 

3. Il contratto è stipulato “a corpo” con offerta ad unico ribasso. 

 Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore. 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore ha eletto domicilio 

nel Comune all’indirizzo Corso Italia n. 7. 

2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti di cui al presente atto deve essere tempestivamente notificata 

dall’Appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni 

responsabilità. 

Articolo 5 - Termine di inizio e di ultimazione dei lavori. 

1. I lavori sono saranno consegnati il   data  . Il tempo utile per ultimare i 

lavori in appalto a perfetta regola d’arte è fissato in   numero   giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, 

fatte salve sospensioni a termini del capitolato speciale d’appalto e nel 

rispetto delle sequenze e dei tempi parziali previsti dal programma dei lavori.  

Articolo 6 - Penale per i ritardi. 
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1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione e di 

altre ipotesi di ritardo nell’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo è applicata, in deroga all’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 

come previsto dall’art. 50 del D.L. 77/2021, una penale compresa tra lo 0,6 

per mille e l' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in 

relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, alle condizioni e con 

le modalità indicati nel capitolato speciale d’appalto; le suddette penali non 

possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare 

netto contrattuale. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento 

di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi. 

2. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici 

dipendenti e inferiore a 50, è prevista anche l’applicazione di una penale pari 

al 0,6 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al 

comma 3, al comma 3 bis dell’art.47 del D.L. 77/21; la contabilizzazione e la 

detrazione di tale penale avviene contestualmente al constatato 

inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, al comma 3bis dell’art. 47 

del D.L. 77/21. 

Nel caso di inadempimento dell’obbligo relativo alle assunzioni assunto ai 

sensi dell’art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021, l’Amministrazione applica una 

penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e 

proporzionale rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del 

contratto, nel rispetto dell’importo complessivo massimo previsto del 20% 

del contratto. 

Nel caso di accertate violazioni di cui al comma 3 dell’art. 47 del d.l. 77/2021, 
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per un periodo di dodici mesi, l’appaltatore è escluso da ulteriori procedure 

di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in 

parte, con le risorse del PNRR e del PNC. L’esclusione si applica sia qualora 

partecipi in forma singola sia in raggruppamento temporaneo. 

3. Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e 

PNC ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei 

lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è 

riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante 

del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di 

anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della 

penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, 

sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. 

Articolo 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore. 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato 

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza 

del capitolato generale. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico 

dell’Appaltatore le spese per: 

a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena 

e perfetta dei lavori; 

c) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano 

occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo 

provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione. 
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3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere 

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge 

e di regolamento. 

Articolo 8 - Codice di comportamento e Piano per la Prevenzione della 

corruzione e per la Trasparenza. 

1. L’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dà atto di essere a 

conoscenza che il Comune estende, per quanto compatibili, gli obblighi di 

condotta previsti dal Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62 del 

16.04.2013 e dal Codice specifico del Comune stesso al contraente ed a tutti 

i collaboratori, a qualsiasi titolo. L’Appaltatore inoltre prende atto che la 

violazione degli obblighi derivanti dai Codici in argomento costituirà causa 

di risoluzione del presente contratto. 

2. L’Appaltatore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ai propri 

dipendenti il vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza del Comune. 

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali. 

1. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 

come recepito nell’ordinamento italiano. 

2. Il Comune informa l’Appaltatore che titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Ronco Scrivia, con sede in Ronco Scrivia al Corso Italia n. 7, e 

che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, Responsa-

bile del suddetto trattamento è il Geom. Sabrina Bartolini. 

Articolo 10 - Contabilizzazione dei lavori. 

1. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata in conformità alle 

specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto e, per quanto dallo 
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Facciata 9 di 21

stesso non previsto, alle disposizioni normative vigenti. 

2. La contabilizzazione dei lavori a misura consisterà nell’individuazione di 

un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da 

applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. La registrazione 

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in 

apposito documento. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; 

tuttavia, se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i 

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure 

in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 

suddetti. 

4. Per le lavorazioni in economia si procede secondo le relative speciali 

disposizioni. 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti 

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale 

prestabilito dal Comune e non oggetto dell’offerta in sede di gara.  

Articolo 11 - Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista revisione dei prezzi e pertanto non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fermo quanto disposto dalle 

disposizioni del presente contratto. 

2. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da 

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione 

appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento 

rispetto al prezzo del materiale, rilevato nell'anno di presentazione 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
R
o
n
c
o
 
S
c
r
i
v
i
a
,
 
P
r
o
t
.
 
N
.
 
0
0
0
2
5
5
0
 
d
e
l
 
1
4
-
0
3
-
2
0
2
2
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



 
 
 
 
 

 
 

 

Facciata 10 di 21

dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all’art. 29 comma 2 

secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si 

procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale 

eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di 

detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art 29 del d.l. 

n. 4 del 2022. 

L’istanza di compensazione deve: 

- avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini 

indicati nel relativo cronoprogramma; 

- essere presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione in GURI del decreto del Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibile di cui all’art. 29 comma 2 secondo periodo del 

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4;  

- comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei materiali con adeguata 

documentazione ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o 

con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare 

dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello 

documentato dallo stesso al momento dell'offerta.  

 In caso di eventuale comprova di eccessiva onerosità in percentuale superiore 

a quella individuata nel decreto del MIMS, la compensazione sarà comunque 

riconosciuta entro il limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto 

stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a 

quella indicata nel decreto, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente 

a tale inferiore variazione. 
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Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati 

nell’anno solare di presentazione dell’offerta. La compensazione non è 

soggetta al ribasso d’asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali 

compensazioni precedentemente riconosciute. 

Articolo 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 

dall’Appaltatore.  

2. Qualora il Comune, con le modalità previste dal capitolato speciale 

d’appalto, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, le 

stesse verranno concordate e successivamente liquidate in conformità a 

quanto disposto dallo stesso capitolato speciale d’appalto e dal presente 

contratto. 

Articolo 13 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni 

qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, 

raggiunga l’importo pari al 25% (venticinque per cento) dell’importo 

contrattuale, previa verifica del DURC, calcolato nella misura e secondo le 

modalità e prescrizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto.  

2. Il pagamento della rata di saldo deve essere fatto nel rispetto di quanto 

previsto dal capitolato speciale d’appalto; lo stesso è disposto previa apposita 

garanzia fideiussoria, emessa nei termini e alle condizioni indicati nel 

capitolato speciale d’appalto; è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la 

redazione del conto finale, se nulla osta, previa presentazione di regolare 

fattura fiscale, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
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3. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati 

nel termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di 

avanzamento. 

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono 

emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori 

e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli 

stessi. 

- Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare 

alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per 

l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.  

- Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle 

condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori 

contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero 

contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui, salvo quanto 

previsto di seguito.  

- In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle 

dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il 

direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio 

con l’esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell’esecutore 

ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.  

- Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei 

lavori al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente 

all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre 

sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità 

contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di 
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pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento  

- L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di 

avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non 

è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.  

- Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di 

contabilità 

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio. 

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali, l’Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 

S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i 

movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui 

conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della 

Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., devono essere effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni.  

2. L’Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati all’appalto di cui al presente atto, accesi presso: 

-   Banca   – Agenzia di   località   - Cod. IBAN   IBAN  ; 

comunicando, altresì, le generalità e il codice fiscale della persona delegata 

ad operare su di essi:   Carica     Nome e cognome  , nato/a a 

  località   il   data  , C.F.   codice fiscale  . 

3. In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell’art. 106, comma 13, 

del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, nel rispetto delle 
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disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti 

al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n. 136/2010. 

4. L’Appaltatore dichiara di conoscere e si impegna altresì a rispettare le 

norme in materia di contrasto al riciclaggio, di cui al D.Lgs. n. 109/2007, al 

D.Lgs. n. 231/2007, al D.M. Interno del 25 settembre 2015, al provvedimento 

dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia del 23.04.2018. 

Articolo 15 – Collaudo, certificato di regolare esecuzione e sospensione 

dei lavori. 

1. Per il collaudo dei lavori valgono tutte le norme contenute nel capitolato 

speciale d’appalto nonché, per quanto non da esso previsto, nel D.P.R. n. 

207/2010 per la parte applicabile.  

2. È ammessa la sospensione dei lavori sulla base dei presupposti, con le 

modalità e nei limiti previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 16 - Risoluzione del contratto. 

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, con messa in mora di 15 

giorni, nelle forme previste dal capitolato speciale d’appalto, nei seguenti 

casi: frode nell’esecuzione dei lavori; inadempimento alle disposizioni 

contrattuali o della direzione lavori circa i tempi e i modi di esecuzione; 

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 

lavori; inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

sospensione dei lavori o mancata ripresa dei lavori da parte dell’Appaltatore 

senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, 

in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti 
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dal contratto; subappalto abusivo; associazione in partecipazione; cessione 

anche parziale del contratto; violazione di norme regolanti il subappalto; non 

rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la 

salute dei lavoratori; perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per 

l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure 

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; decadenza dall’attestazione S.O.A. per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; nell’ipotesi prevista 

dal precedente art. 8, comma 1; in ogni altra ipotesi prevista dal capitolato 

speciale d’appalto, secondo le modalità dal medesimo disposte e con le 

conseguenze dallo stesso previste. 2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi 

dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte del 

Comune all’Appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, 

qualora l’Appaltatore stesso non adempia agli obblighi di tracciabilità dei 

movimenti finanziari di cui al precedente art. 14, anche da parte del 

subappaltatore o del subcontraente. 

2. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del 

codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei seguenti 

casi: 

- ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione di penali 

complessivamente superiori al 20% dell’importo contrattuale netto ai sensi 

dell’art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108; 

- ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47 

commi 3 e 3bis Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con 
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modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che comporti l’applicazione 

di penali complessivamente superiori al 20%. 

3. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni al medesimo 

imputabili. 

Articolo 17 - Recesso dal contratto. 

1. Il Comune può recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine 

dell’esecuzione, secondo la procedura prevista dall’art. 109 del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata o mediante 

posta elettronica certificata, che dovrà pervenire all’Appaltatore almeno 10 

giorni prima del recesso. 

2. Il Comune recederà dal contratto qualora vengano accertate cause 

interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011. 

Articolo 18 - Controversie. 

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno 

deferite all’autorità giudiziaria territorialmente competente individuata nel 

Tribunale di Genova. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Articolo 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza 

e assistenza.  

1. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 

economico, normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell’osservanza 

delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori. 

2. L’Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi 

e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, sicurezza, 
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assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata 

sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salve le 

maggiori responsabilità dell’Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertato o segnalato da un 

ente preposto, si procede a norma dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016. Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme 

accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e 

qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero 

debito dell’Appaltatore, il Comune si riserva di utilizzare la cauzione. 

3. Se l’appaltatore, occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici 

e non superiore a 50, è tenuto a trasmettere al RUP  entro sei mesi dalla stipula 

del presente contratto: 

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile 

in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della 

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della 

Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.  

La relazione di cui al primo periodo è anche trasmessa, a cura 

dell’appaltatore,  alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e 

al consigliere regionale di parità 

Se l’appaltatore, occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, 

è tenuto a trasmettere al RUP, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto:  

- la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima 
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legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel 

triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La 

relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali 

aziendali. 

Articolo 20 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L’Appaltatore ha presentato un proprio piano operativo di sicurezza per 

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 

Articolo 21 - Subappalto. 

1. Previa autorizzazione del soggetto preposto, i lavori che l’Appaltatore ha 

indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati a termini 

del capitolato speciale d’appalto, con assunzione di responsabilità in solido 

dell’Appaltatore e del subappaltatore  in ogni caso nei confronti del Comune 

per le prestazioni oggetto di subappalto e tenendo indenne il Comune stesso 

da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni 

avanzate da terzi in conseguenza delle prestazioni oggetto di subappalto.  

Articolo 22 - Garanzia a titolo di cauzione definitiva.  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia 

fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n.   numero   emessa 

il   data   con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto e  

scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo o del C.R.E., 

rilasciata da   nome  , Via   via  ,   località  , per l’importo di Euro 

  importo  , ed ha prodotto appendice n. 1 a tale polizza n.   numero  , 

emessa il   data  , con la quale il capitale di cui sopra di Euro 
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  importo   è aumentato a Euro   importo  , essendo l’Appaltatore in 

possesso della certificazione   nome  . 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto all’escussione della medesima, anche parziale, ed è svincolata 

automaticamente all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. n. 

207/2010 e dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Articolo 23 - Responsabilità verso terzi e assicurazione.  

1. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per 

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di proprietà, sia per quelli che lo 

stesso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e 

delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al 

riguardo e rimanendo inteso che, in caso di disgrazie od infortuni, esso deve 

provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza pretesa alcuna nei 

confronti del Comune, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il 

Comune stesso da ogni pretesa di risarcimento danni eventualmente avanzata 

da terzi. 

2. A tal fine l’Appaltatore ha in essere polizza assicurativa n.   numero  , 

con decorrenza dalla data del   data   e sino al   data  , rilasciata da 

  nome  , per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e 

garanzia di manutenzione, che indennizzi il Comune da tutti i rischi di 

esecuzione da qualsiasi causa determinati verso terzi. 

3. L’Appaltatore ha altresì presentato copia di polizza assicurativa   nome 

  n.   numero   per responsabilità civile rilasciata da   nome  , con 

sede in   località  ,   via  ,   numero   - Agenzia di   nome  , con 
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validità fino al   data  . 

Articolo 24 - Documenti che fanno parte del contratto. 

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il capitolato 

speciale d’appalto, che l’Appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte 

senza riserva alcuna. 

2. Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, 

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti 

documenti: tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche e specialistiche e 

quanto altro fa parte del progetto esecutivo, ad esclusione del computo 

metrico e del computo metrico estimativo; i piani di sicurezza; il 

cronoprogramma; 

Articolo 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm. e ii., il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 ed il capitolato 

generale approvato con D.M. n. 145/2000 per la parte applicabile. 

Articolo 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese per la stipula del presente contratto, inerenti e conseguenti, 

sono a totale carico dell’Appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti ad I.V.A., ad aliquota di legge, che è a carico del Comune. 

4. L’imposta di bollo ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di 
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contratto elettronico, è fissata in euro 45,00. Le imposte di registro e di bollo 

saranno versate mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il 

software UniMod.  Il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate 

mediante piattaforma Sister. 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, composto da n. 

  numero   articoli e n.   numero   facciate - redatto da persona di mia 

fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza - in modalità elettronica mediante 

personal computer e software di videoscrittura. L’ho letto ai comparenti, i 

quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno 

approvato e confermato in ogni parte.  

I comparenti sottoscrivono con firma elettronica.  

Il Segretario ufficiale rogante attesta che le firme delle Parti vengono apposte 

in sua presenza e di avere accertato le loro identità personali, la validità dei 

certificati elettronici utilizzati ed il fatto che il contratto sottoscritto non è in 

contrasto con l’ordinamento giuridico (art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 82/05 

e ss.mm.ii.), nonché di avere rilevato gli elementi identificativi dei firmatari 

e dei certificatori e gli eventuali limiti d’uso (art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 

82/05 e ss.mm.ii.)   

L’atto viene di seguito sottoscritto digitalmente dalle Parti, in segno di 

approvazione piena ed incondizionata, e dal Segretario ufficiale rogante. 

Per il COMUNE DI RONCO SCRIVIA: Geom. Sabrina Bartolini 

Per la   nome ditta  :   nome e cognome   

Il Segretario Comunale:  
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