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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

PZ.01

PZ.02

3
20.A37.A10.011

4
15.A10.A37.010

LAVORI A MISURA

Formazione di micropalo di fondazione verticale e/o con
inclinazione fino a 20° rispetto alla verticale, eseguito
mediante perforazione a rotazione (ad elica) incluso
eventuale attraversamento in roccia e trovanti rocciosi,
compresa l'iniezione a bassa pressione o il getto a gravita
eseguiti a fondo foro internamente al tubo di orditura, con
malta cementizia C25/30 dosata a q 6 di cemento 42,5 e
additivi nella misura del 10-15 % sul peso del cemento per
metro cubo di prodotto fino ad un assorbimento pari a tre
volte il volume teorico del foro, incluso l'allontanamento dei
materiali di risulta dalle zone di trivellazione anche con
eventuale deposito nell'ambito del cantiere, misurazione dal
piano di inizio della trivellazione, compresa la fornitura,
lavorazione e collocazione in opera di armatura metallica
costituita da tubi in acciaio S355J di prima scelta certificata,
compreso l'onere delle saldature di testa e di eventuali
elementi di rinforzo, manicotti e filettatura, puntazze,
distanziatori, feritoie per la fuoriuscita della malta o per
l'aggancio, compresi oneri per formazione di impianto
cantiere e relativo smontaggio a lavori ultimati, compreso
approntamento attrezzatura in officina, carico trasporto e
scarico in cantiere, allestimento impianto di iniezione e
produzione aria compressa, delimitazione cantiere, impianto
idrico, impianto elettrico e messa a terra, il tutto a norma di

legge.

1 tutto per:

- perforazione a rotazione diametro 220 mm;

- armatura tubolare valvolata diametro 159 mm - spessore 8
mm - acciaio S3557J;

e compreso tutto quant'altro necessario per l'esecuzione a
regola d'arte, il tutto secondo le direttive impartite dalla
Direzione Lavori.

- sponda destra tratto sez. 2-1.5 (L =33.3 m, 1 palo ogni 40
cm, L=8 m)

- sponda sinistra tratto sez. 2-1.5 (L =30.6 m, 1 palo ogni 30
cm, L=9 m)

- sponda sinistra tratto sez. 2.6-2.5 (L=9.10 m, 1 palo
verticale ogni 40 cm, L=9 m)

- sponda sinistra tratto sez. 2.6-2.5 (L=9.10m, 1 palo a
cavalletto ogni 120 cm, L=9 m)

SOMMANO...

Onere per incamiciatura micropali
Vedi voce n° 1 [ml 1 843.00]

SOMMANO...

Strutture portanti in acciaio, colonne e travature semplici per
edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate e/o saldate
in opera

- profilo per puntoni paratie tratto sezioni 2-1.5

- piastre e altri elementi puntuali *(par.ug.=6%2)

SOMMANO...

Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso superiore a 5 t € con interventi manuali
ove occorra, fino alla profondita di m 2.00, in rocce sciolte.

- cordolo testa pali sponda destra tratto sez. 2-1.5 escluso
asfalto computato a parte

- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2-1.7

- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2.6-2.5 escluso
asfalto computato a parte

SOMMANO...

ml

kg

m3

83,00
102,00
22,00

7,00

6,00
12,00

8,00
9,00
9,00

9,00

4,80

33,30
30,60

0,500
0,500

9,10 0,500

32,000
15,000

0,900
1,000

0,600

664,00
918,00
198,00

63,00

1°843,00

1°843,00

1°843,00

921,60
180,00

1°101,60

14,99
15,30

2,73

33,02

134,96

10,00

6,09

22,40

2487731,28

18°430,00

67708,74

739,65

A RIPORTARE

2747609,67

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 274°609,67
5 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del
15.A10.A24.010  |peso superiore a 5 t, in rocce sciolte.
- tratto sezione 2.6 - 2.5 con sp. sx 17,60 9,10 160,16
- tratto sezione 2.2 senza pali in dx e sx 22,00 20,10 442,20
- tratto sezione 2-1.7 con pali in dx e sx 15,00 30,60 459,00
- tratto sezione 1.5 con pali in dx, sino a testa salto 22,50 5,00 112,50
- tratto sezione 1.25 valle salto 26,50 1,80 47,70
SOMMANO...] m? 17221,56 5,81 77097,26
6 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del
15.A10.A24.030  |peso superiore a 5 t, in rocce compatte.
demolizione murature arginali
- sponda destra tratto sez. 2.6 - 1.25 0,30 65,70 19,71
- sponda sinistra tratto sez. 2.6 - 2 0,30 40,80 12,24
SOMMANO..., m? 31,95 28,57 912,81
7 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del
15.A10.A24.030  |peso superiore a 5 t, in rocce compatte.
demolizione asfalti e marciapiedi
- sponda sinistra tratto sezione 2.6-2.5 con cordolo t.p. 9,10 0,750 0,100 0,68
- sponda sinistra tratto sezione 2.2 snza cordolo t.p. 30,00 1,500 0,100 4,50
- sponda destra tratto sezione 2.6-2 sino a cordolo tp
marciapiedi 31,70 4,300 0,150 20,45
- sponda destra tratto sezione 2 sino a recinzione pozzi
acquedotto con cordolo t.p. 16,80 1,700 0,300 8,57
SOMMANO..., m? 34,20 28,57 977,09
8 Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati dello
15.B10.B10.020 spessore medio di 30 cm, con materiale, eseguito con mezzo
meccanico, escluse: la fornitura dei materiali, la rullatura e
l'innaffiatura.
- ripristino alveo naturale tratto sez. 2.6-2.5 9,10 4,070 0,500 18,52
- ripristino alveo naturale tratto sez. 2.5-1.5 55,50 4,000 0,500 111,00
- a detrarre soglie di fondo 8,00 4,00 0,500 0,500 -8,00
- riempimento bucature soletta di fondo 15,00 2,00 2,000 0,400 24,00
Sommano positivi... m3 153,52
Sommano negativi... m3 -8,00
SOMMANO...] m? 145,52 7,05 17025,92
9 Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di
15.B10.B30.010 sostegno con mezzo meccanico esclusa la fornitura del
materiale, per altezze fino a 3 metri.
- riempimento a tergo arginature senza cordoli t.p. e su
asfalto sez. 2.6-2 3,50 51,80 181,30
- riempimento a tergo arginature senza cordoli t.p. su terreno
naturale sez. 1.5 6,40 8,40 53,76
SOMMANO..., m? 235,06 10,10 27374,11
10 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
20.A15.A15.010 risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del
tratto entro i primi 5 chilometri.
Vedi voce n° 4 [m333.02] 5,00 165,10
Vedi voce n° 5 [m3 1 221.56] 5,00 67107,80
Vedi voce n° 6 [m3 31.95] 5,00 159,75
Vedi voce n° 7 [m? 34.20] 5,00 171,00
Vedi voce n° 8 [m3 145.52] 5,00 727,60
Vedi voce n° 9 [m3235.06] 5,00 -17175,30
- da perforazione micropali *(H/peso=0,222/4*3,14) 5,00| 1843,00 0,038 350,17
A RIPORTARE 57050,92 2867996,86

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57050,92 2867996,86
Sommano positivi...| metro
cubo
chilomet
o
(m3/km) 67953,82
Sommano negativi...| metro
cubo
chilomet
1o
(m¥km) -1902,90
SOMMANO ..., metro
cubo
chilomet
1o
(m3km) 57050,92 1,20 67061,10]
11 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
20.A15.A15.015 risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del
tratto altre i primi 5 km e fino al decimo km.
Vedi voce n° 4 [m3 33.02] 5,00 165,10
Vedi voce n° 5 [m3 1 221.56] 5,00 67107,80
Vedi voce n° 6 [m331.95] 5,00 159,75
Vedi voce n° 7 [m3 34.20] 5,00 171,00
Vedi voce n° 8 [m3 145.52] 5,00 727,60
Vedi voce n° 9 [m? 235.06] 5,00 -17175,30
- da perforazione micropali *(H/peso=0,22/2/4%3,14) 5,00 1843,00 0,038 350,17
Sommano positivi...| metro
cubo
chilomet
o
(m3/km) 67953,82
Sommano negativi...| metro
cubo
chilomet
o
(m¥km) -1902,90
SOMMANO ..., metro
cubo
chilomet
1o
(m3/km) 57050,92 0,84 47242,77
12 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
20.A15.A15.020 risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del
tratto altre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
Vedi voce n° 4 [m3 33.02] 20,00 660,40
Vedi voce n° 5 [m? 1 221.56] 20,00 247431,20
Vedi voce n° 6 [m331.95] 20,00 639,00
Vedi voce n° 7 [m3 34.20] 20,00 684,00
Vedi voce n° 8 [m3 145.52] 20,00 -2910,40
Vedi voce n° 9 [m? 235.06] 20,00 -47701,20
- da perforazione micropali *(H/peso=0,22/2/4%3,14) 20,00| 1843,00 0,038 17400,68
Sommano positivi...| metro
cubo
chilomet
ro
(m3km) 27°815,28
Sommano negativi...| metro
cubo
chilomet
o
(m¥km) -7°611,60
A RIPORTARE 207203,68 2977300,73

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 207203,68 297°300,73
SOMMANO ..., metro
cubo
chilomet
ro
(m3¥km) 207203,68 0,54 107909,99
13 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
20.A15.A15.025 risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del
tratto altre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.
Vedi voce n° 4 [m333.02] 20,00 660,40
Vedi voce n° 5 [m3 1 221.56] 20,00 247431,20
Vedi voce n° 6 [m331.95] 20,00 639,00
Vedi voce n° 7 [m3 34.20] 20,00 684,00
Vedi voce n° 8 [m3 145.52] 20,00 -2910,40
Vedi voce n° 9 [m3235.06] 20,00 -47701,20
- da perforazione micropali *(H/peso=0,222/4*3,14) 20,00/ 1843,00 0,038 17400,68
Sommano positivi...| metro
cubo
chilomet
ro
(m3km) 277815,28
Sommano negativi...| metro
cubo
chilomet
o
(m3km) -7°611,60
SOMMANO ..., metro
cubo
chilomet
ro
(m¥km) 207203,68 0,20 4°040,74
14 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
25.A15.G10.016 provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
trasporto;
terre e rocce da scavo codice CER 170504
Vedi voce n° 4 [m3 33.02] 1,800 59,44
Vedi voce n° 5 [m3 1 221.56] 1,800 27198,81
Vedi voce n° 8 [m3 145.52] 1,800 -261,94
Vedi voce n° 9 [m3235.06] 1,800 -423,11
- da perforazione micropali *(par.ug.=0,222/4*3,14) 0,04| 1843,00 1,800 132,70
Sommano positivi... t 27390,95
Sommano negativi... t -685,05
SOMMANO... t 17705,90 29,10 49°641,69
15 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
25.A15.G10.021 provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
trasporto miscele bituminose codice CER 170302 (fresato)
Vedi voce n° 7 [m3 34.20] 2,300 78,66
SOMMANO... t 78,66 53,76 47228,76
16 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
25.A15.G10.045 provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
trasporto
CEMENTO codice CER 17 01 01
Vedi voce n° 6 [m3 31.95] 2,400 76,68
SOMMANO... t 76,68 25,30 17940,00
17 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
A RIPORTARE 3687061,91

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3687061,91
20.A28.A10.010 muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname
per fondazioni realizzate in legname di abete e pino
- cordolo testa pali sponda destra tratto sez. 2-1.5 2,00 33,30 0,600 39,96
- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2-1.5 2,00 30,60 0,600 36,72
- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2.6-2.5 2,00 9,10 0,600 10,92
- tratto sez. 2.6 con pali in sx 3,65 0,400 1,46
- tratto sez. 2.5 con pali in sx 5,45 0,400 2,18
- tratto sez. 2.2 senza pali *(H/peso=0,4+0,4) 20,10 0,800 16,08
- tratto sez. 1.5 con pali in dx sino a fine tratto con pali 6,25 0,400 2,50
- tratto sez. 1.25 senza pali *(H/peso=2*0,4) 0,70 0,800 0,56
- soglie di fondo (n°8 di larghezza 4 metri) *(par.ug.=2*8) 16,00 4,00 0,500 32,00
- bucature soletta di fondo (n°17 bucature) *(par.ug.=4*17) 68,00 2,00 0,400 54,40
- salto di fondo sez. 1.5-1.25 2,00 4,000 0,400 3,20
- raccordo temporaneo al limite di monte intervento primo
lotto 2,00 1,00 1,550 3,10
2,00 2,05 1,550 6,36
SOMMANO..., m? 209,44 44,61 97343,12
18 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
20.A28.A10.020 muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname
Per muri armati solo frontalmente (muri contro terra)
realizzate in legname di abete e pino
- tratto sez. 2.6 con pali in sx 3,65 3,220 11,75
- tratto sez. 2.5 con pali in sx 5,45 3,310 18,04
- tratto sez. 2 con pali sx e dx *(H/peso=3,7+3,4) 9,40 7,100 66,74
- tratto sez. 1.9 con pali sx e dx *(H/peso=3,61+3,61) 11,30 7,220 81,59
- tratto sez. 1.7 con pali sx e dx *(H/peso=3,49+3,49) 9,90 6,980 69,10
- tratto sez. 1.5 con pali in dx sino a fine tratto pali 6,25 3,410 21,31
SOMMANO...| mq 268,53 56,53 157180,00
19 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
20.A28.A10.030 muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname
Per muri armati su due lati realizzate con legname di abete e
pino
- tratto sez. 2.6 con pali in sx *(H/peso=0,22+0,22+2,86+
3,26) 3,65 6,560 23,94
- tratto sez. 2.5 con pali in sx *(H/pes0=0,26+0,26+3+3,4) 5,45 6,920 37,71
- tratto sez. 2.2 senza pali *(H/peso=3,75+3,75+3,15+3,55) 20,10 14,200 285,42
- tratto sez. 2 con pali sx e dx *(H/peso=0,35+0,35+0,1) 9,40 0,800 7,52
- tratto sez. 1.9 con pali sx e dx *(H/peso=0,41+0,41+0,41+
0,41) 11,30 1,640 18,53
- tratto sez. 1.7 con pali sx e dx *(H/peso=0,68+0,68+0,68+
0,68) 9,90 2,720 26,93
- tratto sez. 1.5 con pali in dx sino a fine tratto pali *(H/
peso=4,21+4,21+0,8+0,8) 6,25 10,020 62,63
- tratto sez. 1.25 senza pali *(H/peso=4,6+4,6+4,04+4,04) 0,70 17,280 12,10
SOMMANO..., mq 474,78 47,01 227319,41
20 Sovrapprezzo per fornitura, posa, disarmo e pulizia di
PZ.04 stampo delle casseformi per il getto in c.a. dei paramenti,
finalizzato ad ottenere sul cls una finitura in rilievo a disegno
di conci squadrati
- tratto sez. 2.6 con pali sponda sinistra interna 3,65 3,450 12,59
- tratto sez. 2.5 con pali sponda sinistra interna 5,45 3,570 19,46
- tratto sez. 2.2 senza pali sponda sinistra interna 20,10 3,750 75,38
- tratto sez. 2 con pali sponda sinistra interna 9,40 4,050 38,07
- tratto sez. 1.9 con pali sponda sinistra interna 11,30 4,020 45,43
- tratto sez. 1.7 con pali sponda sinistra interna 9,90 4,170 41,28
- tratto sez. 1.5 senza pali sponda sinistra interna 6,25 4,210 26,31
- tratto sez. 1.25 senza pali sponda sinistra interna 0,70 4,600 3,22
- tratto sez. 1.9 con pali sponda destra interna da limite valle
sbalzo 9,75 4,020 39,20
- tratto sez. 1.7-1.5 con pali sponda destra interna *(H/
peso=(4,17+4,21)/2) 15,30 4,190 64,11
A RIPORTARE 365,05 4147904,44

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 365,05 4147904,44
- tratto sez. 1.25 senza pali sponda destra interna 0,70 4,040 2,83
SOMMANO..., mq 367,88 33,65 127379,16
21 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
20.A28.A20.010  |mensole, solette a sbalzo, rampe di scale, compreso disarmo
e pulizia del legname
realizzate con tavole in legname di abete e pino
- sbalzo sponda destra - tratto sez. 2.6-2 con sbalzo
degradante da 1.7 a 0.2 metri 40,20 1,000 40,20
- fronte sbalzo 40,20 0,400 16,08
SOMMANO..., m? 56,28 100,53 57657,83
22 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza
20.A20.B01.020  |S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di
resistenza C12/15.
- magrone sottofondo tratto sez. 2.6-2.5 7,30 4,900 0,100 3,58
- magrone sottofondo tratto sez. 2.5-1.25 59,20 4,800 0,100 28,42
- a detrarre bucature soletta di fondo 15,00 2,00 2,000 0,100 -6,00
Sommano positivi... m3 32,00
Sommano negativi... m3 -6,00
SOMMANO..., m3 26,00 158,44 47119,44
23 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
20.A20.C02.020 XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima
degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C28/35. RAPP.
A/C 0,55
- cordolo testa pali sponda destra tratto sez. 2-1.5 33,30 0,500 0,600 9,99
- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2-1.5 30,60 0,500 0,600 9,18
- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2.6-2.5 9,10 0,500 0,600 2,73
- soletta fondazione tratto sez. 2.6-2.5 7,30 4,900 0,400 14,31
- soletta fondazione tratto sez. 2.5-1.25 59,20 4,800 0,400 113,66
- soglie di fondo 8,00 4,00 0,500 0,500 8,00
- salto di fondo sezione 1.5-1.25 4,00 0,500 0,400 0,80
- a detrarre bucature soletta di fondo 15,00 2,00 2,000 0,400 -24,00
- raccordo temporaneo al limite di monte intervento primo
lotto 1,00 2,050 1,550 3,18
Sommano positivi... m3 161,85
Sommano negativi... m3 -24,00
SOMMANO..., m? 137,85 170,78 237542,02
24 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
20.A20.C02.020 XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima
degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C28/35. RAPP.
A/C 0,55
- elevazione sponda sinistra sez. 2.6 3,65 0,400 3,440 5,02
- elevazione sponda destra sez. 2.6 escluso sbalzo 3,65 0,400 3,260 4,76
- elevazione sponda sinistra sez. 2.5 8,75 0,400 3,570 12,50
- elevazione sponda destra sez. 2.5 escluso sbalzo 8,75 0,400 3,400 11,90
- elevazione sponda sinistra sez. 2.2 13,20 0,400 3,750 19,80
- elevazione sponda destra sez. 2.2 escluso sbalzo 13,20 0,400 3,550 18,74
- elevazione sponda sinistra sez. 2 13,00 0,400 4,050 21,06
- elevazione sponda destra sez. 2 escluso sbalzo 13,00 0,400 3,800 19,76
- elevazione sponda sinistra sez. 1.9 11,30 0,400 4,020 18,17
- elevazione sponda destra sez. 1.9 11,30 0,400 4,020 18,17
- elevazione sponda sinistra sez. 1.7 10,00 0,400 4,170 16,68
- elevazione sponda destra sez. 1.7 10,00 0,400 4,170 16,68
- elevazione sponda sinistra sez. 1.5 5,10 0,400 4,210 8,59
- elevazione sponda destra sez. 1.5 5,10 0,400 4,210 8,59
- elevazione sponda sinistra sez. 1.5 1,60 0,400 4,600 2,94
- elevazione sponda destra sez. 1.25 1,60 0,400 4,040 2,59
- sbalzo sponda destra - tratto sez. 2.6-2 con sbalzo
degradante da 1.7 a 0.20 metri 40,20 1,000 0,400 16,08
- incremento cls per getto contro pali - sponda destra tratto
A RIPORTARE 222,03 4607602,89

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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Num.Ord. uni‘té\i DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 222,03 4607602,89
sez. 2-1.5 33,30 0,050 3,500 5,83
- incremento cls per getto contro pali - sponda sinistra tratto
sez. 2-1.7 30,60 0,050 3,500 5,36
- incremento cls per getto contro pali - sponda sinistra tratto
sez. 2.6-2.5 9,10 0,050 3,000 1,37
SOMMANO...| m? 234,59 170,78 407063,28
25 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
20.A28.C05.010 strutture di fondazione.
Vedi voce n° 23 [m3 137.85] 137,85
Vedi voce n° 22 [m3 26.00] 26,00
SOMMANO...| m3 163,85 29,62 4°853,24
26 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
20.A28.C05.020 strutture di elevazione.
Vedi voce n° 24 [m?3 234.59] 234,59
SOMMANO...| m3 234,59 39,60 97289,76
27 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
20.A28.F05.005 tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6
mm a 50 mm.
- cordolo testa pali sponda destra tratto sez. 2-1.5 (31,75 kg/
m) 31,75 33,00 1°047,75
- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2-1.5 (31,75 kg/
m) 31,75 30,60 971,55
- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2.6-2.5 (31,75
kg/m) 31,75 9,10 288,93
- soglie di fondo (50 kg/mc cls) 50,00 8,000 400,00
- tratto canale privo di sbalzo (sez. 1.9-1.25) - fondazione in
porzioni con bucatura (297 kg/m) 297,00 10,00 27970,00
- tratto canale privo di sbalzo (sez. 1.9-1.25) - fondazione in
porzioni senza bucatura (394 kg/m) 394,00 16,50 67501,00
- tratto canale privo di sbalzo (sez. 1.9-1.25) - elevazione sp.
dx + sx (232 kg/m) 232,00 26,50 67148,00
- tratto canale con sbalzo (sez. 2-2.5) - fondazione in porzioni
con bucatura (297 kg/m) 297,00 16,00 47752,00
- tratto canale con sbalzo (sez. 2-2.5) - fondazione in porzioni
senza bucatura (394 kg/m) 394,00 16,80 67619,20
- tratto canale con sbalzo (sez. 2.5-2.6) - fondazione in
porzioni con bucatura (300 kg/m) 300,00 4,00 17200,00
- tratto canale con sbalzo (sez. 2.5-2.6) - fondazione in
porzioni senza bucatura (395 kg/m) 395,00 3,30 17303,50
- tratto canale con sbalzo (sez. 2-2.6) - elevazione sp. sx (105
kg/m) 105,00 40,10 47210,50
- tratto canale con sbalzo (sez. 2-2.6) - elevazione sp. dx
escluso sbalzo (96 kg/m) 96,00 40,10 37849,60
- tratto canale con sbalzo (sez. 2-2.6) - sbalzo sp. dx staffe
(50 kg/m) 50,00 40,10 27005,00
- tratto canale con sbalzo (sez. 2-2.6) - sbalzo sp. dx correnti
(12 kg/m) 12,00 40,10 481,20
SOMMANO...| Kg 427748,23 2,96 1267534,76
28 Fornitura e posa in opera di ringhiera a telai prefabbricati di
PZ.03 tipo pesante int. 1500 mm con palo da tassellare cosi
composta:
ringhiera con elementi orizzontali in ferro"U"40x65x40x5 L=
1450 mm piatto verticale S0X6H= 860.Piantone IPE 120 H=
1150 + piastra 200x200x10 a 4 fori diam 18.Tubo corrimano
diam 60 L=6000 mm sp 2,7.Completa di accessori piastrine
di collegamento, bulloni 12x30,giuntoper tubo,tirafondo
diam 16x200 e resina in latte da 5kg. Completa di palo di
fine tratta completo di terminale tappi e fascette fermatubo.
Materiale zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461
Montante IPE 100 H. 1150 mm + piastra dim 160x160x15
A RIPORTARE 6417343,93

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6417343,93

29
65.B10.A05.030

30
65.B10.A15.010

31
65.B10.A26.012

32
15.A10.A10.010

33
65.E10.A20.010

predisposta con 4 fori per bulloni per collegamento a
sottostante struttura metallica - Tubo corrimano diam. 48x3
mm completo di spinotti - Telaio ringhiera con profili sup-inf
ad U 50x30x4mm ed aste verticali in piatto 40x5 mm -
Acciaio S235JR - Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 -
Bulloneria : EN 898 - EN 20898 - UNI 3740/6

- ringhiere su sponda destra + sinistra + chiusura al limite di
valle tratto sez. 2.6-1.5

SOMMANO...

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di
cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente
innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al
completo assestamento ed al raggiungimento della quota
prescritta, misurato su autocarro in arrivo

oltre 50 fino a 250 m3

- sottofondo su tratto in asfalto senza pali sponda destra e
sinistra

SOMMANO...

Conglomerato  bituminoso confezionato con  bitumi
tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo
dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere
pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di
emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con
idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con
rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di
collegamento (binder) dello spessore medio finito e
compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per
una superficie minima non inferiore a 200 mq.

- binder 7cm su porzioni di viabilita oggetto di scavo sponda

destra

- binder 7cm su porzioni di viabilitd oggetto di scavo sponda

sinistra

SOMMANO...

Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato
bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle
norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato
speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo
del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg
di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera
con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con
idoneo rullo: misurato in opera per strato di usura dello
spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici
oltre 300 sino a 1000 mq

- tappeto 3cm per viabilita interessata dallintervento sponda
destra

- tappeto 3cm per viabilita interessata dall'intervento sponda
sinistra

SOMMANO...

Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico.
- preparazione piano viabilita di cantiere su aree a fondo
naturale

SOMMANO...
Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o

giallo eseguite con: vernice spartitraffico non rifrangente
- marcatura marciapiede a raso

m3

mZ

mZ

mZ

140,00

51,80

100,00

40,00

2,100

3,000

1,400

0,300

140,00

140,00

32,63

32,63

140,00
60,00

200,00

260,00
130,00

390,00

300,00

300,00

56,00

176,73

72,45

34,01

18,10

2,60

247742,20

27364,04

67802,00

77059,00

780,00

A RIPORTARE

56,00

6837091,17

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

56,00

6837091,17

34
65.E10.A10.020

35
PZ.05

- scritte e frecce su viabilita

SOMMANO...

Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della
larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente

- linea demarcazione di monte viabilita pubblica sponda
destra

SOMMANO...

Opere varie per:

- smontaggio e rimontaggio ripristino recinzioni e altri
elementi - formazione piste di cantiere e/o viabilita
alternative e opere accessorie per garantirne la piena
funzionalita e il ripristino dei luoghi a opere terminate

- eventuali opere minori di regimazione acque di
ruscellamento su viabilitd in area fascia di rispetto pozzi
acquedotto

- smontaggio e ripristino segnaletica verticale +
illuminazione pubblica - smaltimento altro materiale
(ringhiere, etc) non indicato precedentemente - formazione,
gestione e rimozione di pista in alveo con sottostante
tubazione di scarico diametro minimo 1500 mm per
formazione piano di posa atto all' esecuzione micropali
sponda destra sezione 1.7 in prossimita fabbricato a servizio
dei pozzi dell'acquedotto - assistenza per scavi e ripristini per
risoluzione interferenze con i sottoservizi

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

m2

1,00

40,00

10,00

66,00

40,00

40,00

1,00

1,00

14,39

1,85

197478,83

949,74

74,00

19°478,83

7037593,74

A RIPORTARE

7037593,74

COMMITTENTE: Comune di Cogorno



rio Rondanea - I LOTTO - progetto ESECUTIVO

STABS0614 pag. 11
unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7037593,74
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
36 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli
SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo
specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi
Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni ¢ NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.
100,00
SOMMANO...| % 100,00/ 317406,26 317406,26
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 31°406,26
TOTALE euro 7357000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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IMPORTI | . .

?:“l;igpri DESIGNAZIONE DEI LAVORI —— ‘”f;d'
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OGS - OPERE IDRAULICHE 4297723,72| 58,466
002 0S21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI 273'870,02| 37,261
003 SICUREZZA 31°406,26) 4,273
Totale SUPER CATEGORIE euro 735°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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IMPORTI | . .

?:“l;igp“/j\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI —— ‘”f;d'
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 MOVIMENTI TERRA-ROCCIA-DEMOLIZIONI 94971,89, 12,921
002 OPERE STRUTTURALI 273282,02| 37,181
003 OPERE DI FONDAZIONE SPECIALE 273870,02| 37,261
004 VIABILITA' 41990,98| 5,713
005 OPERE VARIE E RIPRISTINI 19°478,83| 2,650
006 SICUREZZA 31406,26| 4,273
Totale CATEGORIE euro 735000,00| 100,000
Chiavari,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cogorno [rondanea-ESEC-LOTTO-1.dcf (Z:\STABS\ARCHIVIO_LAVORIN\Comune_di_Cogorno\rio_Rondanea_STABS0614\progettazione_esecutiv:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
95.A10.A10.010

2
95.A10.A10.015

3
95.C10.A10.050

4
95.C10.A20.010

5
95.B10.510.011

6
95.A10.A50.010

7
95.F10.A10.010

ONERI SPECIALI SICUREZZA

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di
2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricate.

Montaggio e smontaggio.

SOMMANO...

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di
2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricate.

Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non
daranno piu diritto ad alcuna contabilizzazione)

- 9 mesi di lavoro

SOMMANO...

Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il
successivo smontaggio, la preparazione della base di
appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.

n°1 locale igienico x 9 mesi *(par.ug.=1*9)

SOMMANO...

Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera
zincata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di
armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e
smontaggio, il tutto

conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.1gs. 9/4/
2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa
2,20x4,50x2,40 m circa, valutato per i primi 12 mesi di
utilizzo.

n° 1 locale

SOMMANO...

Ponteggiature "di facciata”, in elementi metallici
prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo
smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso:
impianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna
e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il
primo mese di utilizzo.

su tutte le murature

SOMMANO...

Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione
di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due
correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su
montanti di legno o metallo.

protezione su entrambe le sponde

SOMMANO...

Cartello generale di cantiere conforme alle norme del
regolamento edilizio, del D.1gs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006
e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m2.

SOMMANO...

cadauno

cadauno

mq

cadauno

270,00

9,00

2,00

300,00

300,00

65,00

130,00

3,000

300,00

300,00

81°000,00

81°000,00

9,00

9,00

1,00

1,00

390,00

390,00

130,00

130,00

1,00

1,00

7,16 27148,00

0,10 87100,00

172,50 17552,50

870,80 870,80,

31,63 12°335,70

30,72 37993,60

345,00 345,00

A RIPORTARE

29’345,60”

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 297345,60
8 Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x
95.F10.A10.020 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo,
divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per
distanza di
lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 14,58 14,58
9 Fornitura di prodotti igienizzanti, gel disinfettanti, pulizia di
PZ.SIC.01 aree di cantiere, spazi comuni, mezzi e attrezzature, il tutto
secondo quanto indicato nelle Linee Guida per la prevenzione
della diffusione del Covid-19 nei cantieri, pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2022
1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 17500,00 17500,00
10 Opere edili: Operaio Comune
RU.M01.A01.040 |- per riunioni di coordinamento sicurezza *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
SOMMANO... h 8,00 31,07 248,56
11 Opere edili: Operaio specializzato
RU.M01.A01.020 |- per riunioni di coordinamento sicurezza *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
SOMMANO... h 8,00 37,19 297,52
Parziale LAVORI A MISURA euro 317406,26
TOTALE euro 31°406,26,

Chiavari,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cogorno [COSTI della SICUREZZA [rondanea-ESEC-LOTTO-1.dcf (Z\STABS\ARCHIVIO_LAVORNComune_di_Cogorno\rio_Rondanea_STABS!(
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