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rio Rondanea - I LOTTO - progetto ESECUTIVO

STABS0614

I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni  euro 703´593,74

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  euro 31´406,26

a) TOTALE IMPORTO LAVORI  euro 735´000,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) I.V.A. 10 % sui lavori - (L.R. n° 41 del 29/12/2014 - art. 9 - modifica art. 3 L.R. n° 25/1995)   euro 73´500,00

b2) spese tecniche per Direzione Lavori, contabilità lavori, emissione del C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, comprese Cassa Professionale

(4%) e I.V.A. di legge (22%)  euro 65´000,00

b3) spese tecniche per collaudi statici opere strutturali in c.a. comprese Cassa Professionale (4%) e I.V.A. di legge (22%) quando dovute  euro 6´000,00

b4) esecuzione di prove accertamento qualità materiali, prove di carico, etc, compresa I.V.A. di legge (22%) quando dovuta  euro 3´000,00

b5) quota R.U.P. - fondo incentivante funzioni tecniche art.113 D.lgs. 50/2016  euro 9´466,08

b6) spese tecniche per redazione di perizie asseverate per accertamento preventivo dello status di fabbricati, manufatti etc limitrofi alle opere comprese, quando

dovute, Cassa Professionale e I.V.A. di legge (22%)  euro 3´000,00

b7) gestione interferenze con i sottoservizi esistenti compresa I.V.A. di legge quando dovuta  euro 35´000,00

b8) eventuale revisione prezzi - D.L. n°4/2022 + D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - art. 106 comma 1 lettera a) compresa I.V.A. di legge   euro 7´500,00

b9) acquisizione aree e immobili privati, comprese spese per adeguamento catastale, spese notarili, etc, compresa I.V.A. di legge quando dovuta  euro 10´000,00

b10) imprevisti, arrotondamenti, eventuale assistenza archeologica agli scavi e altre spese varie ed eventuali compresa I.V.A. di legge quando dovuta  euro 37´533,92

Sommano  euro 250´000,00

TOTALE  euro 985´000,00
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