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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

In ragione delle risorse economiche ad oggi disponibili, si & identificato un primo lotto di
intervento, specifico oggetto della presente progettazione esecutiva.

Sebbene il tratto ad oggi maggiormente critico per il deflusso del solo rio Rondanea (escluso
dall'analisi il fiume Entella) sia quello nell'intorno del ponticello di via 6.B. Ghio, la modellazione
idraulica di stato attuale (vedere per maggiori dettagli la relazione idraulica) ha mostrato
come anche il fratto di valle del corso d'acqua, a sola esclusione dell'attraversamento della
pista ciclabile (appena a monte dello stesso & presente un rilevante cambio di quota del fondo)
sia nettamente insufficiente a garantire il deflusso delle piene significative (anche per tempi
di ritorno nettamente inferiori a 50 anni).

Dunque, qualsivoglia intervento realizzato come ipotetico primo lotto nel tratto di monte
andrebbe inevitabilmente ad aggravare la condizione di rischio esistente nei tratti di valle.

Oltre a quanto sopra, anche l'abbassamento del fondo alveo risulterebbe fortemente
contrastante con un intervento prioritario in una porzione di corso d'acqua di monte,
obbligando di fatto alla realizzazione di uno “scalino” per recuperare la quota o comunque di un
tratto pianeggiante, creando una discontinuita idraulica certamente da evitare.

Analogamente, anche infervenire prioritariamente sui due attraversamenti esistenti, magari
provvedendo solo ad un allargamento delle sezioni, andrebbe a creare una discontinuita.

A seguito di tutto quanto sopra, dunque, si ritiene che per il caso in esame I'unica suddivisione
in lotti possibile sia quella di intervenire per tratti da valle verso monte, sino all'esaurimento
delle risorse economiche a mano a mano disponibili: operando in questa maniera, ciascun lotto
andra a mettere in sicurezza una porzione di corso d'acqua, non aggravando mai le condizioni
di rischio per i tratti di monte e valle.

Ad oggi in comune di Cogorno ha ricevuto un finanziamento per euro 985.000,00 sufficiente

alla realizzazione di un primo lotto di intervento, che consente la sistemazione idraulica del

tratto di corso d'acqua a valle della S.P. 33, compreso tra le sezioni 2.6 e 1.25, adequando

pertanto il corso d'acqua sino circa 35 metri a valle dell'attraversamento della S.P. 33.

Il limite di monte del primo lotto e stato portato di circa 10 metri pit a valle di quanto
previsto nellambito della progettazione definitiva (dalla sezione 2.7 alla sezione 2.6): si fa
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presente che tale riduzione del tratto oggetto di intervento risulta dovuto ai fortissimi
aumenti dei prezzi unitari delle singole lavorazioni, tra il Prezzario Regione Liguria aggiornato
al 11/02/2022 (riferimento alla data della consegna della progettazione definitiva) e quello
aggiornato al 28/07/2022 (riferimento attuale).

L'opera a progetto risulta finalizzata a garantire il contenimento delle piene per Tr = 200 anni
con i franchi idraulici di legge, con riferimento sia ai franchi geometrici che al contenimento
della linea dell'energia totale.

L'opera a progetto dellambito del presente primo lotto di intervento prevede pertanto, a
partire dal salto di fondo esistente appena a monte della pista ciclabile, sia un allargamento
delle sezioni, sia un approfondimento del fondo alveo.

Per motivazioni statiche nonché connesse ai limitatissimi spazi a disposizione (di fatto
impossibili quasi ovunque rilevanti ciabatte di fondazione posteriori agli argini) si & ritenuto di
fatto irrealizzabile per tutto il tratto urbano il mantenimento di due arginature totalmente
disconnesse tra loro. L'opera a progetto prevede dunque il collegamento delle due arginature
mediante una soletta di fondo, ma tale elemento sard “ricoperto” da 50 cm di materiale
detritico-alluvionale, mantenendo pertanto la configurazione di fondo naturale: la soletta di
fondo sara anche periodicamente interrotta al fine di garantire il pieno interscambio tra il
sottosuolo e il corso d'acqua, scongiurando problematiche connesse a falda, sottospinte, etc.

La livelletta di fondo di progetto presenta una pendenza pari all'1,85%.

Laddove possibile le arginature sono previste con medesima quota di testa tra la sponda
sinistra e la sponda destra; si segnala comunque come, essendo garantita ovunque il
contenimento dell'energia totale anche per eventi di Tr = 200 anni, anche nei casi ove lo stato
dei luoghi obbliga a differenze di quota tra le due sponde sara sempre assicurata la messa in
sicurezza delle aree.

In sintesi, l'intervento comprende le sequenti opere:

tratto sezioni 2.6-1.25: si prevede il rifacimento di entrambe le arginature, con soletta

di fondo a collegamento della stessa con la muratura opposta ubicata con profilo
superiore a 50 cm dalla quota di fondo e con periodiche aperture. A garanzia della
stabilita del fondo, mediamente ogni 8 metri viene prevista una soglia di fondo. La
livelletta di fondo a progetto andra a riprendere la configurazione attuale in
corrispondenza dello "scivolo” di fondo in corrispondenza della pista ciclabile, con salto
esistente abbassato di 100 cm.
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L'arginatura destra dovrd prevedere la realizzazione di un tratto di sbalzo a ripristino
della viabilita limitrofa al corso d'acqua. Si segnala comunque come il profilo anteriore
dello sbalzo sara sempre pari o lievemente arretrato rispetto all'attuale testa arginale;
la larghezza delle sezioni risultera pari a 415 cm al limite di monte del tratto di
intervento di primo lotto (sezione 2.6), per poi ridursi a 400 c¢cm in corrispondenza della
sezione 2.5 e rimanere pari a 400 cm sino al limite di monte del ponticello della pista
ciclabile, da mantenere questo nella configurazione attuale.

A tergo della sponda sinistra sard necessaria la realizzazione di paratie di micropali
per i fratti prospicienti agli edifici esistenti, a protezione degli stessi, nonché a
garanzia del mantenimento della fruibilita degli unici accessi agli stessi, mentre in
sponda destra i micropali saranno limitati al solo tratto prospiciente ai pozzi
dell'acquedotto e poco a monte (riferimento sezioni 2-1.5); in tale tratto si prevedono
anche n°6 puntoni provvisionali di contrasto da rimuovere una volta ultimate le opere.

Al fine di mitigare l'impatto dell'opera sul contesto ambientale circostante, tutte le murature
arginali con paramento a vista (sia lato corso d'acqua che eventualmente lato esterno se
avente funzione di parapetto) dovranno presentare un disegno in rilievo simil pietra, previsto
mediante impiego di appositi teli matrice.

In testa alle murature andra essere posta in opera una ringhiera a telai prefabbricati di tipo
pesante interasse 1500 mm con palo da tassellare.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:
Indirizzo del cantiere
Indirizzo: loc. Panesi

CAP: 16030 Citta: Cogorno Provincia: GE

Committente

ragione sociale: Comune di Cogorno

indirizzo: Piazza Aldo Moro 1 16030 Cogorno [GE]
telefono: 0185 38571

nella Persona di:

cognome e nome: Ratto Davide

indirizzo: via Divisione Coduri 44 16030 Cogorno [GE]
tel.: 0185 385723

Responsabile dei Lavori
cognome e nome: Ratto Davide
indirizzo: via Divisione Coduri 44 16030 Cogorno [GE]
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cod.fisc.:
tel.:
mail.:

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome:
indirizzo:
cod.fisc.:

tel.:

mail.:

00412900102
0185 385723

davideratto@comune.cogorno.ge.it; protocollo.comune.cogorno.ge.it@legalmail.it

Brizzolara Sergio

via Cap. Renato Orsi, 31/20 16043 Chiavari [GE]

BRZSRG61E10E488]
0185 370127
b3s@b3s.it
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

01.01 Opere di fondazioni profonde

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal
terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.

In particolare si definiscono fondazioni profonde o fondazioni indirette quella classe di fondazioni realizzate con il raggiungimento
di profondita considerevoli rispetto al piano campagna. Prima di realizzare opere di fondazioni profonde provvedere ad un accurato
studio geologico esteso ad una zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto
geologico in cui questa si andra a collocare.

01.01.01 Micropali

I micropali sono pali di fondazione avente generalmente dimensioni comprese tra 90 ed 300 mm di diametro e lunghezze variabili da
2 fino a 50 metri. In particolare poiché il diametro dei micropali rispetto alle fondazioni profonde di medio e grande diametro siano
inferiore, vengono utilizzati in maniera diffusa poiché svolge le analoghe funzioni ed hanno un comportamento meccanico similare.
Le numerose applicazioni di questa fondazione indiretta, trovano impiego in situazioni diverse:

- per il consolidamento di fondazioni dirette insufficienti per capacita portante a sostenere la sovrastruttura;

- per il ripristino e/o riparazione di fondazioni danneggiate da agenti fisico-chimici esterni (cedimenti differenziali, erosione al piede
di pile di ponti);

- per il consolidamento di terreni prima dell'esecuzione delle fondazioni dirette;

- per la realizzazione di ancoraggi / tiranti (applicazioni su barriere paramassi, tiranti per il contrasto al ribaltamento di paratie).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , | Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la

causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni

strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in

particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere

quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti

riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

TS G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.
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Tavole Allegate

01.02 Opere di sostegno e contenimento

Sono cosi definite le unita tecnologiche e/o l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal
terreno e/o da eventuali movimenti franosi. Tali strutture vengono generalmente classificate in base al materiale con il quale vengono
realizzate, al principio statico di funzionamento o alla loro geometria.

In particolare il coefficiente di spinta attiva assume valori che dipendono dalla geometria del paramento del muro e dei terreni
retrostanti, nonché dalle caratteristiche meccaniche dei terreni e del contatto terramuro.

Nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siano impediti, la spinta puo raggiungere valori maggiori di quelli relativi alla
condizione di spinta attiva.

Per la distribuzione delle pressioni interstiziali occorre fare riferimento alle differenti condizioni che possono verificarsi nel tempo in
dipendenza, ad esempio, dell_intensita e durata delle precipitazioni, della capacita drenante del terreno, delle caratteristiche e della
efficienza del sistema di drenaggio.

Le azioni sull_opera devono essere valutate con riferimento all_intero paramento di monte, compreso il basamento di fondazione. Gli
stati limite ultimi delle opere di sostegno si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della
resistenza del terreno interagente con le opere (GEO) e al raggiungimento della resistenza degli elementi che compongono le opere
stesse (STR).

01.02.01 Muro di sostegno a gravita

Si tratta di opere di contenimento che contrastano l'azione spingente del terrapieno con la loro massa notevole. I muri di sostegno
sono quelli che sostengono un rilevato interamente per tutta la sua altezza. Il tipo di realizzazione ¢ nella maggior parte dei casi a
sezione trapezia con inclinazione ed altezza dei paramenti diversa. Essi possono essere realizzati in:

- muratura di pietrame a secco;

- muratura di pietrame con malta;

- muratura di pietrame con ricorsi in mattoni;

- cls.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.
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Tavole Allegate

01.03 Balconi o sbalzi

Si tratta di insiemi di elementi tecnici orizzontali, con forme e geometrie diverse, praticabili con funzione di affaccio su spazi aperti
rispetto alle facciate. Essi svolgono anche funzione abitativa in quanto estensione verso l'esterno degli spazi interni. In particolare
possono assumere tipologie a sporto, in linea, segmentati, sfalsati o di rientranza rispetto al fronte di veduta degli edifici. O ancora,
pensili, in continuita, sospesi, ecc.. I balconi o sbalzi possono inoltre distinguersi in base alla struttura:

- struttura indipendente;

- struttura semi-dipendente;

- portati (balconi a mensola, balconi in continuita, balconi pensili, balconi sospesi).

In fase di progettazione vanno considerate tutte quelle operazioni indispensabili agli interventi di manutenzione (raggiungibilita,
manutenibilita,ecc.). Controllare periodicamente l'integrita delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla sostituzione degli elementi di protezione e
separazione quali: frontalini, ringhiere, balaustre, corrimano, sigillature, vernici protettive e saldature.

01.03.01 Sbalzi a soletta piena

Si tratta di sbalzi interamente in cemento armato. Lo sbalzo ¢ collegato al solaio attraverso la continuita delle armature metalliche.
Nelle strutture intelaiate lo sbalzo viene solidarizzato alla trave mentre nelle murature portanti al cordolo.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino calcestruzzo: Ripristino delle parti di calcestruzzo armato Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
ammalorato mediante rimozione delle parti incoerenti fino al Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
rinvenimento dei ferri. Pulizia dei ferri mediante idrosabbiatrice ed | Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.
applicazione sulle armature di vernici protettive anticorrosione.

Bagnatura fino a saturazione del calcestruzzo esistente e ripristino

delle volumetrie e sagome originarie, con l'ausilio di casseri a

perdere, con malte tixotropiche a presa rapida. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
anticaduta cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate
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01.04 Sistemi di sicurezza stradale

At sistemi di sicurezza stradale appartengono quei dispositivi il cui scopo € quello di contenere e limitare le eventuali fuoriuscite di
veicoli dalla carreggiata stradale. Essi hanno inoltre la funzione di protezione degli utenti di percorsi ed aree adiacenti agli spazi della
carreggiata stradale. Le loro caratteristiche si differenziano sia per la loro funzione che per i siti di installazione.

01.04.01 Barriere di sicurezza stradale

Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero
tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. Sono generalmente realizzate in
acciaio zincato a caldo. Le loro caratteristiche si differenziano sia per la loro funzione che per i siti di installazione.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Integrazione: Integrazione di parti e/o elementi connessi. Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede. [quando occorre] Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sistemazione opere complementari: Sistemazione delle opere Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,

complementari (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione
delle acque, elementi segnaletica, ecc.). [con cadenza ogni 3 mesi] polveri, fibre; Inalazione fumi, gas, vapori; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione: Sostituzione di parti e/o elementi usurati o Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

compromessi (deformati, sganciati, rotti, ecc.). [quando occorre] | Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Codice scheda MP001

Interventi di

. Periodicita
manutenzione da

effettuare interventi
1) Ripristino strati di 1) quando
protezione o sostituzione occorre
degli elementi danneggiati. ) 2 anni
2) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.
1) Ripristino strati di 1) quando
protezione o sostituzione occorre
degli elementi danneggiati. ) 2 anni

2) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.

Informazioni necessarie
per pianificarne la
realizzazione in sicurezza

I dispositivi di ancoraggio
devono essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali dell'opera su cui
sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei dispositivi di
ancoraggio.

I ganci di sicurezza devono
essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali dell'opera su cui
sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei ganci di sicurezza.

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera previste

Dispositivi di ancoraggio per
sistemi anticaduta

Ganci di sicurezza per sistemi

anticaduta

Verifiche e controlli da
effettuare

1) Verifica dello stato di
conservazione (ancoraggi
strutturali).

1) Verifica dello stato di
conservazione (ancoraggi
strutturali).

Periodicita
controlli

1) 1 anni

1) quando
occorre

Modalita di utilizzo in
condizioni di sicurezza

L'utilizzo dei dispositivi di
ancoraggio deve essere
abbinato a un sistema
anticaduta conforme alle norme
tecniche armonizzate.

L'utilizzo dei dispositivi di
ancoraggio deve essere
abbinato a un sistema
anticaduta conforme alle norme
tecniche armonizzate.

Scheda II-3

Rif. scheda

II:
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Scheda IlI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda IlI-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell'opera

interventi di mitigazione del rischio idraulico e di messa in DA002
sicurezza del centro abitato in localita Panesi in comune di

Elaborati tecnici per i lavori di: Cogorno - tratto terminale rio Rondanea - PRIMO LOTTO Codice scheda
FUNZIONALEPiano Bacino Stralcio D.L. 180/98 e ss.mm.ii. -
ambito 16 fiume Entella

Elenco e collocazione

degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli
. . - A . . - e Note
relativi all'opera nel hanno predisposto gli elaborati tecnici = documento elaborati tecnici
proprio contesto

Elaborati progettazione Nominativo: Studio Tecnico Associato Ing. S. Nominativo: Ufficio Lavori

esecutiva Brizzolara & Ing. Stefano Sturla Pubblici e Ambiente,
Indirizzo: via Cap. Renato Orsi, 31/20 16043 comune di Cogorno
Chiavari(GE) Indirizzo: Via Divisione
Telefono: 0185 370127 Coduri n. 44 16030

Cogorno(GE)

Telefono: 0185 385723

Elenco elaborati progettazione esecutiva - allegati al presente fascicolo dell'opera

tavola 01: inquadramento cartografico — scala varie

tavola 02: inquadram. intervento globale con individuazione primo lotto — planimetria quotata
tavola 03: planimetria quotata — stato attuale con inserimento opere a progetto primo lotto
tavola 04: profilo longitudinale — stato attuale con inserimento opere a progetto primo lotto
tavola 05: sezioni trasversali — stato attuale con inserimento opere a progetto primo lotto
tavola 06: sezioni tipologiche interventi a progetto primo lotto

tavola 07: carpenteria e orditura opere strutturali primo lotto

tavola 08: planimetria catastale con inserimento opere a progetto primo lotto

tavola 09: viabilita e fasi di cantiere

tavola 10: documentazione fotografica

tavola 11: relazione generale

tavola 12: relazione geotecnica e calcoli delle strutture

tavola 13: censimento e progetto risoluzione interferenze

tavola 14: elenco prezzi unitari e analisi prezzi

tavola 15: computo metrico estimativo e stima dei costi della sicurezza

tavola 16: quadro economico riassuntivo

tavola 17: quadro incidenza della manodopera

tavola 18: piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

tavola 19: capitolato speciale d'appalto

tavola 20: cronoprogramma

tavola 21: piano di sicurezza e layout di cantiere

tavola 22: fascicolo tecnico dell’'opera

tavola 23: relazione criteri DNSH

Si considerino inoltre parte dell'opera anche la relazione geologica e la verifica preventiva di
interesse archeologico, parte della progettazione definitiva
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