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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Formazione di micropalo di fondazione verticale e/o con inclinazione fino a 20°

PZ.01 rispetto alla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione (ad elica)

incluso eventuale attraversamento in roccia e trovanti rocciosi, compresa

l'iniezione a bassa pressione o il getto a gravità eseguiti a fondo foro

internamente al tubo di orditura, con malta cementizia C25/30 dosata a q 6 di

cemento 42,5 e additivi nella misura del 10-15 % sul peso del cemento per

metro cubo di prodotto fino ad un assorbimento pari a tre volte il volume

teorico del foro, incluso l'allontanamento dei materiali di risulta dalle zone di

trivellazione anche con eventuale deposito nell'ambito del cantiere, misurazione

dal  piano di inizio della trivellazione, compresa la fornitura, lavorazione e

collocazione in opera di armatura metallica costituita da tubi in acciaio S355J

di prima scelta certificata, compreso l'onere delle saldature di testa e di

eventuali elementi di rinforzo, manicotti e filettatura, puntazze, distanziatori,

feritoie per la fuoriuscita della malta o per l'aggancio, compresi oneri per

formazione di impianto cantiere e relativo smontaggio a lavori ultimati,

compreso approntamento attrezzatura in officina, carico trasporto e scarico in

cantiere, allestimento impianto di iniezione e produzione aria compressa,

delimitazione cantiere, impianto idrico, impianto elettrico e messa a terra, il

tutto a norma di legge.

Il tutto per:

- perforazione a rotazione diametro 220 mm;

- armatura tubolare valvolata diametro 159 mm - spessore 8 mm - acciaio

S355J;

 e compreso tutto quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte, il tutto

secondo le direttive impartite dalla Direzione Lavori.

SOMMANO... ml 1´843,00 134,96 248´731,28 57´907,06 23,281

2 Onere per incamiciatura micropali

PZ.02 SOMMANO... m 1´843,00 10,00 18´430,00 11´979,50 65,000

3 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso

15.A10.A37.010 superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m

2.00, in rocce sciolte.

SOMMANO... m³ 33,02 22,40 739,65 458,36 61,970

4 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,

20.A28.A10.010 fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e

pulizia del legname

per fondazioni realizzate in legname di abete e pino

SOMMANO... m² 209,44 44,61 9´343,12 9´195,50 98,420

5 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di

20.A20.C02.020 consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di

resistenza C28/35. RAPP. A/C 0,55

SOMMANO... m³ 372,44 170,78 63´605,30 0,00

6 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di

20.A28.C05.010 fondazione.

SOMMANO... m³ 163,85 29,62 4´853,24 2´999,79 61,810

7 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in

20.A28.F05.005 barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

SOMMANO... Kg 42´748,23 2,96 126´534,76 59´483,99 47,010

8 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a 5

15.A10.A24.010 t, in rocce sciolte.

SOMMANO... m³ 1´221,56 5,81 7´097,26 4´873,69 68,670

9 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a 5

15.A10.A24.030 t, in rocce compatte.

SOMMANO... m³ 66,15 28,57 1´889,90 1´148,30 60,760

10 Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di sostegno con

15.B10.B30.010 mezzo meccanico esclusa la fornitura del materiale, per altezze fino a 3 metri.

SOMMANO... m³ 235,06 10,10 2´374,11 1´621,75 68,310

11 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti

20.A15.A15.010 da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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tratto entro i primi 5 chilometri.

SOMMANO... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) 5´050,92 1,20 6´061,10 3´862,14 63,720

12 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti

20.A15.A15.015 da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del

tratto altre i primi 5 km e fino al decimo km.

SOMMANO... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) 5´050,92 0,84 4´242,77 2´703,49 63,720

13 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti

20.A15.A15.020 da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del

tratto altre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

SOMMANO... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) 20´203,68 0,54 10´909,99 6´951,84 63,720

14 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti

20.A15.A15.025 da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del

tratto altre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.

SOMMANO... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) 20´203,68 0,20 4´040,74 2´574,76 63,720

15 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,

25.A15.G10.016 demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto;

terre e rocce da scavo codice CER 170504

SOMMANO... t 1´705,90 29,10 49´641,69 0,00

16 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,

25.A15.G10.045 demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto

CEMENTO codice CER 17 01 01

SOMMANO... t 76,68 25,30 1´940,00 0,00

17 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a

20.A28.A20.010 sbalzo, rampe di scale, compreso disarmo e pulizia del legname

realizzate con tavole in legname di abete e pino

SOMMANO... m² 56,28 100,53 5´657,83 5´619,36 99,320

18 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione

20.A20.B01.020 massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15.

SOMMANO... m³ 26,00 158,44 4´119,44 0,00

19 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di

20.A28.C05.020 elevazione.

SOMMANO... m³ 234,59 39,60 9´289,76 5´738,29 61,770

20 Fornitura e posa in opera di ringhiera a telai prefabbricati di tipo pesante int.

PZ.03 1500 mm con palo da tassellare così composta:

ringhiera con elementi orizzontali in ferro"U"40x65x40x5 L= 1450 mm piatto

verticale 50X6H= 860.Piantone IPE 120 H= 1150 + piastra 200x200x10 a 4

fori diam 18.Tubo corrimano diam 60 L=6000 mm sp 2,7.Completa di

accessori piastrine di collegamento, bulloni 12x30,giuntoper tubo,tirafondo

diam 16x200 e resina in latte da 5kg. Completa di palo di fine tratta completo

di terminale tappi e fascette fermatubo.

Materiale zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461

Montante IPE 100 H. 1150 mm + piastra dim 160x160x15 predisposta con 4

fori per bulloni per collegamento a sottostante struttura metallica  -  Tubo

corrimano diam. 48x3 mm completo di spinotti - Telaio ringhiera con profili

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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R I P O R T O 579´501,94 177´117,82

sup-inf ad U 50x30x4mm ed aste verticali in piatto 40x5 mm - Acciaio

S235JR - Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461  - Bulloneria : EN 898 - EN

20898 - UNI 3740/6

SOMMANO... m 140,00 176,73 24´742,20 2´884,00 11,656

21 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant

65.B10.A05.030 stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota

prescritta, misurato su autocarro in arrivo

oltre 50 fino a 250 m³

SOMMANO... m³ 32,63 72,45 2´364,04 450,11 19,040

22 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti

65.B10.A15.010 rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale

d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa

mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la

spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55%

per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura

dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di

collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per

lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200

mq.

SOMMANO... m² 200,00 34,01 6´802,00 2´248,06 33,050

23 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso,

65.B10.A26.012 eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature

prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a

fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per

metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a

fondo con idoneo rullo: misurato in opera per strato di usura dello spessore

minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici oltre 300 sino a 1000 mq

SOMMANO... m² 390,00 18,10 7´059,00 1´862,16 26,380

24 Strutture portanti in acciaio, colonne e travature semplici per edifici civili ed

20.A37.A10.011 affini, con giunzioni imbullonate e/o saldate in opera

SOMMANO... kg 1´101,60 6,09 6´708,74 3´147,07 46,910

25 Opere varie per:

PZ.05 - smontaggio e rimontaggio ripristino recinzioni e altri elementi - formazione

piste di cantiere e/o viabilità alternative e opere accessorie per garantirne la

piena funzionalità e il ripristino dei luoghi a opere terminate

- eventuali opere minori di regimazione acque di ruscellamento su viabilità in

area fascia di rispetto pozzi acquedotto

- smontaggio e ripristino segnaletica verticale + illuminazione pubblica -

smaltimento altro materiale (ringhiere, etc) non indicato precedentemente -

formazione, gestione e rimozione di pista in alveo con sottostante tubazione di

scarico diametro minimo 1500 mm per formazione piano di posa atto all'

esecuzione micropali sponda destra sezione 1.7 in prossimità fabbricato a

servizio dei pozzi dell'acquedotto - assistenza per scavi e ripristini per

risoluzione interferenze con i sottoservizi

SOMMANO... 1,00 19´478,83 19´478,83 14´609,12 75,000

26 Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati dello spessore medio di

15.B10.B10.020 30 cm, con materiale, eseguito con mezzo meccanico, escluse: la fornitura dei

materiali, la rullatura e l'innaffiatura.

SOMMANO... m³ 145,52 7,05 1´025,92 649,92 63,350

27 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,

20.A28.A10.020 fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e

pulizia del legname

Per muri armati solo frontalmente (muri contro terra) realizzate in legname di

abete e pino

SOMMANO... mq 268,53 56,53 15´180,00 10´846,11 71,450

28 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,

20.A28.A10.030 fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e

pulizia del legname

Per muri armati su due lati realizzate con legname di abete e pino

SOMMANO... mq 474,78 47,01 22´319,41 18´382,26 82,360

29 Sovrapprezzo per fornitura, posa, disarmo e pulizia di stampo delle casseformi

PZ.04 per il getto in c.a. dei paramenti, finalizzato ad ottenere sul cls una finitura in

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 685´182,08 232´196,63
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rilievo a disegno di conci squadrati

SOMMANO... mq 367,88 33,65 12´379,16 2´512,62 20,297

30 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,

25.A15.G10.021 demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto miscele bituminose codice CER

170302 (fresato)

SOMMANO... t 78,66 53,76 4´228,76 0,00

31 Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico.

15.A10.A10.010 SOMMANO... m² 300,00 2,60 780,00 612,92 78,580

32 Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite

65.E10.A20.010 con: vernice spartitraffico non rifrangente

SOMMANO... m² 66,00 14,39 949,74 866,16 91,200

33 Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/

65.E10.A10.020 15 eseguite con: vernice rifrangente

SOMMANO... m 40,00 1,85 74,00 51,65 69,800

Parziale LAVORI A MISURA euro 703´593,74 236´239,98 33,576
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

34 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza

SIC.SPCL degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali".

Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi

unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO... % 100,00 31´406,26 31´406,26 12'093,30

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 31´406,26 12'093,30 38,506

T O T A L E   euro 735´000,00 248´333,28 33,787
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 703´593,74 236´239,98 33,576

M:001 OG8 - OPERE IDRAULICHE euro 429´723,72 163´206,35 37,979

M:001.001      MOVIMENTI TERRA-ROCCIA-DEMOLIZIONI euro 94´971,89 25´457,17 26,805

M:001.002      OPERE STRUTTURALI euro 273´282,02 114´777,92 42,000

M:001.004      VIABILITA' euro 41´990,98 8´362,14 19,914

M:001.005      OPERE VARIE E RIPRISTINI euro 19´478,83 14´609,12 75,000

M:002 OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI euro 273´870,02 73´033,63 26,667

M:002.003      OPERE DI FONDAZIONE SPECIALE euro 273´870,02 73´033,63 26,667

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 31´406,26 12'093,30 38,506

TOTALE  euro 735´000,00 248´333,28 33,787

     Chiavari, __________
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