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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Formazione di micropalo di fondazione verticale e/o con

PZ.01 inclinazione fino a 20° rispetto alla verticale, eseguito

mediante perforazione a rotazione (ad elica) incluso

eventuale attraversamento in roccia e trovanti rocciosi,

compresa l'iniezione a bassa pressione o il getto a gravità

eseguiti a fondo foro internamente al tubo di orditura, con

malta cementizia C25/30 dosata a q 6 di cemento 42,5 e

additivi nella misura del 10-15 % sul peso del cemento per

metro cubo di prodotto fino ad un assorbimento pari a tre

volte il volume teorico del foro, incluso l'allontanamento dei

materiali di risulta dalle zone di trivellazione anche con

eventuale deposito nell'ambito del cantiere, misurazione dal

piano di inizio della trivellazione, compresa la fornitura,

lavorazione e collocazione in opera di armatura metallica

costituita da tubi in acciaio S355J di prima scelta certificata,

compreso l'onere delle saldature di testa e di eventuali

elementi di rinforzo, manicotti e filettatura, puntazze,

distanziatori, feritoie per la fuoriuscita della malta o per

l'aggancio, compresi oneri per formazione di impianto

cantiere e relativo smontaggio a lavori ultimati, compreso

approntamento attrezzatura in officina, carico trasporto e

scarico in cantiere, allestimento impianto di iniezione e

produzione aria compressa, delimitazione cantiere, impianto

idrico, impianto elettrico e messa a terra, il tutto a norma di

legge.

Il tutto per:

- perforazione a rotazione diametro 220 mm;

- armatura tubolare valvolata diametro 159 mm - spessore 8

mm - acciaio S355J;

 e compreso tutto quant'altro necessario per l'esecuzione a

regola d'arte, il tutto secondo le direttive impartite dalla

Direzione Lavori.

- sponda destra tratto sez. 2-1.5 ( L = 33.3 m, 1 palo ogni 40

cm, L=8 m) 83,00 8,00 664,00

- sponda sinistra tratto sez. 2-1.5 ( L = 30.6 m, 1 palo ogni 30

cm, L=9 m) 102,00 9,00 918,00

- sponda sinistra tratto sez. 2.6-2.5 ( L = 9.10 m, 1 palo

verticale ogni 40 cm, L=9 m) 22,00 9,00 198,00

- sponda sinistra tratto sez. 2.6-2.5 ( L = 9.10 m, 1 palo a

cavalletto ogni 120 cm, L=9 m) 7,00 9,00 63,00

SOMMANO... ml 1´843,00 134,96 248´731,28

2 Onere per incamiciatura micropali

PZ.02 Vedi voce n° 1 [ml 1 843.00] 1´843,00

SOMMANO... m 1´843,00 10,00 18´430,00

3 Strutture portanti in acciaio, colonne e travature semplici per

20.A37.A10.011 edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate e/o saldate

in opera

- profilo per puntoni paratie tratto sezioni 2-1.5 6,00 4,80 32,000 921,60

- piastre e altri elementi puntuali *(par.ug.=6*2) 12,00 15,000 180,00

SOMMANO... kg 1´101,60 6,09 6´708,74

4 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo

15.A10.A37.010 meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali

ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.

- cordolo testa pali sponda destra tratto sez. 2-1.5 escluso

asfalto computato a parte 33,30 0,500 0,900 14,99

- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2-1.7 30,60 0,500 1,000 15,30

- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2.6-2.5 escluso

asfalto computato a parte 9,10 0,500 0,600 2,73

SOMMANO... m³ 33,02 22,40 739,65

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 274´609,67
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 274´609,67

5 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del

15.A10.A24.010 peso superiore a 5 t, in rocce sciolte.

- tratto sezione 2.6 - 2.5 con sp. sx 17,60 9,10 160,16

- tratto sezione 2.2 senza pali in dx e sx 22,00 20,10 442,20

- tratto sezione 2-1.7 con pali in dx e sx 15,00 30,60 459,00

- tratto sezione 1.5 con pali in dx, sino a testa salto 22,50 5,00 112,50

- tratto sezione 1.25 valle salto 26,50 1,80 47,70

SOMMANO... m³ 1´221,56 5,81 7´097,26

6 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del

15.A10.A24.030 peso superiore a 5 t, in rocce compatte.

demolizione murature arginali

- sponda destra tratto sez. 2.6 - 1.25 0,30 65,70 19,71

- sponda sinistra tratto sez. 2.6 - 2 0,30 40,80 12,24

SOMMANO... m³ 31,95 28,57 912,81

7 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del

15.A10.A24.030 peso superiore a 5 t, in rocce compatte.

demolizione asfalti e marciapiedi

- sponda sinistra tratto sezione 2.6-2.5 con cordolo t.p. 9,10 0,750 0,100 0,68

- sponda sinistra tratto sezione 2.2  snza cordolo t.p. 30,00 1,500 0,100 4,50

- sponda destra tratto sezione 2.6-2 sino a cordolo tp

marciapiedi 31,70 4,300 0,150 20,45

- sponda destra tratto sezione 2 sino a recinzione pozzi

acquedotto con cordolo t.p. 16,80 1,700 0,300 8,57

SOMMANO... m³ 34,20 28,57 977,09

8 Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati dello

15.B10.B10.020 spessore medio di 30 cm, con materiale, eseguito con mezzo

meccanico, escluse: la fornitura dei materiali, la rullatura e

l'innaffiatura.

- ripristino alveo naturale tratto sez. 2.6-2.5 9,10 4,070 0,500 18,52

- ripristino alveo naturale tratto sez. 2.5-1.5 55,50 4,000 0,500 111,00

- a detrarre soglie di fondo 8,00 4,00 0,500 0,500 -8,00

- riempimento bucature soletta di fondo 15,00 2,00 2,000 0,400 24,00

Sommano positivi... m³ 153,52

Sommano negativi... m³ -8,00

SOMMANO... m³ 145,52 7,05 1´025,92

9 Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di

15.B10.B30.010 sostegno con mezzo meccanico esclusa la fornitura del

materiale, per altezze fino a 3 metri.

- riempimento a tergo arginature senza cordoli t.p. e su

asfalto sez. 2.6-2 3,50 51,80 181,30

- riempimento a tergo arginature senza cordoli t.p. su terreno

naturale sez. 1.5 6,40 8,40 53,76

SOMMANO... m³ 235,06 10,10 2´374,11

10 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di

20.A15.A15.010 risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a

volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali

oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del

tratto entro i primi 5 chilometri.

Vedi voce n° 4 [m³ 33.02] 5,00 165,10

Vedi voce n° 5 [m³ 1 221.56] 5,00 6´107,80

Vedi voce n° 6 [m³ 31.95] 5,00 159,75

Vedi voce n° 7 [m³ 34.20] 5,00 171,00

Vedi voce n° 8 [m³ 145.52] 5,00 -727,60

Vedi voce n° 9 [m³ 235.06] 5,00 -1´175,30

- da perforazione micropali *(H/peso=0,22^2/4*3,14) 5,00 1843,00 0,038 350,17

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 5´050,92 286´996,86
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´050,92 286´996,86

Sommano positivi... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) 6´953,82

Sommano negativi... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) -1´902,90

SOMMANO... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) 5´050,92 1,20 6´061,10

11 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di

20.A15.A15.015 risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a

volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali

oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del

tratto altre i primi 5 km e fino al decimo km.

Vedi voce n° 4 [m³ 33.02] 5,00 165,10

Vedi voce n° 5 [m³ 1 221.56] 5,00 6´107,80

Vedi voce n° 6 [m³ 31.95] 5,00 159,75

Vedi voce n° 7 [m³ 34.20] 5,00 171,00

Vedi voce n° 8 [m³ 145.52] 5,00 -727,60

Vedi voce n° 9 [m³ 235.06] 5,00 -1´175,30

- da perforazione micropali *(H/peso=0,22^2/4*3,14) 5,00 1843,00 0,038 350,17

Sommano positivi... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) 6´953,82

Sommano negativi... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) -1´902,90

SOMMANO... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) 5´050,92 0,84 4´242,77

12 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di

20.A15.A15.020 risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a

volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali

oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del

tratto altre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

Vedi voce n° 4 [m³ 33.02] 20,00 660,40

Vedi voce n° 5 [m³ 1 221.56] 20,00 24´431,20

Vedi voce n° 6 [m³ 31.95] 20,00 639,00

Vedi voce n° 7 [m³ 34.20] 20,00 684,00

Vedi voce n° 8 [m³ 145.52] 20,00 -2´910,40

Vedi voce n° 9 [m³ 235.06] 20,00 -4´701,20

- da perforazione micropali *(H/peso=0,22^2/4*3,14) 20,00 1843,00 0,038 1´400,68

Sommano positivi... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) 27´815,28

Sommano negativi... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) -7´611,60

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 20´203,68 297´300,73
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´203,68 297´300,73

SOMMANO... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) 20´203,68 0,54 10´909,99

13 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di

20.A15.A15.025 risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a

volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali

oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del

tratto altre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.

Vedi voce n° 4 [m³ 33.02] 20,00 660,40

Vedi voce n° 5 [m³ 1 221.56] 20,00 24´431,20

Vedi voce n° 6 [m³ 31.95] 20,00 639,00

Vedi voce n° 7 [m³ 34.20] 20,00 684,00

Vedi voce n° 8 [m³ 145.52] 20,00 -2´910,40

Vedi voce n° 9 [m³ 235.06] 20,00 -4´701,20

- da perforazione micropali *(H/peso=0,22^2/4*3,14) 20,00 1843,00 0,038 1´400,68

Sommano positivi... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) 27´815,28

Sommano negativi... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) -7´611,60

SOMMANO... metro

cubo

chilomet

ro

(m³/km) 20´203,68 0,20 4´040,74

14 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali

25.A15.G10.016 provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il

trasporto;

terre e rocce da scavo codice CER 170504

Vedi voce n° 4 [m³ 33.02] 1,800 59,44

Vedi voce n° 5 [m³ 1 221.56] 1,800 2´198,81

Vedi voce n° 8 [m³ 145.52] 1,800 -261,94

Vedi voce n° 9 [m³ 235.06] 1,800 -423,11

- da perforazione micropali *(par.ug.=0,22^2/4*3,14) 0,04 1843,00 1,800 132,70

Sommano positivi... t 2´390,95

Sommano negativi... t -685,05

SOMMANO... t 1´705,90 29,10 49´641,69

15 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali

25.A15.G10.021 provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il

trasporto miscele bituminose codice CER 170302 (fresato)

Vedi voce n° 7 [m³ 34.20] 2,300 78,66

SOMMANO... t 78,66 53,76 4´228,76

16 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali

25.A15.G10.045 provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il

trasporto

CEMENTO codice CER 17 01 01

Vedi voce n° 6 [m³ 31.95] 2,400 76,68

SOMMANO... t 76,68 25,30 1´940,00

17 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 368´061,91
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 368´061,91

20.A28.A10.010 muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce,

cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname

per fondazioni realizzate in legname di abete e pino

- cordolo testa pali sponda destra tratto sez. 2-1.5 2,00 33,30 0,600 39,96

- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2-1.5 2,00 30,60 0,600 36,72

- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2.6-2.5 2,00 9,10 0,600 10,92

- tratto sez. 2.6 con pali in sx 3,65 0,400 1,46

- tratto sez. 2.5 con pali in sx 5,45 0,400 2,18

- tratto sez. 2.2 senza pali *(H/peso=0,4+0,4) 20,10 0,800 16,08

- tratto sez. 1.5 con pali in dx sino a fine tratto con pali 6,25 0,400 2,50

- tratto sez. 1.25 senza pali *(H/peso=2*0,4) 0,70 0,800 0,56

- soglie di fondo (n°8 di larghezza 4 metri) *(par.ug.=2*8) 16,00 4,00 0,500 32,00

- bucature soletta di fondo (n°17 bucature) *(par.ug.=4*17) 68,00 2,00 0,400 54,40

- salto di fondo sez. 1.5-1.25 2,00 4,000 0,400 3,20

- raccordo temporaneo al limite di monte intervento primo

lotto 2,00 1,00 1,550 3,10

2,00 2,05 1,550 6,36

SOMMANO... m² 209,44 44,61 9´343,12

18 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per

20.A28.A10.020 muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce,

cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname

Per muri armati solo frontalmente (muri contro terra)

realizzate in legname di abete e pino

- tratto sez. 2.6 con pali in sx 3,65 3,220 11,75

- tratto sez. 2.5 con pali in sx 5,45 3,310 18,04

- tratto sez. 2 con pali sx e dx *(H/peso=3,7+3,4) 9,40 7,100 66,74

- tratto sez. 1.9 con pali sx e dx *(H/peso=3,61+3,61) 11,30 7,220 81,59

- tratto sez. 1.7 con pali sx e dx *(H/peso=3,49+3,49) 9,90 6,980 69,10

- tratto sez. 1.5 con pali in dx sino a fine tratto pali 6,25 3,410 21,31

SOMMANO... mq 268,53 56,53 15´180,00

19 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per

20.A28.A10.030 muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce,

cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname

Per muri armati su due lati realizzate con legname di abete e

pino

- tratto sez. 2.6 con pali in sx *(H/peso=0,22+0,22+2,86+

3,26) 3,65 6,560 23,94

- tratto sez. 2.5 con pali in sx *(H/peso=0,26+0,26+3+3,4) 5,45 6,920 37,71

- tratto sez. 2.2 senza pali *(H/peso=3,75+3,75+3,15+3,55) 20,10 14,200 285,42

- tratto sez. 2 con pali sx e dx *(H/peso=0,35+0,35+0,1) 9,40 0,800 7,52

- tratto sez. 1.9 con pali sx e dx *(H/peso=0,41+0,41+0,41+

0,41) 11,30 1,640 18,53

- tratto sez. 1.7 con pali sx e dx *(H/peso=0,68+0,68+0,68+

0,68) 9,90 2,720 26,93

- tratto sez. 1.5 con pali in dx sino a fine tratto pali *(H/

peso=4,21+4,21+0,8+0,8) 6,25 10,020 62,63

- tratto sez. 1.25 senza pali *(H/peso=4,6+4,6+4,04+4,04) 0,70 17,280 12,10

SOMMANO... mq 474,78 47,01 22´319,41

20 Sovrapprezzo per fornitura, posa, disarmo e pulizia di

PZ.04 stampo delle casseformi per il getto in c.a. dei paramenti,

finalizzato ad ottenere sul cls una finitura in rilievo a disegno

di conci squadrati

- tratto sez. 2.6 con pali sponda sinistra interna 3,65 3,450 12,59

- tratto sez. 2.5 con pali sponda sinistra interna 5,45 3,570 19,46

- tratto sez. 2.2 senza pali sponda sinistra interna 20,10 3,750 75,38

- tratto sez. 2 con pali sponda sinistra interna 9,40 4,050 38,07

- tratto sez. 1.9 con pali sponda sinistra interna 11,30 4,020 45,43

- tratto sez. 1.7 con pali sponda sinistra interna 9,90 4,170 41,28

- tratto sez. 1.5 senza pali sponda sinistra interna 6,25 4,210 26,31

- tratto sez. 1.25 senza pali sponda sinistra interna 0,70 4,600 3,22

- tratto sez. 1.9 con pali sponda destra interna da limite valle

sbalzo 9,75 4,020 39,20

- tratto sez. 1.7-1.5 con pali sponda destra interna *(H/

peso=(4,17+4,21)/2) 15,30 4,190 64,11

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 365,05 414´904,44
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R I P O R T O 365,05 414´904,44

- tratto sez. 1.25 senza pali sponda destra interna 0,70 4,040 2,83

SOMMANO... mq 367,88 33,65 12´379,16

21 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per

20.A28.A20.010 mensole, solette a sbalzo, rampe di scale, compreso disarmo

e pulizia del legname

realizzate con tavole in legname di abete e pino

- sbalzo sponda destra - tratto sez. 2.6-2 con sbalzo

degradante da 1.7 a 0.2 metri 40,20 1,000 40,20

- fronte sbalzo 40,20 0,400 16,08

SOMMANO... m² 56,28 100,53 5´657,83

22 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza

20.A20.B01.020 S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di

resistenza C12/15.

- magrone sottofondo tratto sez. 2.6-2.5 7,30 4,900 0,100 3,58

- magrone sottofondo tratto sez. 2.5-1.25 59,20 4,800 0,100 28,42

- a detrarre bucature soletta di fondo 15,00 2,00 2,000 0,100 -6,00

Sommano positivi... m³ 32,00

Sommano negativi... m³ -6,00

SOMMANO... m³ 26,00 158,44 4´119,44

23 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione

20.A20.C02.020 XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima

degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C28/35. RAPP.

A/C 0,55

- cordolo testa pali sponda destra tratto sez. 2-1.5 33,30 0,500 0,600 9,99

- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2-1.5 30,60 0,500 0,600 9,18

- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2.6-2.5 9,10 0,500 0,600 2,73

- soletta fondazione tratto sez. 2.6-2.5 7,30 4,900 0,400 14,31

- soletta fondazione tratto sez. 2.5-1.25 59,20 4,800 0,400 113,66

- soglie di fondo 8,00 4,00 0,500 0,500 8,00

- salto di fondo sezione 1.5-1.25 4,00 0,500 0,400 0,80

- a detrarre bucature soletta di fondo 15,00 2,00 2,000 0,400 -24,00

- raccordo temporaneo al limite di monte intervento primo

lotto 1,00 2,050 1,550 3,18

Sommano positivi... m³ 161,85

Sommano negativi... m³ -24,00

SOMMANO... m³ 137,85 170,78 23´542,02

24 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione

20.A20.C02.020 XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima

degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C28/35. RAPP.

A/C 0,55

- elevazione sponda sinistra sez. 2.6 3,65 0,400 3,440 5,02

- elevazione sponda destra sez. 2.6 escluso sbalzo 3,65 0,400 3,260 4,76

- elevazione sponda sinistra sez. 2.5 8,75 0,400 3,570 12,50

- elevazione sponda destra sez. 2.5 escluso sbalzo 8,75 0,400 3,400 11,90

- elevazione sponda sinistra sez. 2.2 13,20 0,400 3,750 19,80

- elevazione sponda destra sez. 2.2 escluso sbalzo 13,20 0,400 3,550 18,74

- elevazione sponda sinistra sez. 2 13,00 0,400 4,050 21,06

- elevazione sponda destra sez. 2 escluso sbalzo 13,00 0,400 3,800 19,76

- elevazione sponda sinistra sez. 1.9 11,30 0,400 4,020 18,17

- elevazione sponda destra sez. 1.9 11,30 0,400 4,020 18,17

- elevazione sponda sinistra sez. 1.7 10,00 0,400 4,170 16,68

- elevazione sponda destra sez. 1.7 10,00 0,400 4,170 16,68

- elevazione sponda sinistra sez. 1.5 5,10 0,400 4,210 8,59

- elevazione sponda destra sez. 1.5 5,10 0,400 4,210 8,59

- elevazione sponda sinistra sez. 1.5 1,60 0,400 4,600 2,94

- elevazione sponda destra sez. 1.25 1,60 0,400 4,040 2,59

- sbalzo sponda destra - tratto sez. 2.6-2 con sbalzo

degradante da 1.7 a 0.20 metri 40,20 1,000 0,400 16,08

- incremento cls per getto contro pali - sponda destra tratto

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 222,03 460´602,89
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 222,03 460´602,89

sez. 2-1.5 33,30 0,050 3,500 5,83

- incremento cls per getto contro pali - sponda sinistra tratto

sez. 2-1.7 30,60 0,050 3,500 5,36

- incremento cls per getto contro pali - sponda sinistra tratto

sez. 2.6-2.5 9,10 0,050 3,000 1,37

SOMMANO... m³ 234,59 170,78 40´063,28

25 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per

20.A28.C05.010 strutture di fondazione.

Vedi voce n° 23 [m³ 137.85] 137,85

Vedi voce n° 22 [m³ 26.00] 26,00

SOMMANO... m³ 163,85 29,62 4´853,24

26 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per

20.A28.C05.020 strutture di elevazione.

Vedi voce n° 24 [m³ 234.59] 234,59

SOMMANO... m³ 234,59 39,60 9´289,76

27 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe

20.A28.F05.005 tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6

mm a 50 mm.

- cordolo testa pali sponda destra tratto sez. 2-1.5 (31,75 kg/

m) 31,75 33,00 1´047,75

- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2-1.5 (31,75 kg/

m) 31,75 30,60 971,55

- cordolo testa pali sponda sinistra tratto sez. 2.6-2.5 (31,75

kg/m) 31,75 9,10 288,93

- soglie di fondo (50 kg/mc cls) 50,00 8,000 400,00

- tratto canale privo di sbalzo (sez. 1.9-1.25) - fondazione in

porzioni con bucatura (297 kg/m) 297,00 10,00 2´970,00

- tratto canale privo di sbalzo (sez. 1.9-1.25) - fondazione in

porzioni senza bucatura (394 kg/m) 394,00 16,50 6´501,00

- tratto canale privo di sbalzo (sez. 1.9-1.25) - elevazione sp.

dx + sx (232 kg/m) 232,00 26,50 6´148,00

- tratto canale con sbalzo (sez. 2-2.5) - fondazione in porzioni

con bucatura (297 kg/m) 297,00 16,00 4´752,00

- tratto canale con sbalzo (sez. 2-2.5) - fondazione in porzioni

senza bucatura (394 kg/m) 394,00 16,80 6´619,20

- tratto canale con sbalzo (sez. 2.5-2.6) - fondazione in

porzioni con bucatura (300 kg/m) 300,00 4,00 1´200,00

- tratto canale con sbalzo (sez. 2.5-2.6) - fondazione in

porzioni senza bucatura (395 kg/m) 395,00 3,30 1´303,50

- tratto canale con sbalzo (sez. 2-2.6) - elevazione sp. sx (105

kg/m) 105,00 40,10 4´210,50

- tratto canale con sbalzo (sez. 2-2.6) - elevazione sp. dx

escluso sbalzo (96 kg/m) 96,00 40,10 3´849,60

- tratto canale con sbalzo (sez. 2-2.6) - sbalzo sp. dx staffe

(50 kg/m) 50,00 40,10 2´005,00

- tratto canale con sbalzo (sez. 2-2.6) - sbalzo sp. dx correnti

(12 kg/m) 12,00 40,10 481,20

SOMMANO... Kg 42´748,23 2,96 126´534,76

28 Fornitura e posa in opera di ringhiera a telai prefabbricati di

PZ.03 tipo pesante int. 1500 mm con palo da tassellare così

composta:

ringhiera con elementi orizzontali in ferro"U"40x65x40x5 L=

1450 mm piatto verticale 50X6H= 860.Piantone IPE 120 H=

1150 + piastra 200x200x10 a 4 fori diam 18.Tubo corrimano

diam 60 L=6000 mm sp 2,7.Completa di accessori piastrine

di collegamento, bulloni 12x30,giuntoper tubo,tirafondo

diam 16x200 e resina in latte da 5kg. Completa di palo di

fine tratta completo di terminale tappi e fascette fermatubo.

Materiale zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461

Montante IPE 100 H. 1150 mm + piastra dim 160x160x15

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 641´343,93
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 641´343,93

predisposta con 4 fori per bulloni per collegamento a

sottostante struttura metallica  -  Tubo corrimano diam. 48x3

mm completo di spinotti - Telaio ringhiera con profili sup-inf

ad U 50x30x4mm ed aste verticali in piatto 40x5 mm -

Acciaio  S235JR - Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461  -

Bulloneria : EN 898 - EN 20898 - UNI 3740/6

- ringhiere su sponda destra + sinistra + chiusura al limite di

valle tratto sez. 2.6-1.5 140,00 140,00

SOMMANO... m 140,00 176,73 24´742,20

29 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di

65.B10.A05.030 cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente

innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al

completo assestamento ed al raggiungimento della quota

prescritta, misurato su autocarro in arrivo

oltre 50 fino a 250 m³

- sottofondo su tratto in asfalto senza pali sponda destra e

sinistra 51,80 2,100 0,300 32,63

SOMMANO... m³ 32,63 72,45 2´364,04

30 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

65.B10.A15.010 tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo

dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere

pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa

mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di

emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con

idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con

rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di

collegamento (binder) dello spessore medio finito e

compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per

una superficie minima non inferiore a 200 mq.

- binder 7cm su porzioni di viabilità oggetto di scavo sponda

destra 140,00

- binder 7cm su porzioni di viabilità oggetto di scavo sponda

sinistra 60,00

SOMMANO... m² 200,00 34,01 6´802,00

31 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato

65.B10.A26.012 bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle

norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato

speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo

del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a

pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg

di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera

con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con

idoneo rullo: misurato in opera per strato di usura dello

spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici

oltre 300 sino a 1000 mq

- tappeto 3cm per viabilità interessata dall'intervento sponda

destra 260,00

- tappeto 3cm per viabilità interessata dall'intervento sponda

sinistra 130,00

SOMMANO... m² 390,00 18,10 7´059,00

32 Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico.

15.A10.A10.010 - preparazione piano viabilità di cantiere su aree a fondo

naturale 100,00 3,000 300,00

SOMMANO... m² 300,00 2,60 780,00

33 Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o

65.E10.A20.010 giallo eseguite con: vernice spartitraffico non rifrangente

- marcatura marciapiede a raso 40,00 1,400 56,00

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 56,00 683´091,17
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56,00 683´091,17

- scritte e frecce su viabilità 10,00

SOMMANO... m² 66,00 14,39 949,74

34 Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della

65.E10.A10.020 larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente

- linea demarcazione di monte viabilità pubblica sponda

destra 1,00 40,00 40,00

SOMMANO... m 40,00 1,85 74,00

35 Opere varie per:

PZ.05 - smontaggio e rimontaggio ripristino recinzioni e altri

elementi - formazione piste di cantiere e/o viabilità

alternative e opere accessorie per garantirne la piena

funzionalità e il ripristino dei luoghi a opere terminate

- eventuali opere minori di regimazione acque di

ruscellamento su viabilità in area fascia di rispetto pozzi

acquedotto

- smontaggio e ripristino segnaletica verticale +

illuminazione pubblica - smaltimento altro materiale

(ringhiere, etc) non indicato precedentemente - formazione,

gestione e rimozione di pista in alveo con sottostante

tubazione di scarico diametro minimo 1500 mm per

formazione piano di posa atto all' esecuzione micropali

sponda destra sezione 1.7 in prossimità fabbricato a servizio

dei pozzi dell'acquedotto - assistenza per scavi e ripristini per

risoluzione interferenze con i sottoservizi

1,00

SOMMANO... 1,00 19´478,83 19´478,83

Parziale LAVORI A MISURA euro 703´593,74

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------
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-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 703´593,74
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 703´593,74

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

36 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi

Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi

unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso

d’Asta.

100,00

SOMMANO... % 100,00 31´406,26 31´406,26

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 31´406,26

T O T A L E   euro 735´000,00
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COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OG8 - OPERE IDRAULICHE 429´723,72 58,466

  002 OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI 273´870,02 37,261

  003 SICUREZZA 31´406,26 4,273

Totale SUPER CATEGORIE euro 735´000,00 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 MOVIMENTI TERRA-ROCCIA-DEMOLIZIONI 94´971,89 12,921

  002 OPERE STRUTTURALI 273´282,02 37,181

  003 OPERE DI FONDAZIONE SPECIALE 273´870,02 37,261

  004 VIABILITA' 41´990,98 5,713

  005 OPERE VARIE E RIPRISTINI 19´478,83 2,650

  006 SICUREZZA 31´406,26 4,273

Totale CATEGORIE euro 735´000,00 100,000

     Chiavari, __________
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COMMITTENTE: Comune di Cogorno  [rondanea-ESEC-LOTTO-1.dcf   (Z:\STABS\ARCHIVIO_LAVORI\Comune_di_Cogorno\rio_Rondanea_STABS0614\progettazione_esecutiva_PRIMO_LOTTO\ACCA\)  v.1/36]

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

ONERI SPECIALI SICUREZZA

1 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di

95.A10.A10.010 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e

zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di

calcestruzzo prefabbricate.

Montaggio e smontaggio.

300,00 300,00

SOMMANO... m 300,00 7,16 2´148,00

2 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di

95.A10.A10.015 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e

zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di

calcestruzzo prefabbricate.

Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non

daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)

- 9 mesi di lavoro 270,00 300,00 81´000,00

SOMMANO... m 81´000,00 0,10 8´100,00

3 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il

95.C10.A10.050 successivo smontaggio, la preparazione della base di

appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi

materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.

n°1 locale igienico x 9 mesi *(par.ug.=1*9) 9,00 9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 172,50 1´552,50

4 Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera

95.C10.A20.010 zincata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di

armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e

smontaggio, il tutto

conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/

2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa

2,20x4,50x2,40 m circa, valutato per i primi 12 mesi di

utilizzo.

n° 1 locale 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 870,80 870,80

5 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici

95.B10.S10.011 prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo

smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,

compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso:

impianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna

e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il

primo mese di utilizzo.

su tutte le murature 2,00 65,00 3,000 390,00

SOMMANO... mq 390,00 31,63 12´335,70

6 Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione

95.A10.A50.010 di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due

correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su

montanti di legno o metallo.

protezione su entrambe le sponde 130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 30,72 3´993,60

7 Cartello generale di cantiere conforme alle norme del

95.F10.A10.010 regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006

e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 345,00 345,00

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 29´345,60
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´345,60

8 Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x

95.F10.A10.020 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo,

divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per

distanza di

lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 14,58 14,58

9 Fornitura di prodotti igienizzanti, gel disinfettanti, pulizia di

PZ.SIC.01 aree di cantiere, spazi comuni, mezzi e attrezzature, il tutto

secondo quanto indicato nelle Linee Guida per la prevenzione

della diffusione del Covid-19 nei cantieri, pubblicate sulla

Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2022

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00

10 Opere edili: Operaio Comune

RU.M01.A01.040 - per riunioni di coordinamento sicurezza *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO... h 8,00 31,07 248,56

11 Opere edili: Operaio specializzato

RU.M01.A01.020 - per riunioni di coordinamento sicurezza *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO... h 8,00 37,19 297,52

Parziale LAVORI A MISURA euro 31´406,26

T O T A L E   euro 31´406,26

     Chiavari, __________
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