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1. PREMESSE

Nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati eventi calamitosi e ma-
reggiate che hanno diffusamente interessato le coste della Liguria ed in particolare
hanno causato sensibili danni con la parziale demolizione della Strada Provinciale
SP. n. 227 di Portofino, che dal Comune di Rapallo collega al centro del Comune
di Portofino, passando attraverso il centro capoluogo del Comune di Santa Mar-
gherita Ligure e la localita di Paraggi.

| danni maggiori che hanno interessato tale viabilita si sono verificati tra i km. 4.00
e il km. 6.00, ove una porzione di circa 120 m,. in corrispondenza del km. 5+6 -
5+700, e stata praticamente “divorata” dalle onde, oltre all'apertura di molteplici
voragini che hanno complessivamente reso inagibile il percorso per la parte rica-
dente nel territorio del Comune di Santa Margherita Ligure, con conseguente iso-

lamento sia della localita di Paraggi che del Comune di Portofino.

Per poter dare corso ai lavori di ripristino dei danni come sopra verificati, la Citta
Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilita - ha predisposto gli ela-
borati finalizzati alla realizzazione di alcune opere urgenti e in parte temporanee,
attivando a tal fine una prima Conferenza dei Servizi in data 15/11/2018, volta a
superare nel tempo piu breve possibile I'isolamento delle localita sopra richiamate.
Si é trattato quindi di interventi finalizzati ad avviare il ripristino del collegamento
pedonale lungo la strada provinciale SP 227 danneggiata in piu punti, ed in parti-

colare alla realizzazione di :

- una passerella in struttura metallica leggera, in prossimita della localita di Pa-
raggi, nel tratto maggiormente danneggiato, di carattere temporaneo da rimuo-
vere successivamente al ripristino complessivo della SP n. 227;

- interventi puntuali mirati al ripristino del piano stradale e delle relative opere di

sostegno verso mare ove si sono aperte le maggiori voragini.

La soluzione progettuale ora proposta riguarda, quale II fase di lavori, il completo
ripristino della S.P. 227 nel tratto interessato dai crolli, intervento che rientra tra

quelli individuati dal Commissario delegato nominato in forza dell'Ordinanza della
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Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 558
del 15.11.2018, per la cui approvazione € prevista l'attivazione di una Conferenza

dei Servizi ai sensi dall’art. 14 della medesima Ordinanza.
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2. INTERVENTI IN PROGETTO

2.1 Inquadramento territoriale

Gli interventi si sviluppano all'interno dei territori dei Comuni di Santa Margherita
Ligure e di Portofino, in particolare in prossimita della localita Punta Cervara, lun-
go il tratto stradale costiero al di sotto dell’altura sulla quale sorge 'omonima Ab-
bazia (vedi inquadramento cartografico in Figura 2-1).
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Figura 2-1 Inquadramento planimetrico. In rosso l'erea oggetto di intervento

Relazione Generale

Pagina 5 di 12



2.2

Gli interventi di ricostruzione della viabilitd S.P. 227 riguardano un tratto di circa
120 m, compresi i tratti di raccordo alla sezione attuale, che rappresenta per
'appunto la strada costiera alla base dell'altura di Punta Cervara, unico collega-

mento della localita di Portofino a Santa Margherita Ligure.

Inquadramento urbanistico

Per il tratto della SP 227 interessata dagli interventi in questione il vigente Piano
Regolatore Generale di Santa Margherita, approvato con DPGR n.965/1995, ri-
manda alle disposizioni del Piano del Parco di Portofino.
Al riguardo e da evidenziarsi che le stesse opere risultano comunque conformi a
tali strumenti, in quanto le relative norme sono integrate dalle disposizioni
dell'art.15 “Disciplina specifica degli interventi per la viabilitd provinciale” delle
Norme di Attuazione del P.T.C. della Citta Metropolitana di Genova, che dispone
infatti :
“lungo la rete della viabilitd provinciale esistente e di quella prevista dal
Piano e costituita una fascia di 15 m. per lato, funzionale alla definizio-
ne ed al miglioramento del tracciato, sia che si tratti della realizzazione
di nuove strade che di interventi di adeguamento tecnico e migliora-
mento funzionale .... All'interno di tali fasce le destinazioni di zona e le
relative discipline sono integrate con I'ammissibilita della realizzazione
degli interventi sulla viabilita provinciale ... Le disposizioni di cui ai
commi precedenti, in quanto finalizzate alla tutela degli interessi pubbli-
ci sottesi dalla funzione di servizio cui &€ preposta la rete della viabilita
provinciale, prevalgono immediatamente sulle previsioni e prescrizioni

dei piani di livello comunale...”.

Si segnala infine che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del
11/04/2012 la Civica Amministrazione aveva adottato il nuovo Piano Urbansitico
Comunale, il cui iter di approvazione non risulta ad oggi concluso, talché essendo
trascorsi piu di 5 anni previsti dalle normative vigenti, per lo tale PUC non ¢ in vi-
gore il regime della salvaguardia.
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2.3

Descrizione degli interventi

Gli interventi riguardano il ripristino della sede stradale della S.P. 227, danneggia-
ta durante gli eventi meteo del 29-30.10.2018, con contestuale realizzazione, lad-
dove possibile, delle prime opere di protezione “lato mare”, con massi di adeguata
dimensione e tipologia ( almeno di terza categoria) al fine di garantire, oltre che un
adeguato ripristino dello stato dei luoghi a seguito del dissesto determinato dalla
mareggiata, una prima protezione all'infrastruttura particolarmente sensibile in re-
lazione alle condizioni di esposizione verso mare.
Cio al fine conseguire quanto prima la riattivazione del collegamento viabilistico,
nelle more del completamento degli studi meteomarini, iniziati con il rilievo delle
batimetriche, in grado di definire compiutamente le eventuali successive opere di
difesa “lato mare” necessarie a garantire ulteriori idonee condizioni di protezione
per la struttura viabilistica oltre che di sicurezza per gli utenti, tenendo conto del
pregio del sito.
Le valutazioni degli interventi sono state effettuate sulla base dei sopralluoghi ef-
fettuati finalizzati sia all’attivazione degli interventi di somma urgenza (con riferi-
mento alle attivita preliminari di pulizia delle aree, al riprisitino dei sottoservizi alle
operazioni propedeutiche — formazione dei piani di lavoro ed “avanzamento” - alla
presente attivita di ricostituzione della sede stradale), sia alla definizione dei suc-
cessivi e correlati interventi per la riattivazione della viabilita di cui specificatamen-
te alla presente progettazione.
Gli interventi sono stati calibrati sulla base delle attivita di rilievo condotte, median-
te volo con drone, in data 01.11.2018 e successiva restituzione topografica.
Nello specifico sono state sviluppate tre sezioni tipologiche di intervento, sulla ba-
se dell’attuale topografia dei luoghi, in funzione dell’altezza disponibile tra il piano
roccioso lato mare (base di lavoro) e la quota del piano stradale finito prevista in
progetto uguale a quella preesistente.
Sono state cosi sviluppate le seguenti tre sezioni tipologiche:

e sezione tipo A, per altezze del muro lato mare inferiori ai 2 m;

 sezione tipo B, per altezze del muro lato mare comprese tra 2 e 3 m.

 sezione tipo C, in corrispondenza del muro parzialmente crollato.
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Dal punto di vista strutturale le tre sezioni tipologiche non differiscono per impo-
stazione di intervento, ma per le condizioni geometriche di partenza, fatta ecce-
zione per la sezione C ove risulta ancora esistente parte del muro originario.

Infatti a partire dal piano di fondazione realizzato con l'intervento di somma ur-
genza si prevede di fatto il ripristino della struttura stradale e del muro distrutto
dall’evento con riempimento, laddove necessario, con massi fino alla quota della
strada da ripristinare e saturazione con calcestruzzo fino alla quota di circa 1 me-
tro al disotto della quota stradale.

Il piano di fondazione realizzato in somma urgenza ha avuto principalmente la
funzione di collegamento, di intasamento e di saturazione dei vuoti e dei meati
compresi tra i massi ed il substrato roccioso.

Trattasi pertanto di una realizzazione dalle tipiche caratteristiche dellopera mas-

siva.

Le tre sezioni prevedono altresi la presenza del percorso pedonale all'interno del
manufatto ripristinato raccogliendo una precisa richiesta del Comune di Santa
Margherita Ligure andandosi a raccordare centralmente con il manufatto esistente
di analoga caratteristica. Questo manufatto, di circa 20 metri, ha resisistito
all'evento e se ne prevede il mantenimento. Sulle parti esterne si dovranno oppor-
tunamente programmare, a cura del Comune, il raccordo tra il manufatto e la
passerella pedonale esistente a sbalzo come indicato in planimetria.

Nei casi in cui risulti che la sezione del manufatto finale venga ad interessare por-
zioni di aree apparteneti al demanio marittimo, si valutera di concerto con I'Ente
competente I'eventuale necessita della “consegna” delle stesse aree alla Citta Me-

tropolitana, con le modalita da definirsi gia in sede di Conferenza dei Servizi.

Sul lato della localita Paraggi si provvedera a ripristinare la parte di manufatto ri-
masta in sede o comunque colassato solo parzialmente avendo cura di dar corso

ad una attivita di ricucitura che salvaguardi il piu possibile le opere esistenti.

In relazione alle opere di finitura e completamento, saranno ripristinate, secondo |l

principio del danno localizzato:
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A) la ringhiera tipo “ Portofino” integrata con una leggera griglia metallica al fine di
evitare facili scavalcamenti da parte dell’'utenza sul lato a mare

B) il muretto tipo “Vietti” di delimitazione tra la sede stradale ed il camminamento
pedonale nonché un tratto, per circa 65 metri, al km5+800 circa quale intervento
complementare alla somma urgenza in corso di esecuzione.

La tipologia della pavimentazione del camminamento pedonale verra definita in
sede di conferenza dei servizi.

In ultimo si provvedera al ripristino dei tratti di muro di sostegno del versante lato
monte danneggiati dall’evento avendo cura di allinearli all'altezza delle putrelle pa-
ramassi esistenti, nonché alcuni interventi sulle scarpate, che possono ritenersi di
proprieta, con l'integrazione e la messa in opera di pannelli di rete e rete armata,

con personale specializzato in tecniche alpinistiche.

Prima di passare alla descrizione delle tipologie adottate, occorre ricordare che il
corpo stradale sara altresi dotato di tutti i seguenti elementi:
» pozzetti di raccolta delle acque provenienti dal versante con relative condotte
di attraversamento del corpo stradale e scarico a mare;
* sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche gravanti diret-

tamente sul corpo stradale.

Nelle planimetrie di seguito riportate si evidenzia il tratto della viabilita SP 227 di
Portofino complessivamente interessata dagli interventi qui descritti, con indica-
zione dei tratti caratterizzati dalle diverse tipologie di opere e la localizzazione del-
le sezioni tipo di seguito nel dettaglio descritte; per le documentazioni fotografiche
si rimanda alla Relazione Paesaggistica predisposta a corredo del presente pro-
getto, mentre gli aspetti geologici e idrogeologici sono puntualmente definiti nella

Relazione geologica e idrogeologica a corredo.
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m— ppere di ricostruzions 5P 227
“opere dl manutenzione SP 227

N Y

* Criticita puntuali oggetto
di ripristino

PLANIMETRIA COMPLESSIVA DELLA PORZIONE DELLA SP 227 DI PORTOFINO
INTERESSATA DAGLI INTERVENTI
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Planimetria con indiviuati gli interventi principal i

2.3.1 Sezione tipo A

La sezione tipo A - che trovera applicazione laddove il dislivello tra il piano di la-
voro relizzato a seguito delle lavorazioni di pulizia in somma urgenza e il piano
stradale finale risulta inferiore indicativamente a 2 m, prevede la ricostruzione del
paramento “lato mare” con creazione di un nucleo in calcestruzzo ad altre presta-
zioni (classe di esposizione XS3) in relazione allambiente marino “aggressivo” e
nella parte esterna a vista opportunatamente rivestito con massi in pietra naturale.
A tamponamento dell’attuale stato di dissesto “lato mare”, oltre che a prima prote-
zione dell'infrastruttura, si provvedera, laddove possibile, allinserimento di massi

naturali di adeguata pezzatura secondo quanto in precedenza evidenziato.

2.3.2 Sezione tipo B

La sezione tipo B, che trovera applicazione laddove il dislivello tra il piano di lavoro
relizzato a seguito delle lavorazioni di pulizia e somma urgenza e il piano stradale
finale risulta indicativamente compreso tra 2 m e 3 m, prevede la realizzazione di
un nucleo in calcestruzzo ,avente funzioni di “cassero a perdere” , sempre oppor-
tunamente rivestito “lato mare” con pietra naturale. A tergo di tale muro verra ef-
fettuato un riempimento mediante massi e successiva saturazione con calcestruz-
zo magro fino alla quota di progetto (ossia della quota del piano viabile a meno del

pacchetto stradale e del cassonetto per alloggiamento sottoservizi, per i quali sono
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gia stati effettuati tutti i necessari approfondimenti gia in sede dei primi interventi di
somma urgenza).

A tamponamento dell’attuale stato di dissesto “lato mare”, oltre che a prima prote-
zione dell'infrastruttura, si provvedera, laddove possibile, allinserimento di massi
naturali di adeguata pezzatura secondo quanto in precedenza evidenziato.

Sl prevede, infine, la predisposizione di fori che saranno funzionali a eventuali
successive iniezioni di saturazione degli interstizi del piano di fondazione e a ulte-

riori indagini che si ritenessero necessarie.

2.3.3 Sezione tipo C

La sezione tipo C trovera applicazione in corrispondenza di quel tratto di strada
parzialmente crollata, ove € presente un muro di sostegno per una altezza di circa
metri 8 e lunghezza di circa metri 24.

Di tale manufatto e collassato solamente la parte sommitale per un’altezza media
di circa 4 metri.

Per la sua ricostruzione si prevede di riprendere, per quanto possibile, la trama del
muro in pietra esistente, realizzando la nuova muratura in pietra a tergo della qua-
le verra posizionato un nucleo di calcestruzzo marino (SX3) ed un riempimento
mediante massi e successiva saturazione con calcestruzzo magro fino alla quota

di progetto.

Per la rappresentazione tecnica delle sezioni si rimanda agli elaborati di progetto,

tavolenn. 6 e 7.

In relazione alla Conferenza dei Servizi del 15.11.2018 ove sono stati assentiti al-
cuni interventi puntuali di ripristino localizzato delle murature a valle a sostegno
della strada si rappresenta che, a seguito di indagini ancora in corso, Sono emerse
ulteriori criticita che sono risolvibili con le metodologie d’intervento individuate nel-
la conferenza stessa e nella nota prot. n. 62461 del 6.12.2018.

In tal senso si sono individuati altri due interventi alla prog. Km 5+700 circa in co-
mune di Santa margherita e immediatamente dopo la loc. Paraggi in Comune di
Portofino. Eventuali ulteriori criticita che emergessero si affronteranno in modo

analogo previa opportuna comunicazione agli Enti competenti.
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