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CITTA METROPOLITANA DI GENOVA
SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DERIVATO 1D.2023_066_D04 PNRR M4.C1.13.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU. ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DERIVATO DERIVANTE DA ACCORDO
QUADRO STIPULATO CON LA D.SSA FRANCESCA VENTRE PER "LAS.21.00001.SER.05 SERVIZIO DI
ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO
SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO COLOMBO - CORSO DOGALI 1D - GENOVA - CUP
D36120000020001 - CIG DERIVATO B2558D177A" PER IMPORTO DI EURO 953,94 IVA INCLUSA,;

TRA

La Citta Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”,
rappresentata dal dott. Francesco Scriva, nato a i} il Il (C.F ). nella sua qualitd di Dirigente del
Servizio Edilizia e Patrimonio;

E

La dott.ssa Francesca Ventre (C.F. i} P.IVA 03650970100), nata a ] il Il avente sede legale in
Genova, Via Rosa Virginia Pelletier 4, 16145, di seguito denominata anche “Affidatario”;

ambedue di seguito detti anche congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE

— con Atto Dirigenziale della Direzione Scuole e Governance n. 1885 del 31.08.2023 & stato disposto
I'affidamento dell’Accordo Quadro (ID.2023 _066) avente ad oggetto il servizio SER.23.05 di progettista e
direttore operativo dei restauri dei beni culturali in supporto alla direzione lavori e al RUP — CIG
993416082A alla dott.ssa Francesca Ventre per un importo di € 70.000,00 (oneri fiscali esclusi);

— in data 26.09.2023 ¢ stato stipulato il contratto di Accordo Quadro, valido 48 mesi;

— PAmministrazione pud attivare Contratti Derivati ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nel periodo di validita dell’Accordo Quadro stesso e nei
limiti di capienza;

— con Atto Dirigenziale della Direzione Scuole e Governance n. 2375 del 18.09.2024 & stata disposta
I'attivazione del Contratto Derivato discendente da Accordo Quadro avente ad oggetto la commessa
PNRR M4.C1.13.3 finanziato dall'Unione Europa NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00001.SER.05
servizio di esecuzione saggi stratigrafici per l'intervento di adeguamento sismico del Liceo Scientifico
annesso Convitto Colombo - Corso Dogali 1D - Genova - CUP D36120000020001 — CIG derivato
B2558D177A" per un importo di euro 953,94 iva inclusa";

— I'Amministrazione ha nominato:

e Responsabile Unico del Procedimento di Accordo Quadro: arch. Cristina Gandolfo;

e RUP del singolo intervento oggetto del contratto derivato: ing. Angelo Allodi;
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
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L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida alla dott.ssa Francesca Ventre il servizio
"LAS.21.00001.SER.05 SERVIZIO DI ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI PER L'INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO COLOMBO - CORSO
DOGALI 1D - GENOVA - CUP D36120000020001 - CIG DERIVATO B2558D177A" PER IMPORTO DI
EURO 953,94 IVA INCLUSA.

L’affidatario si impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a
questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 Documenti contrattuali

L’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, della Determinazione Dirigenziali citata in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di
affidamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente
allegati, in particolare:

— Accordo Quadro;

— Capitolato Speciale descrittivo e prestazione;

— Calcolo parcella restauro.
Articolo 3 Durata del contratto
L’esecuzione del servizio prendera avvio con l'ordine di servizio emesso in seguito alla stipula del contratto.
Articolo 4 Corrispettivo

L’importo contrattuale ammonta a Euro 781,92 iva esclusa (millequattroeuro/00).

Per la natura dellappalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti oneri per la
sicurezza.

L’importo & stato ottenuto applicando al valore della parcella per il servizio in oggetto pari a Euro 1.004,00, il
ribasso d’asta del 22,12% offerto dall'Affidatario in fase di presentazione di preventivo per '’Accordo Quadro.

Il prezzo determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta, & fisso ed invariabile per tutta la durata del
contratto.

L’Affidatario riconosce che il prezzo € remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori
patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque piu favorevoli di quelli fissati.

L'importo contrattuale €& integralmente finanziato con fondi dellUnione Europea - PNRR
NEXTGENERATIONEU - Missione (4) Componente (1) Investimento (3.3) "Messa in sicurezza e
riqualificazione dell’edilizia scolastica".

Articolo 5 Tracciabilita dei flussi finanziari

| pagamenti verranno effettuati dalla Citta Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su
conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136.

L’Affidatario s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula
del contratto unitamente alle generalita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,
fermo restando che in assenza di dette comunicazioni '’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che
I'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
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Non & consentito all’Affidatario di segnalare piu di un conto dedicato alle transazioni economiche con
I’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione
dell'operativita da parte della Citta Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L’Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente
contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 6 Penali

L'Affidatario, in base al cronoprogramma dello specifico intervento del Contratto Derivato ed alle disposizioni
del RUP a riguardo della calendarizzazione delle attivita, & soggetto al pagamento delle penali pari all’1 per
mille per ogni giorno di ritardo relativamente alla consegna degli elaborati relativi alle analisi stratigrafiche.

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto di accordo quadro, si
procedera all'applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni inadempienza, fatto salvo il diritto al
risarcimento del maggior danni a termini di legge.

Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravitd della violazione e proporzionale
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dellimporto complessivo
massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

e inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto
Legge 31 maggio 2021, n. 77;

e violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio del “non arrecare
un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) e degli altri
obblighi indicati o derivanti da altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e
digitalizzazione).

Ai sensi dell’articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126 comma 1 del Decreto legislativo
31 marzo 2023, n.36, le penali dovute per ritardati adempimenti possono essere calcolate in misura
giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'1 per mille del’ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all’'entita delle conseguenze legate al ritardo, € non potranno superare, complessivamente, il 20%
dellammontare netto contrattuale.

Articolo 7 Accertamento successivo del possesso dei requisiti

La mancata dimostrazione in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione, dichiarati
dall’Affidatario in sede di presentazione del preventivo, comporta I'applicazione delle conseguenze previste
dall'art. 52 comma 2 e dall’art. 96 comma 15 D. Lgs. 36/2023, e in particolare:

— larisoluzione del contratto;
— la comunicazione al’ANAC;

— la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da
questa Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del
provvedimento.

Articolo 8 Polizze assicurative

Sono ad esclusivo carico dell’Affidatario i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi all’'esercizio del
servizio, cosi come ogni responsabilita civile e penale.
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Di conseguenza, I'Affidatario dovra contrarre, qualora non ne sia gia in possesso, apposita polizza
assicurativa R.C. professionale — avente validita per tutta la durata del contratto — con massimale non
inferiore a € 500.000,00.

L’Affidatario & altresi responsabile, nei confronti di propri soci o collaboratori, in relazione alle norme di cui al
D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei controlli sulle attrezzature
e mezzi di prevenzione.

Copia della suddetta Polizza dovra essere consegnata al’Amministrazione prima della sottoscrizione del
Contratto Derivato.

Articolo 9 Risoluzione del contratto
L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all’art. 122, comma 2, del
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
1. condizioni di cui all’art. 122, comma 1 e 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

2. grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni previste;

w

gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo
grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori;

violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

subappalto non autorizzato;

la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto.

T o N o o &

‘Affidatario € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 10 Clausole risolutive
L’Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.
La risoluzione del contratto potra essere avviata nei seguenti casi:
a) in caso di cessione del contratto;
b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;

c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni (art. 3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);

d) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e I'abbandono delle
prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell Amministrazione;

e) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e
la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali;

f) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di
subappalto non autorizzato;

g) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
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h) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di
sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell’esecuzione delle prestazioni;

i) linterruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal
contratto;
j)  Tillecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della

Citta Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e
documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica
delle prestazioni;

k) [I'Affidatario non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni
illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilita, nonché offerta di protezione o ogni illecita
interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei
lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese
subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione
dell’intervento;

I) I'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;

m) [I'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal “Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici” approvato con d.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento
delll Amministrazione;

Nei suddetti casi il contratto & risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere
della risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non pud costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione
dell'esecuzione del servizio da parte dell'Affidatario.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in
alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere I'adempimento
tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse
del’Amministrazione (art. 1455 del codice civile).

Articolo 11 Clausole risolutive espresse
L’Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi

momento senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

A) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, raggiunga il 20% del valore del
contratto;

B) in caso di cessione, anche parziale, del contratto;

C) qualora I'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal “Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento
delll Amministrazione;

D) qualora l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione
approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito
SUA.

In ogni caso resta salvo il diritto del’Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.
Articolo 12 Recesso

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

— giusta causa;
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— reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell’Affidatario;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

— sia stato depositato contro I'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la
composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero,
nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o
venga incaricato della gestione dei beni dell’ Affidatario;

—  I'Affidatario perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti;

— sia accertata a carico dell’Affidatario, anche nella persona dei componenti degli organi di
amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente,
I'esistenza o la sopravvenienza di incapacita, incompatibilita o impedimenti a contrarre con la pubblica
amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;

La Citta Metropolitana di Genova si riserva altresi la facolta di recedere dal contratto prima della scadenza,
comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro
giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso I'Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale
cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.

In caso di recesso I'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola
d’'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo,
anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.

Articolo 13 Clausola “DNSH”

L’Affidatario assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle
indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
al’ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

I RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati di cui alla Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo al’ambiente (allegato circolare MEF-
RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

L’Affidatario assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi
trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della
parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 14 Divieto di cessione del contratto

Il Contratto Derivato non pud essere ceduto, a pena di nullita.

L’Affidatario & obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime
del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei
confronti del’ Amministrazione.

La cessione disposta in violazione del presente articolo € inefficace nei confronti della Citta Metropolitana di
Genova.
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Articolo 15 Misure anticorruzione

L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

— ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Delibera del Sindaco Metropolitano nr.
9/2023 del 08/02/2024, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo
https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante, di impegnarsi ad osservare € a
far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del
contratto;

— a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi di
svolgimento della procedura e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, nonché a collaborare con
le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale;

— a verificare I'insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta
l'esecuzione dell’appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione
Appaltante;

— a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilita, offerta
di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della procedura e/o dell’affidamento
ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale e di cui lo
stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente alla Citta Metropolitana di
Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

— nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e
subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013,
nonché il “Codice di comportamento” della Citta Metropolitana, approvato con determinazione del
Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di
cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta
per I’Amministrazione la facoltd di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravitd o della
reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all’art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165,
I'Affidatario dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012
non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro
cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Affidatario medesimo, poteri
autoritativi o negoziali in nome e per conto dell Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ & possibile accedere alla
piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla
delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte
illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 16 Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con
I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (‘GDPR”) ed alla normativa
nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.
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La Citta Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa I'Affidatario che trattera i dati
contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi
previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli
secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all’'Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del
citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.

La Citta Metropolitana di Genova informa I'Affidatario che il presente contratto verra pubblicato nella
“Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023
di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9).

Articolo 17 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e alla corretta
esecuzione delle disposizioni del presente contratto e degli altri documenti contrattuali, sara competente il
Foro di Genova. E esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 18 Spese contrattuali

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara registrato in caso d'uso, a
norma dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto & la completa e precisa espressione della volonta delle parti le quali lo leggono, lo
confermano e appongono la loro firma digitale.

Per la Citta Metropolitana di Genova Per I'Affidatario

Dott. Francesco Scriva Dott.ssa Francesca Ventre



