
 

PNRR Missione 4 Componente 1 
Investimento 3.3 

Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell’edilizia scolastica 

 

 

 

 

 

Scrittura privata_rev. 4 del 20/03/2025 
Pag. 1 a 11 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

SCRITTURA PRIVATA 

Contratto di appalto avente ad oggetto ID.2025_12 PNRR M.4C.1I.3.3."Messa in sicurezza e riqualificazione 

delle scuole" - Finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU. LAS.21.00021.SER.02 il servizio in 

fasi di rilievo, accatastamento e SCIA prevenzione incendi relativo all'adeguamento sismico ed antincendio 

dell'ISS Giannini (EX CABOTO) - via GB Ghio, Chiavari - LOTTO 2 - CUP D21B21000810001 - CIG 

B58ACB4821; 

TRA 

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”, 

rappresentata dal Dott. Paolo Sinisi, nato a @@@@@ il 18/071960 (C.F. SNSPLA60P18D969P), nella sua 

qualità di Direttore della Direzione Scuole e Governance; 

E 

Il professionista Arch. Nicola Chiari (P.IVA 00023670995; C.F. CHRNCL63A14D969Z) nato a Genova il 

14/01/1963, avente sede legale in Chiavari (GE), Galleria di Corso Garibaldi 12/21, di seguito denominato 

anche “Affidatario”; 

PREMESSO CHE 

− con Determinazione dirigenziale n. 686 del 17/03/2025 il Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio della 

Direzione Scuole e Governance della Città Metropolitana di Genova ha disposto l’affidamento della 

procedura in oggetto all’operatore economico sopra evidenziato; 

− il possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94, 95, 97, 98 e 100 del Decreto Legislativo 31 

marzo 2023, n.36 (di seguito Codice) è stato autocertificato dall’Affidatario. Per i contratti di importo 

inferiore ai 40.000€ l’Amministrazione verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un 

campione pari al 10% dei contratti stipulati, secondo quanto disposto nelle vigenti Istruzioni operative; 

− a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali l’Affidatario ha presentato garanzia 

fideiussoria n. 10056210003328 rilasciata il 19/03/2025 da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit per 

una somma garantita pari a € 355,00#; 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 Documenti contrattuali 

1.L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice, della Determinazione 

Dirigenziale citata in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di affidamento, che formano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati. In particolare:  

− Lettera di richiesta preventivo prot. 6883 del 05/02/2025; 

− Capitolato speciale e condizioni generali; 

− Relazione descrittiva del servizio; 

− Allegato calcolo del corrispettivo professionale. 

 Oggetto 
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1.La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.  

2.Il contratto ha ad oggetto ID.2025_12 PNRR M.4C.1I.3.3."Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" 

- Finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU. LAS.21.00021.SER.02 il servizio in fasi di rilievo, 

accatastamento e SCIA prevenzione incendi relativo all'adeguamento sismico ed antincendio dell'ISS Giannini 

(EX CABOTO) - via GB Ghio, Chiavari - LOTTO 2 - CUP D21B21000810001 - CIG B58ACB4821. 

3.In particolare con la Determinazione dirigenziale n. 686 del 17/03/2025 sono state affidate le FASI 1 e 2 del 

servizio, consistenti nella redazione della pratica di aggiornamento catastale mediante esecuzione di rilievo 

topografico e architettonico con redazione e presentazione delle pratiche PREGEO e DOCFA e della 

successiva redazione e presentazione della SCIA antincendio ai sensi del DPR 151/2011. 

4.L’Affidatario si impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a 

questo allegati o da questo richiamati. 

 Clausole di opzione  

1.Il presente contratto prevede inoltre delle clausole di opzione ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del 

Codice.  

2.Alle condizioni specificate nel Capitolato Speciale, in particolare all’art. 4, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di attivare, con adozione di successivo e separato atto dirigenziale, le seguenti fasi opzionali: 

− FASE 3: Redazione/Aggiornamento del Progetto di Prevenzione Incendi e trasmissione al Comando 

Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco per l’ottenimento del Parere qualora il competente Comando 

VVF accertasse, a seguito di sopralluogo, la necessità di conformazione della SCIA presentata tramite 

l’esecuzione di ulteriori lavorazioni; 

− FASE 4: Redazione della documentazione per la presentazione di nuova SCIA ai sensi del DPR 151/2011 

3.L’Amministrazione ha facoltà di non far eseguire le prestazioni opzionali di cui sopra nel caso in cui al termine 

della Fase 1 le stesse non si rendano necessarie, senza che l’Affidatario abbia nulla da pretendere. 

 Opzioni di incremento delle prestazioni  

1.Ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento 

o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l’Amministrazione 

potrà richiedere all'Affidatario l'esecuzione di dette prestazioni alle condizioni originariamente previste, senza 

che l’Affidatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 Durata del contratto 

1.Le attività di cui alle FASI 1 e 2, dovranno concludersi entro 55 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

avvio del servizio, secondo la scansione temporale descritta all’art. 3 del Capitolato. 

2.Le prestazionali opzionali attivabili ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, dovranno 

invece concludersi entro 65 giorni naturali e consecutivi, secondo la scansione temporale descritta all’art. 4 

del Capitolato. 

 Corrispettivo 

L’importo contrattuale per l’intera esecuzione del servizio, al netto di oneri previdenziali e fiscali, ammonta ad 

Euro 13.349,63 (diconsi tredicimilatrecentoquarantanove/63), così suddivisi: 
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1) Redazione della Pratica PREGEO e DOCFA  3.334,38 € 

2) Predisposizione Asseverazione e SCIA 3.492,00 € 

TOTALE FASI 1 E 2 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) 6.826,38 € 

3) (opzionale) Redazione del Progetto di Prevenzione Incendi 3.031,25 € 

4) (opzionale) Predisposizione Asseverazione e SCIA 3.492,00 € 

TOTALE FASI 2 E 3 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) 6.523,25 € 

TOTALE SERVIZIO 13.349,63 € 

All’Affidatario sono altresì riconosciuti gli oneri previdenziali, in misura del 4% dell’importo del contratto, pari 

ad euro 533,99. 

Per la natura dell’appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza. 

L’importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell’Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – 

Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 "Messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica". 

Il prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 

L’Affidatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori 

patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.  

 Modalità di pagamento 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 33 dell’Allegato II.14 del Codice, non si applica l’anticipazione di cui all’art. 

125, comma 1 del detto Decreto, trattandosi di servizi a esecuzione immediata.  

I pagamenti saranno effettuati a presentazione della relativa fattura, secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del 

Capitolato speciale ed in conformità alle norme vigenti. 

L’Affidatario procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di conformità delle 

forniture per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 

economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle 

pattuizioni concordate in sede di affidamento. 

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema 

informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it. 

Esse riportano obbligatoriamente: l’oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, il CUP (quando 

presente), numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa, il Codice Ufficio: 4HGY8D. 

In quanto spesa finanziata con fondi PNRR, la dicitura da inserire nell’oggetto della fattura dovrà inoltre 

contenere le seguenti informazioni: 

− Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR M4.C1.I3.3 finanziato dall’Unione 

Europea – NextGenerationEU; 

− Titolo del Progetto “Messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”. 

http://www.fatturapa.gov.it/
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Ai sensi dell’art.12 del D.L. n. 87/2018, convertito con Legge n. 96/2018, nel caso di prestazioni di servizi resi 

da soggetti assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto 

(liberi professionisti), la fattura è emessa senza indicare la dizione “scissione dei pagamenti” e il bonifico di 

pagamento della fattura viene effettuato IVA compresa, che risulta pertanto a carico del libero professionista. 

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul 

Sistema di interscambio per le fatture elettroniche. 

Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della 

direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm.ii., 

entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. 

I termini di pagamento si intendono rispettati con l’emissione del mandato di pagamento. 

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell’operatore affidatario e delle eventuali imprese 

subappaltatrici, l’Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.  

 Tracciabilità dei flussi finanziari 

1.L’Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  

2.La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto 

comporta la risoluzione dello stesso. 

3.I pagamenti verranno effettuati dall’Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente 

bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

4.L’Affidatario s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula 

del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo 

restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che 

l’Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo. 

5.Non è consentito all’Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con 

l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione 

dell’operatività da parte dell’Amministrazione Genova sul conto precedentemente indicato.  

6.L’Affidatario s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di 

progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto e a prevedere nei contratti sottoscritti con 

i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto 

dei suddetti obblighi. 

7.In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. 

8.L’Affidatario inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub 

contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle 

clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. 

 Revisione prezzi 

1.In conformità all’art. 1, comma 3 dell’Allegato II.2-bis al Codice, dal momento che l’appalto non si configura 

come un appalto di durata ma ha ad oggetto prestazioni ad esecuzione istantanea, NON si applica la clausola 

di revisione dei prezzi. 

 Subappalto 
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1.L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all’art.119 del Codice. In particolare si dà 

atto che l’Affidatario ha dichiarato di voler subappaltare la seguente prestazione: trasmissione pratica di 

variazione catastale. 

2.L'Affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data 

di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice e il 

possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione 

tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente 

l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

3.Ai sensi dell’art. 119, comma 17 del Codice, le prestazioni individuate come subappaltabili dal presente 

Capitolato al fine di garantire una maggior tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e consentire un più 

efficiente controllo in fase di esecuzione, NON possono formare oggetto di ulteriore subappalto. 

4.Ai sensi dell’art. 119, comma 2 del Codice l’Affidatario si obbliga a stipulare contratti di subappalto, in misura 

non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, 

comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 al Codice. 

 Clausola DNSH  

1.L’Affidatario assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del 

Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle 

indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list  

2.Se applicabile, il RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati di 

cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (allegato 

circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list  

 Penali  

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale nella misura dell’uno per mille dell’importo 

contrattuale netto (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo:  

− nello svolgimento delle attività previste per le fasi relative ai punti 1 e 2;  

− nel caso di estensione dell’incarico ai sensi dell’articolo 4, nello svolgimento delle attività previste numero 

3 e 4;  

− rispetto al termine assegnato dal Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco per fornire le 

integrazioni o modifiche. 

2.Nel caso in cui il Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco emetta parere negativo al progetto 

presentato ed il RUP non intenda risolvere il contratto per grave inadempimento (art. 3 punto 7 del presente 

documento), sarà applicata la penale dell’uno per mille per ogni giorno, ulteriore a quelli originariamente 

previsti intercorrente tra l’emissione del parere negativo ed il deposito del progetto rielaborato. 

4.Sono altresì previste penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo e 

alle prestazioni del contratto, per il mancato rispetto degli adempimenti imposti per gli affidamenti finanziati 

con risorse PNRR, quali in particolare: 

a) inadempimento dell’obbligo di assunzione di cui all’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021; 

b) violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e 

digitalizzazione). 
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5.Dette penali, ai sensi del dell’art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021, non possono superare, complessivamente, 

il 20% dell’ammontare netto contrattuale. 

6.L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni subiti 

e subendi o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi, ivi compresi i danni che potrebbero 

derivare dalla totale o parziale revoca dei finanziamenti concessi nell’ambito del Piano Nazionale per la 

Ripresa e Resilienza (PNRR), per quali l’Amministrazione si riserva di agire nelle sedi competenti nei confronti 

dell’Affidatario. 

 Procedimento di applicazione delle penali  

1.In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione procede alla relativa contestazione 

all’Affidatario, volta all’applicazione delle penali contrattualmente previste. 

2.La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata da Città Metropolitana, mediante 

comunicazione all’ Affidatario inviata a mezzo PEC. 

3.L’Affidatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, 

supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 giorni, naturali e consecutivi, 

dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente. 

4.Il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle 

proposte di penali formulate dall’Amministrazione. 

5.Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall’Amministrazione, le 

controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, il Responsabile del Procedimento 

procede all’applicazione delle penali. 

6.Le penali sono portate in deduzione dell’importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato 

successivamente al verificarsi dell’evento, mediante trattenuta di pari importo sulla successiva fattura oppure 

sulla cauzione definitiva, con l’obbligo di reintegrarla entro 15 giorni dalla richiesta, ai sensi degli artt. 106 e 

117 del Codice, pena l'eventuale risoluzione del contratto. 

7.L’Amministrazione potrà applicare all’ Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima del 10% 

(o del 20% per appalti finanziati con fondi PNRR) dell’ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui l’importo 

delle penali applicate ecceda detto limite l’Amministrazione può risolvere il contratto. 

8.La richiesta e/o l’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l' Affidatario dall’adempimento e non 

limita il diritto dell’Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, 

quando l’ Affidatario, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti 

contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non 

assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita. 

 Accertamento successivo del possesso dei requisiti  

1.L’accertamento successivo del possesso dei requisiti avviene secondo le modalità descritte nelle “Istruzioni 

operative verifiche contraente, stipula contratto, conservazione”, disponibili nella Sezione Amministrazione 

trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova. 

2.La mancata dimostrazione in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, dichiarati 

dall’Affidatario in sede di presentazione del preventivo, comporta l’applicazione delle conseguenze previste 

dall’art. 52, comma 2 e dall’art. 96, comma 15 del Codice, e in particolare: 

− la risoluzione del contratto; 

− l’escussione della garanzia definitiva; 

− la comunicazione all’ANAC; 
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− la sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da 

questa Amministrazione per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del 

provvedimento. 

 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

1.L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti 

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e 

sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

2.L’assunzione e il trattamento economico del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente 

e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi e 

territoriali. 

3.Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a carico dell’Affidatario, senza che possa 

essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione alcuna rivendicazione da parte del personale 

dell’Affidatario. 

4.L’Affidatario si impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla conclusione 

delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore. 

5.L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche per 

gli effetti contributivi ed assicurativi. L’Affidatario si impegna ad esibire la documentazione contabile e 

amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli. 

 Adempimenti in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa  

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione 

lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto 

o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti, di cui al D.L. 

77/2021: 

Art. 47, comma 4: l’Affidatario si impegna a riservare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per 

l’esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno 

la quota del 30% delle stesse sia all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia 

all'occupazione femminile. 

 Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione risolve il contratto nei seguenti casi previsti dalla legge: 

a) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci (art. 122, comma 2, lett. A del Codice); 

b) intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui 

al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al 

Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 122, comma 2, lett. B del Codice); 

c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010). 

 Clausole risolutive  

L’Amministrazione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 
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1) condizioni di cui all’art. 122, comma 1 e 3 del Codice; 

2) qualora in corso di esecuzione intervenga la perdita dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale 

da parte dell’Affidatario; 

3) grave ritardo rispetto alla programmazione di cui al presente Capitolato; 

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo 

grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori; 

5) qualora l’importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto; 

6) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale; 

7) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; 

8) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto (al di 

fuori delle ipotesi di cui all’art. 120, comma 1, lett. d) del Codice); 

9) mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero 

essere messe a disposizione dell’Affidatario dall’impresa ausiliaria o l’utilizzo difforme dalle modalità e 

dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104, comma 9, del Codice); 

10) illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città 

Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o 

fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni; 

11) l’Affidatario non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita 

richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, 

avanzata, prima della procedura e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori/delle 

prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici 

e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento; 

12) l’Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal “Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici” approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell’Amministrazione; 

13) l’Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione allegata al PIAO 

approvata con Decreto del Sindaco metropolitano; 

14) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi 

di cui all’art. 47, commi 3 e 3-bis del D.L. 77/2021, che comporti l’applicazione di penali complessivamente 

superiori al 20% dell’importo del contratto; 

15) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: inadempimento o ritardo dell’adempimento 

dell’obbligo di assunzione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, che comporti l’applicazione di 

penali complessivamente superiori al 20% dell’importo del contratto; 

16) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi 

specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione) che comporti l’applicazione di penali 

complessivamente superiori al 20% dell’importo del contratto; 

17) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal Capitolato speciale d’appalto. 

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente 

indicate. Negli altri casi, l’Amministrazione, a mezzo del RUP, procederà alla contestazione formale a mezzo 

PEC degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall’Affidatario. 

Questi avrà 10 giorni di tempo per produrre le sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente 

le predette controdeduzioni, l’Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.  

L’Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
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 Recesso unilaterale 

1.Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, l’Amministrazione si riserva 

il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all’art. 123 del Codice, 

purché tenga indenne l’Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture 

eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo 

dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’art. 11 dell’Allegato 

II.14 al Codice. 

 Effetti della risoluzione e del recesso 

1.Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, 

dall’art. 122, comma 5 e seguenti, e dall’art. 123, comma 3, del Codice. 

2.Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l’escussione della cauzione 

definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a 

diffida ad adempiere, il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito. 

3.Qualora l’importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, 

l’Amministrazione potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all’ Affidatario fino a regolazione 

di ogni pendenza. 

 Misure anticorruzione 

L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna: 

a) ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella 

Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di 

impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta 

policy, pena la risoluzione del contratto; 

b) a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di 

polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

c) in relazione al presente contratto a verificare l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e 

a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse 

con l’Amministrazione ai sensi degli articoli 16 e 95, comma 1, lett. b) del Codice; 

d) a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta 

di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel 

corso dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di 

ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga 

a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere 

la risoluzione del contratto; 

e) nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e 

subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, 

nonché il “Codice di comportamento” della Città Metropolitana, approvato con determinazione del 

Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di 

Genova nella sezione “Amministrazione trasparente – Atti generali”, di cui dichiara di aver preso visione. 
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La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il 

contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave; 

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, 

l’Affidatario dichiara che non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a 

ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, che siano 

cessati dal servizio da meno di tre anni, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Affidatario medesimo, 

poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza. 

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla 

piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla 

delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte 

illegali che riguardino codesta Amministrazione. 

 Trattamento dei dati personali 

1.Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con 

l’esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa 

nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 

2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101. 

2.In particolare, l’Affidatario e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l’obbligo di riservatezza, 

a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle 

specifiche indicazioni dell’Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. 

3.L’Amministrazione tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il 

contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all’Informativa 

resa ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento. 

4.L’Amministrazione informa l’Affidatario che il presente contratto verrà pubblicato nella “Sezione 

Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di 

aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9). 

 Spese contrattuali 

1.Ai sensi dell’Allegato I.4 del Codice, essendo l’importo del contratto inferiore a 40.000,00 euro, non è previsto 

il pagamento dell’imposta di bollo sul contratto. 

 Controversie 

1.Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione del 

contratto è competente il Foro di Genova. 

 

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d’uso, a norma 

dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'art. 

40 del detto Decreto. 

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano 

e appongono la loro firma. 

https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/
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Per l’Amministrazione 

Dott. Paolo Sinisi 

Per l’Affidatario 

Arch. Nicola Chiari 

 


