
 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica 
 

 

1 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

SCRITTURA PRIVATA 

Contratto di appalto avente ad oggetto la commessa ID.2023_059 - PNRR M.4 C.1 I.3.3 - finanzia-

to dall'Unione Europea NextGenerationEu - LAS.21.00019.SER.00006 - servizio di collaudatore 

statico e tecnico amministrativo in corso d'opera per l'intervento di riqualificazione edilizia del com-

plesso ex "Maestre Pie" Via Gerolamo Speroni, 37 - 16036 Recco - CUP D76I20000010001 - CIG 

9858983226; 

TRA 

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministra-

zione”, rappresentata dal dott. Paolo Sinisi, nato a Genova il 18.09.1960 (C.F. SNS-

PLA60P18D969P), nella sua qualità di Direttore della Direzione Servizi generali, Scuole e Gover-

nance; 

E 

Il professionista Ing. Angelo Denevi (P.IVA 01136720990), avente sede legale in Via E. Fico 

106/12 - 16039 Sestri Levante (GE), nato a Lavagna il 03.02.1971, C.F. (DNVNGL71B03E488E) di 

seguito denominato anche “Affidatario”; 

PREMESSO  

- che a seguito di consultazione esperita a mezzo della piattaforma telematica Sintel, procedu-

ra nr. 171128444, l’operatore economico Ing. Angelo Denevi (P.IVA 01136720990) ha presentato 

un preventivo proponendo un ribasso del 17,549% sull’importo posto a base d’asta; 

- che il suddetto operatore economico ha partecipato alla procedura di cui sopra in avvalimen-

to con l’arch. Nicola Chiari e PSM Tecnici associati, come risulta dal DGUE e dalle Dichiarazioni 

integrative al DGUE, nonché dal contratto di avvalimento stipulato con entrambi gli operatori in da-

ta 30.06.2023 e conservato agli atti; 

- che con Determinazione dirigenziale n. 1559 del 12.07.2023 il Direttore della Direzione Svi-

luppo economico e provveditorato ha disposto l’affidamento della procedura in oggetto 

all’operatore summenzionato; 

- che le verifiche sui requisiti generali e speciali di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo come da Determinazione dirigenziale n. 1682 del 

26.07.2023; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui trattasi è l’ing. Angelo Al-

lodi; 
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- che a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali l’operatore economico 

Ing. Angelo Denevi (P.IVA 01136720990) ha presentato garanzia fideiussoria n. 00030591000893 

rilasciata il 21.09.2023 da Cattolica Assicurazioni per una somma garantita pari ad € 7.595,80; 

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Oggetto 

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all’Ing. Angelo Denevi (P.IVA 01136720990), 

in avvalimento con l’arch. Nicola Chiari e PSM Tecnici associati la commessa: ID.2023_059 - 

PNRR M.4 C.1 I.3.3 - finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - 

LAS.21.00019.SER.00006 - servizio di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'ope-

ra per l'intervento di riqualificazione edilizia del complesso ex "Maestre Pie" Via Gerolamo Speroni, 

37 - 16036 Recco - CUP D76I20000010001 - CIG 9858983226. 

Le attività e i servizi oggetto dell’incarico sono meglio specificati nel Capitolato Speciale d’Oneri, di 

cui al successivo articolo 2. 

Articolo 2 - Documenti contrattuali 

L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindi-

bile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legisla-

tivo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme, in quanto applicabili, del Decreto del Presidente della Re-

pubblica 5 ottobre 2010, n. 207, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i do-

cumenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti par-

te integrante e sostanziale del presente contratto: 

-  il Capitolato Speciale d’Oneri firmato digitalmente e avente la seguente impronta HASH: 

SHA256:23880fd777dfa8d8b6aadf86b1220892ab6c4a026e2bf729d4fdfbea7cfbb8db; 

-  le Condizioni Generali firmate digitalmente e aventi la seguente impronta HASH:  

SHA256:5a481753e6a4989dc9e2463fdd2e12fc839afe3dfac8b1141244f4742873f50; 

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente 

rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto. 

Fa inoltre e comunque parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente e 

fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti dell’Amministrazione, tutta la documentazio-

ne della procedura.  

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti 

L’importo contrattuale ammonta a € 59.866,00 (cinquantanovemilaottocentosessantasei/00), oneri 

previdenziali e fiscali esclusi. 
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L’importo contrattuale è finanziato con fondi dell’Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – 

Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 

dell’edilizia scolastica”. 

L’Affidatario riconosce che il corrispettivo è remunerativo della prestazione richiesta e di non avere, 

quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o 

comunque più favorevoli di quelli fissati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 delle Condizioni 

Generali. 

Le parti fanno espresso rinvio alle Condizioni Generali per quanto riguarda fatturazione e paga-

menti (articolo 3) e tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 4), richiamando in particolare la previ-

sione della risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla 

Legge 13 agosto 2010, n.136. 

Articolo 4 - Termini di esecuzione del servizio 

I servizi relativi alla prestazione dovranno essere svolti e consegnati nelle forme di cui al Capitolato 

Speciale d’oneri, conformandosi alle tempistiche realizzative dell’intervento, la cui ultimazione, ad 

oggi risulta stabilita al 19.08.2025 per tutte le opere in appalto. L’emissione del certificato di collau-

do avverrà entro i 6 mesi successivi alla fine dei lavori. 

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Affidatario è tenuto a garantire, per 

quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale indicato nei documenti contrat-

tuali dalla Città Metropolitana di Genova, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai 

successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi. 

Articolo 5 - Penali 

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, nei tempi di consegna e di espletamento delle 

prestazioni contrattuali la Città Metropolitana applica una penale pari all’1 0/00 (uno per mille) 

dell’onorario stimato per l’incarico. 

Si elencano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le casistiche di mancata, incomple-

ta o inadeguata esecuzione delle prestazioni contrattuali, la cui gravità non concreti il presupposto 

per la risoluzione contrattuale: 

a) mancata effettuazione e rendicontazione dei controlli e sopralluoghi ; 

b) mancato presidio e ritardi nella segnalazione di eventuali criticità o inadempienze; 

c) ritardo sull’emissione del certificato di collaudo finale. 

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto 

dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ri-

tardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un 

massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. 
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L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni che possono de-

rivare al Committente dall’inadempimento dell’ Affidatario per effetto della ritardata o della mancata 

esecuzione del servizio, ivi compresi i danni che potrebbero derivare dalla totale o parziale revoca 

dei finanziamenti concessi nell’ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), o 

per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per ri-

mediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Committente debba sostene-

re per cause imputabili all’ Affidatario. 

Articolo 6 - Responsabilità dell’Affidatario  

L’Affidatario è responsabile, nell’esecuzione del contratto, per i danni cagionati alla Città Metropoli-

tana di Genova e a terzi, ivi compresi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori.  

L’Affidatario è tenuto a presentare, ai sensi dell’articolo 12 delle Condizioni Generali, idonea assi-

curazione per i danni derivanti all’Amministrazione dall’esercizio dell’attività professionale ai sensi 

dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137. In particolare, 

è obbligato a costituire, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, una polizza per responsabilità civile professionale. La garanzia deve essere prestata per un 

massimale non inferiore a € 500.000,00# (Euro cinquecentomila/00). 

Articolo 7 - Misure anticorruzione 

L’Affidatario si impegna:  

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Me-

tropolitano nr. 16/2021 del 18/03/2021, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo: 

https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante; 

- di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la 

suddetta policy, pena la risoluzione del contratto; 

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nel-

le fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni inte-

ressato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, 

nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione 

o condizionamento di natura criminale; 

- in relazione al presente contratto a verificare l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di asten-

sione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflit-

to d’interesse con la Stazione Appaltante; 

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utili-

tà, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della procedura e/o 

dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappre-

sentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo 
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nell’esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempi-

mento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto; 

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e sub-

contraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, 

nonché il “Codice di comportamento” della Città Metropolitana, approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n.16 del 31 gennaio 2014, pubbli-

cato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La vio-

lazione degli obblighi di comportamento comporta per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il 

contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

In ottemperanza al disposto di cui all’art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 

n.165, l’Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall’entrata 

in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori re-

tribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se que-

sti avevano esercitato, nei confronti dell’Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in no-

me e per conto dell’Amministrazione di appartenenza; 

Attraverso il seguente link:  

https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informati-

ca di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera 

ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condot-

te illegali che riguardino codesta Amministrazione. 

Articolo 8 - Tutela della riservatezza 

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione 

con l’esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) 

ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del 

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101. 

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l’Affidatario che 

tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi 

con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE. 

Articolo 9 - Rinvio 

Le parti fanno espresso rinvio alla disciplina contenuta nelle Condizioni Generali, per quanto ri-

guarda: figure professionali – ruoli contrattuali (articolo 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

(articolo 7); codice di comportamento dei dipendenti pubblici (articolo 8); obblighi in materia di sicu-
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rezza (articolo 9); proprietà dei documenti elaborati (articolo 11); garanzie (articolo 12); procedi-

mento di applicazione delle penali (articolo 13); variazioni, interruzioni, ordini informali (articolo 15); 

estensione contrattuale (articolo 16); recesso e risoluzione (articoli da 17 a 22); subappalto (artico-

lo 23); cessione del contratto (articolo 24); Foro competente (articolo 28); 

Articolo 10 - Spese contrattuali 

L’imposta di bollo relativa all’originale del presente contratto viene assolta, a cura 

dell’Amministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici su una copia 

analogica del contratto stesso, conservata agli atti. Contrassegni telematici nr. 1220284444270 e 

nr. 1220284444268 del 25.07.2023. 

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 

n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente 

esplicitato dall’Amministrazione nella documentazione contrattuale. 

 

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo 

confermano e appongono la loro firma digitale. 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA: 

Dott. Paolo Sinisi 

(Direttore della Direzione Scuole e Governance) 

L’AFFIDATARIO: 

Ing. Angelo Denevi 

(In avvalimento con l’arch. Nicola Chiari e PSM Tecnici associati) 


