CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. 232 di Repertorio 2023

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Accordo Quadro avente ad oggetto I'affidamento dei Servizi di pulizia e igie-
ne ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni siti
sul territorio della Regione Liguria — appalto verde (DM 29 gennaio 2021) —
Lotto 2 - Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza
delle pubbliche amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Provin-
cia di Savona e della Provincia di Imperia eccetto gli immobili di competenza
della Regione Liguria e del Consiglio Regionale della Regione Liguria - CIG
8809761CCO - ID 4491

---000-000---

L'anno duemilaventitre addi sei aprile in una sala del Palazzo ove hanno se-
de gli uffici della Cittd Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono
comparsi:
- il Dott. Paolo Sinisi, nato a - il _ (C.F.
_), nella sua qualita di Direttore della Direzione scuole e
governance, in rappresentanza della Citta Metropolitana di Genova (C.F.
80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”, e
- il Sig. Massimo Candeliere, nato a - il - C.F.
_, domiciliato per la carica in Mori (TN), Via Matteotti n.
21, sede legale di Miorelli Service S.p.A. (C.F.: 00505590224 P.IVA:
00505590224), della quale e Procuratore Speciale, cosi come risulta dal cer-
tificato estratto dal Registro delle Imprese — Archivio Ufficiale delle Camere di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di



Commercio di Trento (documento digitale n.T 494902103 del 14 novembre
2022, in atti).

Il Sig. Massimo Candeliere agisce in forza di procura rilasciata con atto del
09/03/2023 autenticato dal Notaio Dott. Filippo Azzia, Notaro in Mori (TN), i-
scritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, n.1086
di Repertorio, prodotto in copia digitale conforme all’'originale cartaceo, e al-
legato al presente contratto (“Allegato A” - impronta del file SHA256:
295E9D7052048E299BC331A643633BFC7A8C7FC1A2E3ECESB129F8EGS
1A317D5)

La Miorelli Service S.p.A. e mandataria del Raggruppamento Temporaneo
"R.T.l. Miorelli Service S.p.A. / Fidente S.p.A.”, di seguito denominato anche
“‘Appaltatore”, costituito con atto notarile del del Notaio Dott. Filippo Azzia,
Notaro in Mori (TN), iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento
e Rovereto, n.1085 di Repertorio, registrato a Trento il 10/03/2023 n.5229 se-
rie 1T, prodotto in copia digitale conforme all’originale cartaceo, e allegato al
presente contratto (“Allegato B” - impronta del file: SHA256:
48C4BF928DBFA799F97E812290F35D9ADED93AAB62391EEF240954FES
5925538)

Il Raggruppamento Temporaneo (R.T.l.) € composto da:

- Miorelli Service S.p.A. (C.F. e P.IVA: 00505590224), avente sede in Mori,
(TN), Via Matteotti n. 21, nella sua qualita di parte mandataria-capogruppo;

- Fidente S.p.A. (C.F. e P.IVA: 00538270109), avente sede in Genova,
(GE), Via Lungo Bisagno Istria n. 15, nella sua qualita di mandante;

Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all’assistenza dei
testimoni e dispongono tra loro quanto segue:
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PREMESSO

- che la Citta Metropolitana di Genova €, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del
Decreto Legge 24 Aprile 2014, n.66, convertito dalla Legga 23 giugno 2014,
n. 89 e del D.P.C.M. 11 novembre 2014, Soggetto Aggregatore iscritto
allapposito Elenco tenuto da ANAC e come tale &€ competente per
I'affidamento, con forme di aggregazione del fabbisogno condotte su base
regionale, dei contratti pubblici aventi ad oggetto i servizi appartenenti alle
categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e dal
successivo D.P.C.M. 11 luglio 2018, categorie tra le quali rientrano i servizi
di Pulizia immobili;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1248 del 10/06/2021 della Direzione
Patrimonio e Sviluppo Economico - Servizio Patrimonio della Citta
Metropolitana di Genova, rilevatasi la necessita per la Citta Metropolitana,
alla luce del ruolo rivestito e degli obblighi normativi vigenti, di poter
soddisfare l'esigenza di affidamento del servizio di Pulizia immobili
relativamente ai propri immobili, tramite I'avvio di un’iniziativa di acquisto
aggregata rivolta anche alle restanti Amministrazioni del territorio della
Regione Liguria soggette all’'obbligo di approvvigionamento mediante ricorso
al soggetto aggregatore di riferimento, & stata approvata la documentazione
tecnica propedeutica all’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale
da esequirsi su immobili delle pubbliche amministrazioni siti sul territorio
della Regione Liguria;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1413 del 29/06/2021 della Direzione
Servizi Generali, Scuole e Governance — Servizio Stazione Unica Appaltante
si € proceduto ad approvare il bando di gara e i relativi allegati, e si e dispo-
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sto 'avvio di una procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, , da aggiudicarsi secondo il criterio di selezione
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ex art. 95 del Decreto Legisla-
tivo del 18 aprile 2016, n. 50 e suddivisa nei seguenti tre lotti;

Lotto 1) Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza
delle pubbliche amministrazioni aventi sede legale nel territorio della
Citta Metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia eccetto
gli immobili di competenza della Regione Liguria e del Consiglio
Regionale della Regione Liguria;

Lotto 2) Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza
delle pubbliche amministrazioni aventi sede legale nel territorio della
Provincia di Savona e della Provincia di Imperia eccetto gli immobili di
competenza della Regione Liguria e del Consiglio Regionale della
Regione Liguria;

Lotto 3) Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza
della Regione Liguria e del Consiglio Regionale della Regione Liguria

- con Determinazione Dirigenziale n. 1622 del 23/07/2021 della Direzione
Servizi Generali, Scuole e Governance — Servizio Stazione Unica Appaltante
e stata disposta la rettifica dei documenti di gara, in particolare del bando,
della Relazione progettuale, dello schema di Accordo Quadro, delle Condi-
zioni Generali, e dell’Allegato “Elenco Prezzi”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 416 del 24/02/2023 della Direzione
Scuole e Governance — Servizio Stazione Unica Appaltante & stata disposta
'aggiudicazione del Lotto 2 della gara in oggetto all’operatore economico
sopra evidenziato per I'importo di € 2.086.500,00#, oneri fiscali esclusi;
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- che le verifiche sui requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo, e che, in particolare:

--- Miorelli Service S.p.A. risulta iscritta nella White List della Prefettura di
Trento con iscrizione valida fino al 12 dicembre 2023;

--- Fidente S.p.A. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova
con iscrizione scaduta il 16 dicembre 2022 ma in corso di rinnovo;

- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, & possibile
procedere alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, fatto salvo il recesso da
parte dellAmministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussisten-
za a carico dei soggetti riconducibili all’appaltatore di cause di divieto, incom-
patibilitd e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministra-
zione, quali previste dalla legislazione antimafia.

- che a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali il
R.T.l. Miorelli Service S.p.A. / Fidente S.p.A., ha presentato garanzia fideius-
soria bancaria n.131869078/93 rilasciata il 09 marzo 2023 da Sparkasse
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., per una somma garantita pari a €
16.692,00#, giuste le riduzioni di legge;

- che é decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida al R.T.l. Miorelli Service

S.p.A. / Fidente S.p.A., e per essa al Sig. Massimo Candeliere, il quale nella
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precitata sua qualita, accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione
delAccordo Quadro avente ad oggetto I'affidamento dei Servizi di pulizia e
igiene ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni
siti sul territorio della Regione Liguria — appalto verde (DM 29 gennaio 2021)
— Lotto 2 - Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza
delle pubbliche amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Provin-
cia di Savona e della Provincia di Imperia eccetto gli immobili di competenza
della Regione Liguria e del Consiglio Regionale della Regione Liguria - CIG
8809761CCO - ID 4491”.

L’Appaltatore s'impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al
presente Accordo Quadro e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
L’Accordo Quadro € stipulato dalla Citta Metropolitana in quanto Soggetto
Aggregatore iscritto nell’elenco ANAC, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell’art. 9 del
Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n.
89, come modificato dalle Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita
2016).

L’'oggetto dell'appalto comprende la pianificazione, la programmazione, la
gestione, I'esecuzione ed il controllo dei servizi individuati nel Capitolato
Tecnico, secondo le modalita e le condizioni stabilite nel presente Accordo
Quadro, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative,
nell’Offerta tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore.
L’aggiudicazione e la stipula dellAccordo Quadro non sono fonte di alcuna
obbligazione né per la Citta Metropolitana né per le Amministrazioni Pubbli-
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che aventi sede legale nel territorio regionale in merito all’acquisto di quanti-
tativi minimi o predeterminati di prestazioni. Il soggetto aggiudicatario, per-
tanto, nulla pud pretendere né dalla Citta Metropolitana né dalle Amministra-
zioni Pubbliche aventi sede legale nel territorio regionale, in caso di mancata
utilizzazione dell’Accordo Quadro.

Articolo 2 - Documenti contrattuali
L’Accordo Quadro e i Contratti derivati sono disciplinati da:
- il Capitolato Speciale d’Oneri (“Allegato C”), ed i relativi allegati, firmati di-
gitalmente dalle parti e allegati come file aventi le seguenti impronte HASH:
-- Allegato C 00 - 14 1D.4491.05 Capitolato_Tecnico: SHA256:
7E463EA8B6DODDBC282587EA899B65831E33FF712033D719709126A39959B9B9
-- Allegato C 01 - ALLEGATO _CT.A01 - Schede attivita: SHA256:
2E804F29FE240A286EC67BE24FESFFE6707E55FES96F 764608580255AA5FD92D
-- Allegato C 02 - ALLEGATO _CT.A02 - Check list attivita ispettiva: SHA256:
94062F9AD461A78AACCDOC38BOFC5ABAB014ACD17401DAD3AF7D0570B8105CE4
-- Allegato C 03 - ALLEGATO _CT.A03 - Questionario gradimento livello ser-
vizi: SHA256:
B6E52FF613EA8B39D47B02CF3234C2642C9109BEOAAB0535406D076ABB13B653
- le Condizioni Generali (“Allegato D”) ed i relativi allegati, firmati digitalmen-
te dalle parti e allegati come file aventi le seguenti impronte HASH:
-- Allegato D 00 - 16_1D.44910.05_CondizioniGenerali: SHA256:
65B3249764922A7F4A0778DCE30A2666F209638110A2DB6580D3B368010F31ED
-- Allegato D 01 - CG.A01 - Quadro Sinottico Processo Attivazione Servizi:
SHA256:

EDB97220DDB84860E5288D7606917389865E323A854A794EC30DC923BE76FECC



-- Allegato D 02 - CG.A02 - Modello RPF Richiesta Preliminare Fornitura:
SHA256:
FE6ECE8A76092CCC215E3368BD97C8035CBIC39F0B3CD60B44323191D2CB14FA

-- Allegato D 03 - CG.A03 - Modello CCM Comunicazione Capienza Massi-
male: SHA256:
FEGECE8A76092CCC215E3368BD97C8035CBIC39F0B3CD60B44323191D2CB14FA

-- Allegato D 04 - CG.A04 - Modello PDA  SHA256:
6EFFB307998F1265D696E090AD2192E26EF8563F215F3C854D6298E45ACFDA7B

-- Allegato D 05 - CG.A05 - Modello AAQ Adesione Accordo Quadro: SHA256:
3B2877D0621E4FF1043EEB1BCB7E31FA93A6BBEFC62212DD7C049BB5EB6184C1

- Allegato D 06 - CG.A06 - Modello OPF Ordinativo Principale di Fornitura:
SHA256:
3FB3E9357820F9945A0C8BDFE456C78E9DE43DF6DE4B3B11A6896A3ABBIB17A9

-- Allegato D 07 - CG.A07 - Modello RDV Richiesta di Variazione: SHA256:
059C22AAF360362220B9A3D66FC43C18A3009AF6768566727E9669002A79DCB3

-- Allegato D 08 - CG.A08 - Modello AAG Atto Aggiuntivo all'lOPF: SHA256:
C56B825AD43EE5B55EF402232A7EF7ADDES8655762261C4EEB75D92E11629405

-- Allegato D 09 - CG.A09 - DUVRI_Rev.0: SHA256:
AD785A0D44C09776032AC49AB74EA37659BFEOBA4DBDA325A5DD9575789D7EGA

-- Allegato D 10 - CG.A10_ElencoPrezzi: SHA256:
FAD7CE862887D5543C8A90C9AE6841CA1AA9287D25C29C0OD1IACCC35656210958

- I'Offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara (“Allegato E”), firmata
digitalmente dalle parti e allegata come file aventi le seguenti impronte

HASH:



Allegato E 00 - Lotto2_OT_Criterio_A_06(1).09.21: SHA256:
A921E1EA83859352F4C6F54BA2F588766E1CEB474A946F99BES36D7F413D0AAS
Allegato E 01 - Lotto2 OT_Criterio_B_06(1).09.21: SHA256:
7F3A2C09B0OEA60419D490651ECE254F9E700BF1E13827ECEF8806F75869125ED
Allegato E 02 - Lotto2 OT_Criterio_ C 06(1).09.21: SHA256:
E1AOF313F506733EB34D707FBFB13FF6F7D53016B95AAD5F04650B28B5C818AD
Allegato E 03 - OT_Allegato Criterio C(1).1_Macchinari_Aree Interne:
SHA256:
C77991B64275425446B6C0708D1813700F6E004F80BCE7DC9667699D00FFDBFD
Allegato E 04 - OT_Allegato Criterio C(1).2_Macchinari_Aree Grigie: SHA256:
24727DB7AEATFE94A1E1AC76E594B8A30E44108C74AFC7122B1D976257CDF5A9
Allegato E 05 - OT_Allegato Criterio C(1).3_Prodotti igiene ambientale:
SHA256:
A88AF4DDOF9FA293CDC7A04FE5A488582DBA6BA88D42306AAC04781C99E32449
Allegato E 06 - Lotto2_OT_Criterio_D_06(1).09.21: SHA256:
60DA181930305BAF358B7185B166C188F63E1BA2D26E986E437F81F6098FFI80
Allegato E 07 - OT _Elenco completo dei prodotti(l) : SHA256:
944955CCD0O6CBF7C45F7D6654CE246C36CACA448FDBC3EF3CB01778633422D966
Allegato E 08 - all C1 lotto 2 MS: SHA256:
2A3573265B31589BF350C2F280CE9494FBIC5C75AE83A883440E3423611F86CE
Allegato E 09 - all Cl1 lotto 2 FIDENTE: SHA256:

9F63A19D5ADD7B69FAE39AEA9E1673A20F71DA39C57FD17140F87CCB9F045951



I Contratti derivati sono altresi regolati da quanto stabilito negli Ordinativi
Principali di Fornitura, nel Verbale di Consegna e negli Ordini di Intervento.
L’Accordo Quadro prevede I'erogazione del servizio di pulizia a ridotto impat-
to ambientale, ai sensi dell’art. 34 “Criteri di sostenibilita energetica e am-
bientale” del Decreto Legislativo 50/2016 e dei Criteri Ambientali Minimi pre-
visti per gli affidamenti della Pubblica Amministrazione secondo il Decreto
del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio
2021.

Articolo 3 - Valore dell’Accordo Quadro
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro aggiudicato a seguito della gara
e pari, per l'intera durata massima di 36 mesi, a € 2.086.500,00#
(duemilioniottantaseimilacinquecento/00), oneri fiscali esclusi
L’'importo aggiudicato € uguale a quello a base di gara; i ribassi offerti in se-
de di gara, di cui all’'offerta economica, vengono applicati sui prezzi unitari di
cui all’Elenco Prezzi.
L’'importo dell’Accordo Quadro rappresenta I'importo massimo raggiungibile
per effetto dei contratti derivati con i quali le Amministrazioni richiedenti (di
seguito anche denominate; “Committenti” o “Amministrazioni contraenti”) at-
tivano il servizio nel periodo di validita dello stesso Accordo, salvo quanto di-
sposto dall’art. 106, comma 12 del Decreto Legislativo 50/2016.
L’'importo e frutto di una stima presunta del numero e del fabbisogno di ser-
vizi delle Amministrazioni che attiveranno i contratti derivati nell’arco tempo-
rale di durata dell’Accordo Quadro. Tale stima, pertanto, non € in alcun modo
impegnativa, né vincolante, né per le Amministrazioni del territorio interessa-
to, né per la Stazione Appaltante nei confronti dell’aggiudicatario, che, per-
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tanto, nulla puo pretendere in caso di mancata attivazione dei contratti deri-
vati previsti dall’Accordo Quadro.

Articolo 4 - Durata dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro ha una durata massima presunta di 36 (trentasei) mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo I'anticipato esaurimento
dellimporto di cui al precedente articolo 3, eventualmente incrementato ai
sensi dell'articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50.
L’Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione
dei contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
La validita dellAccordo Quadro non costituisce motivo ostativo all’attivazione
di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante.
In caso di cessazione anticipata dell’efficacia, a qualsiasi titolo, dell’Accordo
Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei contratti derivati
non dovessero essere state completate le formalita per un nuovo affidamen-
to del servizio, I'’Appaltatore deve garantire, ai sensi dell’articolo 106 comma
11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il regolare svolgimento di
tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all’espletamento delle
procedure finalizzate all’affidamento di un nuovo contratto e al subentro del
nuovo soggetto aggiudicatario. Nel corso del periodo di proroga I’Appaltatore
si impegna ad eseguire i contratti derivati mantenendo le stesse condizioni,
oneri e prezzi definiti in sede di offerta, eventualmente integrati ai sensi delle
Condizioni Generali per effetto dell’applicazione della disciplina prevista in

tema di “Adeguamento prezzi”.
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Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto
espressamente previsti, € esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di
avviamento o per altra causa, a favore dell’Appaltatore.
Articolo 5 - Contratti derivati

Nel periodo di validita del’Accordo Quadro, le Amministrazioni richiedenti
possono attivare i Contratti derivati nei limiti di capienza dell’Accordo Qua-
dro. Ogni Committente pud attivare uno o piu contratti derivati, sulla base di
variabili quali esigenze temporali e disponibilita delle risorse finanziarie a co-
pertura dei costi.
Il processo di adesione all’Accordo Quadro e di attivazione dei contratti deri-
vati da parte delle Amministrazioni richiedenti e disciplinato nelle Condizioni
Generali.
Il contratto derivato si instaura, all’esito del suddetto processo, con
'emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF). Non e prevista nes-
sun’altra forma di stipula del contratto derivato.
La Stazione Appaltante riceve per conoscenza e per gli opportuni controlli,
contestualmente alla loro emissione, la Richiesta Preliminare di Fornitura, la
Comunicazione di Capienza dellAccordo Quadro, il Modello di Adesione
all’Accordo Quadro, I'Ordinativo Principale di Fornitura e gli eventuali Atti
Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura.

Articolo 6 - Durata dei contratti derivati
La durata dei singoli Contratti derivati € stabilita dal’Amministrazione richie-
dente al momento dell’attivazione.
| singoli contratti derivati, stipulati dalle Amministrazioni richiedenti, hanno
una durata compresa tra un minimo di 12 (dodici) mesi e un massimo di 36
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(trentasei) mesi, decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indi-
cata nel medesimo Ordinativo Principale di Fornitura, a condizione che vi sia
la relativa disponibilita nel valore dell’Accordo Quadro e che il contratto deri-
vato sia affidato prima della scadenza dell’accordo stesso.
In ogni caso il contratto derivato non puo avere durata superiore ai 12 (dodi-
ci) mesi successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro.
E’ prevista, ai sensi dell’articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la proroga dei contratti derivati per il tempo necessario,
non superiore a 12 mesi, allespletamento delle procedure finalizzate
all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiu-
dicatario in tutti i casi di cessazione anticipata dell’efficacia, a qualsiasi titolo,
dellAccordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei
contratti derivati non dovessero essere state completate le formalita per un
nuovo affidamento del servizio.

Articolo 7 - Referente dell’Accordo Quadro
L’Appaltatore ha nominato quale Referente contrattuale per I’Accordo Qua-
dro il Sig. Alessio Miorelli nato il 09/11/1976 a Rovereto (TN), C.F.
MRLLSS76S09H612I.
Il Referente contrattuale per I’Accordo Quadro, rappresenta I'’Appaltatore,
con poteri di firma, in tutti i rapporti intercorrenti con la Stazione Appaltante e
le Amministrazioni Contraenti. Resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore
per I'operato del suo rappresentante.
Il Referente contrattuale, in possesso delle competenze e dei titoli professio-
nali necessari per lo svolgimento dell'incarico, assicura I'organizzazione del
servizio in modo conforme al presente Accordo Quadro, alle Condizioni Ge-
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nerali, ai Capitolati Tecnici e all’offerta presentata.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in contradditto-
rio al Referente dell’Accordo Quadro si intendono, anche ai fini della decor-
renza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamente formalizzate
all’ Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente contrattuale ad assicurare lo svolgi-
mento dell'incarico, I'Appaltatore deve tempestivamente individuare un Refe-
rente sostituto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; I'avvenuta
nomina in sostituzione e la relativa procura devono essere tempestivamente

comunicate alla Stazione Appaltante e alle Amministrazioni contraenti.

E facolta della Stazione Appaltante chiedere all’Appaltatore la sostituzione
del Referente contrattuale sulla base di congrua motivazione.

L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri convocati
dalla Stazione Appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario
per la gestione dell’Accordo Quadro e dei rapporti discendenti.

Si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni generali per quanto attiene
I'individuazione delle ulteriori figure contrattuali competenti a rapportarsi con
le Amministrazioni contraenti relativamente alla gestione dei contratti deriva-
ti.

Articolo 8 - Garanzia definitiva per I’Accordo Quadro
L’Appaltatore s’impegna a mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro
la garanzia definitiva, di cui in premessa, costituita a favore della Stazione
Appaltante.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce I'esatto adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’Accordo Quadro.
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La garanzia a favore della Stazione Appaltante non e soggetta allo svincolo
progressivo a misura dell’avanzamento dell’esecuzione.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche
quelli a fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi diret-
tamente sulla rispettiva garanzia per I'applicazione delle penali.

Qualora 'ammontare delle garanzia prestata dovesse ridursi per effetto
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'appaltatore dovra
provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ri-
cevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di differimento della scadenza contrattuale, I’Appaltatore s’impegna
ad adeguare la durata e I'importo della garanzia in relazione alla nuova dura-
ta dell’Accordo Quadro.

L’'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia de-
finitiva prevista per il contratto derivato puo costituire motivo di risoluzione
dell’Accordo Quadro e preclude I'attivazione del contratto derivato o ne com-
porta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo re-
stando il risarcimento del danno e I'escussione delle cauzioni prestate in loro
favore.

La garanzia sara svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Sta-
zione Appaltante e delle Amministrazioni Committenti, a seguito della piena
ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall Accordo Quadro.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per
tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecu-
zione delle obbligazioni dell’ Appaltatore.
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Articolo 9 - Monitoraggio e controlli sull’Accordo

Nel corso della durata del’Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la
Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici
sullandamento del’Accordo Quadro, sia richiedendo all’Appaltatore
I'elaborazione di reports specifici in relazione allo stato di attuazione
dellAccordo Quadro e agli importi disponibili residui, anche in formato elet-
tronico e/o in via telematica, da inviare entro 5 giorni (cinque) giorni dalla da-
ta di richiesta, sia mediante la ricognizione delle segnalazioni ricevute dai
RUP dei contratti derivati relative a inadempienze nelle prestazioni contrat-
tuali e penali applicate.
L’Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possi-
bile I'attivita di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a tale fine potra
essergli richiesto l'invio periodico di informazioni aggregate riguardanti tra
I'altro:
- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi Principali di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione
Contraente, completi di: codice, importo, numero e ubicazione degli immobili
oggetto del contratto, data di stipula, termine finale di durata, ecc.;
- altre eventuali informazioni relative al’andamento dell’ Accordo Quadro.
L’Appaltatore & responsabile per I'attivazione di contratti derivati al di sopra
della capienza dell’Accordo Quadro. Pertanto s'impegna a manlevare la Sta-
zione appaltante da qualsiasi responsabilitd dovesse discendere da tali o-
missioni e risarcire eventuali danni e oneri che dovessero da cio derivare.

Articolo 10 - Penali relativa all’esecuzione dell’Accordo Quadro
Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate dalla Sta-
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zione appaltante, a seguito della segnalazione inviata dalAmministrazione

Contraente entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione

all’Appaltatore e a contradditorio concluso, le seguenti penali:

- in caso di mancato rispetto delle tempistiche previste dalle Condizioni Ge-

nerali in relazione al processo di adesione allAccordo Quadro e attivazione

dei servizi: penale di 250 € per ogni giorno di ritardo (fatta salva la risoluzio-

ne dell’Accordo quadro in caso di ritardo superiore a 15 giorni) ;

- in caso di ritardo nella consegna o mancata presentazione alla Stazione

Appaltante della reportistica o delle informazioni richieste periodicamente:

penale di 100 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla Sta-

zione Appaltante.

L’applicazione delle penali sopra elencate avviene mediante escussione del-

la garanzia definitiva prestata a favore della Stazione Appaltante.

Le penali elencate si applicano fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Articolo 11 - Recesso e Risoluzione dell’Accordo Quadro

11.1 Recesso per giusta causa

Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravvenga la

perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell’Appaltatore o inter-

venga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione al-

le gare o di divieto, incompatibilita e decadenza nei rapporti contrattuali con

la pubblica amministrazione.

La Stazione Appaltante recede dal contratto qualora intervengano le seguen-

ti situazioni:

1) I'’Appaltatore si sia trovato al momento dell’aggiudicazione in una delle si-

tuazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 80 del De-
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creto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

2) 'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una
grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell’'Unione Europea.

3) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

4) sia accertata a carico dell’Appaltatore I'esistenza delle situazioni di cui al
combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della
Convenzione stipulata dalla Citta Metropolitana di Genova con la Prefettura
di Genova;

5) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di
cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei
soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai
sensi e per gli effetti della normativa vigente .

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di recedere dall’Accordo Quadro
in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano
altre situazioni di incapacita a contrarre con la pubblica amministrazione, mo-
tivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali pre-
visti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o compor-
tamenti del concessionario, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che
possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale,
quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o ['impiego
nell’esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti
abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli
stessi poteri autoritativi o0 negoziali.
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Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui il
I'’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d’'imprese o sia costituito in
altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui
ai commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante comunica all’Appaltatore la vo-
lonta di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a suppor-
to della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni,
naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali con-
trodeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.
Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall’Appaltatore non siano ri-
tenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti
provvedimenti e ne da comunicazione all’Appaltatore.

I Committenti sono tenuti a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi si-
tuazione rilevante di cui venissero a conoscenza per le valutazioni in merito.
11.2 Recesso unilaterale

La Stazione Appaltante e i Committenti si riservano di recedere dal contratto
ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50., senza in-
dennizzo alcuno per I’Appaltatore, qualora nel periodo di validita del contrat-
to, anche a seguito di proroga o incremento, ne sia attivato uno nuovo con
condizioni economiche migliorative, fatta salva la facolta dello stesso di ade-
guarsi alle condizioni migliorative.

11.3 Diffida ad adempiere

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la Sta-
zione Appaltante e i Committenti si riservano ampia facolta di risolvere in
gualsiasi momento il contratto qualora I’Appaltatore si rendesse inadempien-
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te agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o
di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalita del servizio, la
Stazione Appaltante e i Committenti, ciascuno per quanto di competenza, in-
dipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli
inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali
e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le
modalita contrattuali.

Il termine pud essere abbreviato qualora le circostanze e la natura
dellinadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora I'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia ri-
scontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, la
Stazione Appaltante e i Committenti hanno facolta di risolvere il contratto.

Nel termine sopra indicato [I'Appaltatore pud fornire giustificazioni
allinadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dai
Committenti ai fini dell’esercizio della facolta di risoluzione.

I Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei
casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito
all'inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso
non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottempera-
to.

11.4 Clausole risolutive

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto di Accordo Quadro,
ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza ob-
bligo di preawviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso,
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dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale d’oneri.

La risoluzione del contratto potra essere avviata nei seguenti casi:

A) qualora non sia intervenuta per fatto dell’Appaltatore la sottoscrizione di
un contratto derivato;

B) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante e dai
Committenti raggiunga il 10% del valore dei contratti derivati attivi;

C) in caso di risoluzione di contratti derivati disposta da piu di
un’Amministrazione contraente, con riferimento a contratti derivati di valore
complessivo superiore al 40% del valore dei contratti derivati complessiva-
mente attivati in relazione al Lotto di riferimento;

D) in caso di cessione del contratto.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non puo costituire giustificato motivo
per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte
dell’Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola
risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili
pretese di risarcimento, né a richiedere 'adempimento tramite diffida in qua-
lunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo
allinteresse del Committente (art.1455 del codice civile).

11.5 Altri casi di risoluzione

La Stazione Appaltante e i Committenti si riservano inoltre di risolvere il con-
tratto per quanto di competenza nei seguenti casi:

a) Il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni impo-
ste dall'articolo106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e i meccani-
smi di adeguamento previsti dallo stesso;
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b) 1l valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati
nell’articolo 106 del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n.50, e comunque
previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto é risolto con effetto immediato a seguito della di-
chiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

11.6 Effetti della risoluzione e del recesso

L’esercizio della facolta di recesso per giusta causa da parte della Stazione
Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri
casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati.
La risoluzione dell’Accordo Quadro preclude I'attivazione di nuovi contratti
derivati. E facolta dei Committenti mantenere i contratti derivati attivi alla da-
ta della risoluzione dell’Accordo Quadro.

I Committenti che abbiano optato per il mantenimento del contratto derivato
avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle
prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di reces-
so sono regolate, rispettivamente, dallart.108, comma 5 e seguenti, e
dallart.109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50.

A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, I'Appaltatore si im-
pegna a porre in essere ogni attivita necessaria per assicurare la continuita
del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni
ricevute dalla Stazione Appaltante e dai Committenti.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano
'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adem-
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pimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adem-
piere, il diritto della Stazione Appaltante e dei Committenti al risarcimento del
maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esau-
stivo nelle spese conseguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per
l'indizione di nuova gara.

Qualora I'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto al-
la richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e i Committenti potranno riva-
lersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all’Appaltatore fino a rego-
lazione di ogni pendenza

Articolo 12 - Aggiornamento del DUVRI

Preliminarmente alla stipula del contratto derivato I'Appaltatore provvede,
con le modalita indicate nelle Condizioni Generali, al riesame e
all'integrazione del documento DUVRI_Rev.0, predisposto dalla Stazione
Appaltante, allegato al presente Accordo Quadro come allegato alle Condi-
zioni Generali, fornendo dettagliate informazioni sui diversi e/o specifici rischi
introdotti dalla propria attivita negli ambienti in cui andra ad operare.

Il documento cosi revisionato dovra essere successivamente integrato, in
collaborazione con ciascuna Amministrazione contraente, riferendolo ai ri-
schi specifici da interferenza previsti nei luoghi in cui verra espletato

I'appalto, secondo le modalita previste nelle Condizioni Generali.

Articolo 13 - Misure anticorruzione
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impe-
gna:
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determi-
nazione del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28 gennaio 2022, disponibi-
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le sul sito SUA al seguente indirizzo:

https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante, di impe-

gnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub
contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irrego-
larita o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiun-
gue possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a col-
laborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, in-
timidazione o condizionamento di natura criminale;

-in relazione al presente Accordo Quadro a verificare l'insussistenza a pro-
prio carico dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua
esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la
Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interfe-
renza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso
dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, a-
gente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo
nell’esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza.
L’omissione di tale adempimento consente alla Citta Metropolitana di Geno-
va di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipen-
denti, collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipen-
denti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di compor-
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tamento” della Citta Metropolitana, approvato con determinazione del Sinda-
co metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al
medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La
violazione degli obblighi di comportamento comporta per
’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto, qualora, in ragione
della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n.165, Il Concessionario con la sottoscrizione del
presente Accordo Quadro dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del
suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o
lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pub-
bliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto,
entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercita-
to, nei confronti del Concessionario medesimo, poteri autoritativi 0 negozial
in nome e per conto dellAmministrazione di appartenenza;
Attraverso il seguente link:
https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ € possibile accedere alla
piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova che consente di se-
gnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee
guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte illegali che ri-
guardino codesta Amministrazione.

Articolo 14 - Tutela della riservatezza
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e
trattati in connessione con I'esecuzione dell’Accordo Quadro in conformita
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
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del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”)
ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati per-
sonali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del De-
creto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.
La Citta Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, in-
forma I'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel’Accordo Quadro esclusi-
vamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi
previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con |l
contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regola-
mento UE.

Articolo 15 - Spese contrattuali
Tutte le spese alle quali dara luogo il presente Accordo Quadro, inerenti e
conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria
ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara,
sono a carico dell’Appaltatore.
L’'imposta di bollo relativa all’originale del presente Accordo Quadro viene
assolta, a cura della Citta metropolitana, in modalita telematica ed in misura
forfettaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa,
parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972,
n. 642.
L’'imposta di bollo relativa agli allegati al presente Accordo Quadro viene as-
solta, a cura dellAmministrazione, mediante apposizione dei seguenti con-
trassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata
agli atti dall’Ufficio Contratti. e precisamente:
- sull’Allegato A: n 1 contrassegni digitali da 16€: 01220284487990, emesso
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il 13/03/2023 ;

- sull’Allegato B: n 1 contrassegni digitali da 16€: 01220284487989, emesso
il 13/03/2023 ;

- sullAllegato C: n 30 contrassegni digitali da 16€: 01220284487978,
01220284487967, 01220284487956, 01220284487945, 01220284487934,
01220284487922, 01220284487911, 01220284487900, 01220284487898,
01220284487887, 01220284487876, 01220284487865, 01220284487854,
01220284487843, 01220284487830, 01220284487829, 01220284471285,
01220284471274, 01220284471262, 01220284471251, 01220284471240,
01220284471239, 01220284471228, 01220284471217, 01220284471206,
01220284471194, 01220284471183, 01220284471171, 01220284471160,
01220284471159, emessi il 13/03/2023;

- sullAllegato D: n 43 contrassegni digitali da 16€: 01220284471148,
01220284471137, 01220284471126, 01220284471115, 01220284471104,
01220284471092, 01220284471089, 01220284471078, 01220284471067,
01220284471056, 01220284471045, 01220284471034, 01220284471023,
01220284471012, 01220284471001, 01220284470999, 01220284470988,
01220284470977, 01220284470966, 01220284470955, 01220284470944,
01220284470933, 01220284470922, 01220284470911, 012202844709009,
01220284470897, 01220284470842, 01220284470831, 01220284470820,
01220284470818, 01220284470807, 01220284470795, 01220284470784,
01220284470773, 01220284470762, 01220284470751, 01220284470740,
01220284470739, 01220284470727, 01220284470716, 01220284470705,
01220284470693, 01220284470682, emessi il 13/03/2023;

- sull’Allegato E: n 65 contrassegni digitali da 16€: 01220284470671,
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01220284470660, 01220284470659, 01220284470648, 01220284470636,
01220284470625, 01220284470614, 01220284470603, 01220284470591,
01220284470580, 01220284470579, 01220284470568, 01220284470557,
01220284470545, 01220284470534, 01220284470523, 01220284470512,
01220284470501, 01220284470499, 01220284470488, 01220284470477,
01220284470466, 01220284470454, 01220284470443, 01220284470432,
01220284470421, 01220284470410, 01220284470409, 01220284470397,
01220284470386, 01220284470375, 01220284470363, 01220284470352,
01220284470341, 01220284470330, 01220284470329, 01220284470318,
01220284470307, 01220284470295, 01220284470284, 01220284470272,
01220284470261, 01220284470250, 01220284470249, 01220284470238,
01220284470227, 01220284470216, 01220284470205, 01220284470193,
01220284470181, 01220284470170, 01220284470169, 01220284470158,
01220284470147, 01220284470136, 01220284470125, 01220284470114,
01220284470103, 01220284470099, 01220284470088, 01220284470077,
01220284470066, 01220284470055, 01220284470022, 01220284470011,
emessi il 13/03/2023.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dei servizi oggetto dell’Accordo
Quadro e dei Contratti Derivati sono soggette all'imposta sul valore aggiunto,
per cui si richiede la registrazione del presente Accordo Quadro in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del
26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Citta
Metropolitana di Genova e delle Amministrazioni contraenti, che effettueran-
no il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro
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dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell’art.
17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Articolo 16 - Foro competente
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine
all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rap-
porto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorita
Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.
Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto
derivato, tra I'’Appaltatore e '’Amministrazione contraente il Foro esclusivo
competente €& quello dellAmministrazione contraente; a tale fine
I'’Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministra-
zione.

Articolo 17 - Clausole Finali

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione
integrale della volonta negoziale delle Parti che hanno altresi preso piena
conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvarle
specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme.
Qualungue modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potra aver luogo
e non potra essere provata che mediante atto scritto.
L’eventuale invalidita o I'inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro
e/o delle Condizioni generali e/o dei singoli Contratti derivati non comporta
l'invalidita o I'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo
Quadro o dei singoli Contratti derivati (0 di parte di essi) da parte della Sta-
zione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nes-
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sun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto
a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive
trenta pagine, con cio approvandolo espressamente ed integralmente.
CITTA’ METROPOLITANA di GENOVA
Dott. Paolo Sinisi
(Direttore della Direzione scuole e governance)
R.T.l. Miorelli Service S.p.A. / Fidente S.p.A.
Sig. Massimo Candeliere
(Procuratore Speciale di Miorelli Service S.p.A.)

AUTENTICA di FIRME
lo sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della
Citta metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di
cui é parte la Citta metropolitana, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:
- il Dott. Paolo Sinisi, nato a - il _ (C.F.
_), il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio,
ma in qualita di Direttore della Direzione scuole e governance, in rappresen-
tanza e per conto della Citta metropolitana di Genova, e
- il Sig. Massimo Candeliere, nato a - il - (C.F.
_) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma
in qualita di Procuratore Speciale di Miorelli Service S.p.A. (C.F. e P.IVA::
00505590224), avente sede legale in Mori (TN), Via Matteotti n. 21, che e
mandataria del Raggruppamento Temporaneo R.T.l. Miorelli Service S.p.A. /
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Fidente S.p.A.,

delle cui identita io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presen-
za e vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legi-
slativo 7 marzo 2005, n.82, previamente verificata la validita delle loro firme
digitali, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che |l
detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

lo, Segretario Generale, presso la sede dell’Ente in data sei aprile duemila-
ventitré procedo all’autentica con firma digitale del presente atto negoziale,
in quanto il contenuto non e in contrasto con I'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina
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