CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. 187 di Repertorio 2021

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Accordo Quadro per I'affidamento dei Servizi integrati di Facility Mana-
gement da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbli-
che Amministrazioni del territorio della Regione Liguria, adibiti preva-
lentemente ad uso ufficio e/o ad attivita scolastiche — Lotto 1: immobili
siti nei territori comunali della Citta Metropolitana di Genova di proprieta
0 in uso a qualsiasi titolo della stessa - Appalto verde (DM 11 ottobre
2017; DM 07 marzo 2012; DM 10 marzo 2020) - CIG 83213535BA, ID
4470.
---000§000---

L'anno duemilaventuno addi ventotto del mese di ottobre dai rispettivi

domicili in video conferenza si sono riuniti:

- la Dott.ssa Norma Tombesi, |
. <2 sua qualita di Dirigente del Servizio

Stazione Unica Appaltante della Direzione Servizi generali, scuole e
governance, in rappresentanza della Citta Metropolitana di Genova
(C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione” o

“Stazione Appaltante”;

- Ing. Marco Bongiorni, I
I Joniciliato per la carica in Milano (MI), Via

Anna Maria Mozzoni n.12, sede legale di SIRAM S.P.A. (C.F. e P.IVA
08786190150, della quale & Procuratore Speciale, in forza di procura

speciale, conferita in data 8 luglio 2015 con atto autenticato dal dottor



Stefano Rampolla, Notaio nella sede di Milano, iscritto presso il Colle-
gio Notarile di Milano, Repertorio n.54084, Raccolta n.13513, registrato
in Milano il 20 luglio 2015 al n.26048 serie 1T, prodotto in copia digitale
firmata digitalmente e dichiarata conforme all’originale cartaceo, allega-
to al presente contratto (“Allegato A” - impronta del file SHA256:
8AB2934C5416B3D4926805E88BAD661F8E1FAD7E63430EE2EEB9
FD4FE78F877B).
SIRAM S.P.A. é mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Im-
prese (R.T.l.) nel quale € mandante il consorzio CON.I.S.TER. (C.F. e
P.IVA 01534640998), con sede legale in Genova (GE), Via De Marini
n.1.
L’R.T.l., aggiudicatario dell’appalto in oggetto e di seguito denominato
anche “Appaltatore”, & costituito con atto notarile del 19 ottobre 2021,
Repertorio n.73924, Raccolta n.32570, redatto dal dottor Carlo Maria
Canali, Notaio nella sede di Parma, iscritto nel Ruolo del Distretto Nota-
rile di Parma, registrato in Parma il 20 ottobre 2021 al n.19580, serie
1T, prodotto in copia digitale conforme all’originale cartaceo, e allegato
al presente Accordo Quadro (“Allegato B” - impronta del file SHA256:
8BBC11E4E64175360FD7DDC15B6122CB1124619DA9COBES40ECS
D6901B580956).
Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all’assistenza dei
testimoni e dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO
- che con Determinazione Dirigenziale n.1089 del 16 giugno 2020 il Di-

rigente del Servizio Stazione Unica Appaltante — Segreteria Generale,



dovendo procedere all’affidamento dei servizi integrati di Facility Mana-
gement relativamente agli immobili del patrimonio della Citta metropoli-
tana adibiti a uso ufficio e ad attivita scolastiche, ha approvato
indizione di una gara per laffidamento, attraverso lo strumento
dell’Accordo Quadro, dei Servizi integrati di Facility Management da
eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Ammini-
strazioni del territorio della Regione Liguria, adibiti prevalentemente ad
uso ufficio e/o ad attivita scolastiche —Appalto verde (DM 11 ottobre
2017; DM 07 marzo 2012; DM 10 marzo 2020), in quanto la Citta Me-
tropolitana di Genova, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del Decreto
Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n.
89, del D.P.C.M 11 novembre 2014 e delle Deliberazioni Anac del 23
luglio 2015 n.58 e del 17 gennaio 2018, n. 31, &€ Soggetto Aggregatore
e come tale competente per I'affidamento, con forme di aggregazione
del fabbisogno condotte su base regionale, dei contratti pubblici aventi
ad oggetto determinati servizi, tra i quali i servizi di Facility manage-
ment sugli immobili;

- che con detta Determinazione Dirigenziale si € proceduto pertanto alla
suddivisione dell’affidamento nei seguenti tre lotti territoriali, compren-
denti nel complesso l'intero territorio regionale:

--- Lotto 1: Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei
territori comunali della Citta Metropolitana di Genova di proprieta o in
uso a qualsiasi titolo della stessa (importo a base di gara €
27.600.000,00, I.V.A. esclusa, comprendente gli oneri per la sicurezza

relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 690.000,00, questi ultimi



non soggetti a ribasso, ed il costo stimato della manodopera, pari ad €
12.806.000,00)

--- Lotto 2: Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei
territori comunali della Citta Metropolitana di Genova e della provincia
della Spezia di proprieta o in uso a qualsiasi titolo delle Pubbliche Am-
ministrazioni diverse dalla Citta Metropolitana di Genova (importo a ba-
se di gara € 25.800.000,00, I.V.A. esclusa, comprendente gli oneri per
la sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 645.000,00,
questi ultimi non soggetti a ribasso, ed il costo stimato della manodope-
ra, pari ad € 11.971.000,00)

--- Lotto 3: Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei
territori comunali delle province di Savona e Imperia di proprieta o in
uso a qualsiasi titolo delle Pubbliche Amministrazioni (importo a base di
gara € 26.100.000,00, I.V.A. esclusa, comprendente gli oneri per la si-
curezza relativi a rischi da interferenze, quantificati in € 652.500,00,
questi ultimi non soggetti a ribasso, ed il costo stimato della manodope-
ra, pari ad € 12.110.000,00;

- che con detta Determinazione Dirigenziale si & proceduto ad approva-
re i documenti progettuali e di gara, da espletarsi con procedura aperta
ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
da aggiudicarsi secondo il criterio dell’'offerta economicamente piu van-
taggiosa ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo del 18 aprile
2016, n. 50;

- che con Determinazione Dirigenziale n.1067 del 19 maggio 2021 |l

Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, Direzione Servizi ge-



nerali, scuole e governance, nel prendere atto dell’esito della procedu-
ra aperta finalizzata alla conclusione dell’Accordo Quadro in oggetto,
per quanto concerne il Lotto 1, ha approvato I'aggiudicazione in favore
del’R.T.. COOPSERVICE S.COOP.P.A. / ANTAS Sp,A. (C.F. e
P.IVA 02126260062) / CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOPERA-
TIVA (C.F. e P.IVA 03530851207), che ha offerto un ribasso medio sui
prezzi unitari del 21,9708%;

- che la sopra citata Determinazione Dirigenziale n.1067 del 19 maggio
2021 e stata impugnata da SIRAM S.p.A. in sede giurisdizionale, e an-
nullata dal T.A.R. Liguria, Sez. | con sentenza, immediatamente esecu-
tiva, n. 649/2021 del 9 luglio 2021;

- che per effetto di detta sentenza, con Determinazione dirigenziale n
1837 del 30 agosto 2021 il Dirigente del Servizio Stazione Unica Ap-
paltante, preso atto della nuova valutazione effettuata dalla Commis-
sione di Gara, che ha ridefinito la graduatoria finale relativamente al
lotto n.1, ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui alloggetto
al’lR.T.I. SIRAM S.p.A./ CON.I.S.TER (Consorzio tra imprese artigia-
ne);

- che l'articolo 32 comma 8 Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.
50 revede che "Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigen-
ti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere
luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto
nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero lipotesi di differimento espres-

samente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata



dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipu-
lazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con
specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello
nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini
della responsabilita erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non
costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del
contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11,
la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata
disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti
hanno facolta di stipulare contratti di assicurazione della propria re-
sponsabilita civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla pro-
secuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del
contratto non avviene nel termine fissato, I'aggiudicatario puo, median-
te atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o
recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo,
salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate”

- che con ordinanza n. 5538/2021, in data 7 ottobre 2021 il Consiglio di
Stato:

---- ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
l'istanza cautelare di COOPSERVICE S.COOP.P.A., la quale ultima a
fronte della ritenuta impossibilita da parte dei Giudici di secondo grado
di definire subito il contenzioso anche nel merito e, quindi, di esprimersi
in ordine al fumus boni iuris, ha rinunciato alla tutela cautelare;

---- ha rimesso al Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato la

fissazione della data per la trattazione del merito;



- che allo stato, a fronte dell'efficacia della seconda aggiudicazione di-
sposta nei confronti del’'R.T.I. SIRAM S.p.A./ CON..S.TER, si puod da-
re esecuzione al predetto atto con la stipula del relativo contratto (Ac-
cordo Quadro);

- che un eventuale accoglimento dell'appello di COOPSERVICE
S.COOP.P.A. nel merito determinera la caducazione del presente Ac-
cordo Quadro, con reviviscenza della prima aggiudicazione disposta
nei confronti del’R.T.I. COOPSERVICE S.COOP.P.A./ ANTAS S.p,A.
/ CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOPERATIVA;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo;

- che, per quanto concerne in particolare le verifiche antimafia:

-- SIRAM S.p.A. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Milano
con iscrizione il cui rinnovo risulta in corso di istruttoria;

-- CON.L.S.TER (Consorzio tra imprese artigiane) risulta iscritta nella White
List della Prefettura di Genova con iscrizione valida fino al 1° marzo
2022;

-- CAT SERVIZI S.R.L. (impresa consorziata esecutrice), C.F. e P.IVA
02551890995, avente sede legale in Genova (GE), Via al Molo Giano
snc, risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con iscri-
zione valida fino al 30 maggio 2022;

-- EDILPIEMME S.R.L. (impresa consorziata esecutrice), C.F. e P.IVA
02976240107, avente sede legale in Genova (GE), Via T. Invrea 18/1,
risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con iscrizione

valida fino al 21 febbraio 2022



-- TECNO GARDEN DI RONDA S.R.L (impresa ausiliaria) C.F. e
P.IVA 02596330064, avente sede legale in Sezzadio (AL), Via Castel-
spina 9, risulta regolare al controllo effettuato mediante consultazione
della BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia del 28 aprile 2021
(PR_ALUTG_Ingresso_0010130_20210428).

- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e pos-
sibile procedere alla sottoscrizione del’Accordo Quadro, fatta salva la
facolta di revoca o di recesso a favore del’Amministrazione qualora si
venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti ricondu-
cibili all Appaltatore di cause di divieto, incompatibilita e decadenza nei
rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste
dalla legislazione antimafia.

- che a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali
I'Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria n. 01.000054338 rila-
sciata in Milano il 27/09/2021 da S2C Spa - Compagnia di Assicurazio-
ni di Crediti e Cauzioni. per una somma garantita pari a € 754.654,90#
(settecentocinquantaquattromilaseicentocinquantaquattro/90);

- che é decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente Accordo
Quadro.
L’Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento di Servizi integrati di

Facility Management sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pub-



bliche Amministrazioni, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad
attivita scolastiche e formative. Negli immobili adibiti ad attivita scola-
stiche possono essere ricompresi anche gli spazi ad uso sportivo fun-
zionali alle attivita stesse.

Il Lotto 1, oggetto del presente Accordo Quadro, riguarda gli immobili
siti nei territori comunali della Citta Metropolitana di Genova di
proprieta o in uso a qualsiasi titolo della stessa.

Sono esclusi dal’lambito di applicazione dell’Accordo Quadro gli immo-
bili a destinazione prevalentemente sportiva, ricreativa o museale, re-
sidenziale nonché gli immobili/ambienti/aree adibiti ad attivita tipica-
mente sanitarie.

L’oggetto dell'appalto comprende la pianificazione, la programmazione,
la progettazione, la gestione, I'esecuzione ed il controllo dei servizi di
seguito dettagliati, secondo le modalita e le condizioni stabilite nel pre-
sente Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali, nei Capitolati Tecnici
e, se migliorative, nellOfferta tecnica ed economica presentata
dall’Appaltatore.

| servizi di facility management oggetto dell’appalto sono cosi classifi-

cati:
Tipologie di . o
PO og e_ d Servizi Sub servizi principali
servizi
Gestione Sistema Informativo
Servizi 1 | Semvizi d Gestione Anagrafica Tecnica
; ; ervizi di governo
gestionali g Gestione Call Center
Gestione richieste e interventi




Servizi
operativi di
Manutenzione

Manutenzione
Edile

Manutenzione programmata

Manutenzione riparativa (a guasto)
Manutenzione migliorativa, di ripristino e di
riqualificazione

1. componenti Edili

Manutenzione
Impianti

Manutenzione programmata

Manutenzione riparativa (a guasto)
Manutenzione migliorativa, di ripristino e di
riqualificazione

Impianti

1. Elettrici e speciali

2. ldrico-sanitari

3. Antincendio
4

. Fissi di trasporto (ascensori, montascale,
ecc.)

Climatizzazione
Ambientale

Conduzione e manutenzione Impianti di
Riscaldamento e acqua calda sanitaria
(servizio energia e servizio riscaldamento)

Manutenzione programmata e riparativa
Impianti di Raffrescamento e Trattamento
aria

Manutenzione migliorativa, di ripristino e di
riqualificazione impianti di climatizzazione

Manutenzione
Aree verdi

Manutenzione aree Verdi

L’Accordo Quadro e stipulato dalla Citta Metropolitana in quanto Sog-

getto Aggregatore iscritto nell’elenco ANAC, ai sensi del combinato di-

sposto dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e

dell’articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con

legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalle Legge 28 dicembre

2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-

riennale dello Stato (legge di stabilita 2016).

Nel presente Accordo Quadro relativo al lotto 1, ogni riferimento alle

“Amministrazioni (Pubbliche) contraenti” si intende riferito alla Citta me-




tropolitana non in quanto Soggetto Aggregatore / Stazione Appaltante,
ma in quanto Pubblica Amministrazione aderente all’Accordo Quadro e
che attiva i Contratti Derivati
L’aggiudicazione e la sottoscrizione dell’Accordo Quadro non sono fon-
te di alcuna obbligazione né per la Citta Metropolitana né per le Ammi-
nistrazioni Pubbliche contraenti del territorio regionale in merito
allacquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prestazioni. |l sog-
getto aggiudicatario, pertanto, nulla pud pretendere né dalla Citta Me-
tropolitana né dalle Amministrazioni Pubbliche contraenti del territorio
regionale, in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Soggetto Aggiudicatario si
impegna a svolgere tutte le prestazioni previste dall'appalto al fine di
assicurare la conduzione e la conservazione dei beni immobili oggetto
dei contratti derivati, attivati con le modalita di cui ai successivi punti,
nel miglior stato di efficienza possibile e con la massima disponibilita
d'uso, nel rispetto dei contenuti contrattuali, delle migliorie previste in
sede di offerta, assumendo la responsabilita esclusiva del raggiungi-
mento e/o0 mantenimento di livelli prestazionali stabiliti dal Committen-
te.

Articolo 2 - Documenti contrattuali
Costituiscono parte integrante e sostanziale dell’ Accordo Quadro e so-
no allegati materialmente ad esso:
- 'Allegato “C” (Condizioni Generali e i relativi Allegati)
- gli Allegati “D” Capitolati Tecnici

- - - I'Allegato “D.1” - Capitolato Tecnico n. 1 Servizi di Governo
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- - - 'Allegato “D.2” - Capitolato Tecnico n. 2 Manutenzione Edile

- - - 'Allegato “D.3” - Capitolato Tecnico n. 3 Manutenzione Impianti

- - - 'Allegato “D.4” - Capitolato Tecnico n. 4 Climatizzazione Ambienta-

le

- - - 'Allegato “D.5” - Capitolato Tecnico n. 5 Manutenzione Aree verdi

- 'Allegato “E” - Offerta Tecnica del Soggetto Aggiudicatario

- 'Allegato “F” - Offerta Economica del Soggetto Aggiudicatario

Gli allegati di cui sopra, che in sede di gara sono stati inseriti sulla Piat-

taforma Sintel / Aria S.p.A come documenti digitali firmati digitalmente

dallAmministrazione o] dall’Appaltatore, sono dettagliati

nell’Appendice 1 in calce al presente Accordo Quadro.

Fa comunque parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, an-

corché non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depo-

sitata agli atti del’Amministrazione, la documentazione di gara.
Articolo 3 - Valore dell’Accordo Quadro

L’importo contrattuale massimo, prevedendo una durata massima di 72

(settantadue) mesi dei Contratti Derivati, &€ pari a € 27.600.000,00#

(ventisettemilioniseicentomila/00), oneri fiscali esclusi.

Il predetto importo contrattuale si riferisce ai contratti derivati attivabili

nel corso della durata dell’Accordo Quadro.

| ribassi offerti in sede di gara, di cui alla offerta economica, sono ap-

plicati sui prezzi unitari.

Le quantita effettive di prestazioni da fornire sono determinate fino a

concorrenza dell’importo contrattuale, da intendersi al netto di lva e/o

di altre imposte e contributi di legge, eventualmente incrementato, fatte

12



salve le variazioni contrattuali in aumento o in diminuzione, entro i limiti
previsti dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed
in relazione al valore dei singoli contratti derivati, secondo le modalita

specificate nelle Condizioni Generali.

Articolo 4 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

L’Accordo Quadro e i contratti derivati sono regolati dalle previsioni
dell’Accordo Quadro stesso, nonché dagli atti, documenti e normative
richiamati nell’Accordo Quadro stesso e nei relativi Allegati.

| Contratti derivati sono altresi regolati da quanto stabilito negli Ordina-
tivi Principali di Fornitura, negli Atti Aggiuntivi, nel Piano Dettagliato
delle Attivita, nel Verbale di Consegna e negli Ordini di Intervento.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Accordo Qua-
dro e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le pre-
visioni contenute nel presente Accordo Quadro.

In caso di difficolta interpretative tra quanto contenuto nei Capitolati
Tecnici e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarra quanto con-
tenuto nei Capitolati Tecnici, fatto comunque salvo il caso in cui
I'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della stazione appaltante, previ-
sioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolati Tecnici.

Nel caso in cui dovessero sopravvenire provvedimenti di pubbliche au-
torita dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell’Accordo
Quadro e nei contratti derivati e che fossero parzialmente o totalmente
incompatibili con ’Accordo Quadro e/o con i contratti derivati, la Citta

Metropolitana di Genova e/o le Amministrazioni contraenti da un lato e
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I’Appaltatore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai
sopra richiamati documenti sul presupposto di un equo contempera-
mento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione
della gara.

Con riferimento all’esecuzione dei contratti derivati, I'interpretazione
delle relative clausole deve essere condotta tenendo conto delle finalita
del contratto e degli obiettivi che intende perseguire, cosi come previ-
sto dagli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile, avendo riguardo alla
relazione gerarchica esistente tra gli elaborati contrattuali sulla base
dell’ordine sequenziale sopra descritto.

L’Appaltatore ha  l'onere di  segnalare  tempestivamente
all’Amministrazione contraente ogni discordanza o conflitto dovesse
rilevare nell’ambito della documentazione contrattuale e delle disposi-
zioni che regolano il contratto derivato, pena la responsabilita per i ser-
vizi che risultassero eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni.

Il conflitto in ordine all’esatta portata applicativa delle clausole contrat-
tuali non legittima in nessun caso la sospensione delle prestazioni
L'Appaltatore riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi
e di istruzioni nei documenti contrattuali cosi come inesattezze, inde-
terminazioni e discordanze degli elementi grafici non possono in alcun
modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarieta di esecuzione o
richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore.

L’Appaltatore in ogni caso sara responsabile delle inesattezze, errori
od omissioni, contenuti nelle schede, planimetrie, data base informati-

co, disegni, relazioni e altri documenti da lui stesso preparati, anche
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quando detti disegni e documenti siano stati approvati
dal’Amministrazione contraente.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell’ Appaltatore equiva-
le a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro
incondizionata accettazione.

Articolo 5 - Durata
5.1 Durata dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti
dalla data di sottoscrizione, fatto salvo ['anticipato esaurimento
dell'importo massimo previsto per ciascun lotto di gara, eventualmente
incrementato ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del Decreto Legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50.
L’Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamen-
tazione dei contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei
medesimi.
La validita dellAccordo Quadro non costituisce motivo ostativo
all'attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della
Stazione appaltante.
In caso di cessazione anticipata dell’efficacia, a qualsiasi titolo,
dell’Accordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza
dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalita
per un nuovo affidamento del servizio, I'Appaltatore deve garantire, ai
sensi dell’articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il

periodo necessario e non superiore a 12 mesi, all’espletamento delle
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procedure finalizzate all’affidamento di un nuovo contratto e al suben-
tro del nuovo soggetto aggiudicatario. Nel corso del periodo di proroga
I'Appaltatore si impegna ad eseguire i contratti derivati mantenendo le
stesse condizioni, oneri e prezzi definiti in sede di offerta, eventual-
mente integrati ai sensi delle Condizioni Generali per effetto
dell’applicazione della disciplina prevista in tema di “Adeguamento
prezzi”.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del
rapporto espressamente previsti, &€ esclusa qualsiasi forma di inden-
nizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore
dell’Appaltatore.

5.2 Durata dei Contratti derivati

Nel periodo di validita dell’Accordo Quadro ed entro i limiti di capienza
massima consentita per ciascun lotto, le Amministrazioni richiedenti
(cioé quelle Amministrazioni che nel periodo di validita ed efficacia
dell’Accordo Quadro manifestano mediante I'emissione di una Richie-
sta Preliminare di Fornitura (RPF) la propria intenzione di utilizzare
I'’Accordo Quadro) possono attivare uno o piu contratti derivati, sulla
base delle specifiche esigenze temporali e disponibilita delle risorse
finanziarie destinabili alla copertura dei costi.

| singoli contratti derivati, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti,
hanno una durata compresa tra un minimo di 24 (ventiquattro) mesi e
un massimo di 72 (settantadue) mesi, decorrenti dalla data di inizio di
erogazione dei servizi indicata nel medesimo Ordinativo Principale di

Fornitura.
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In ogni caso il contratto derivato non pud avere durata superiore ai 30
(trenta) mesi successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro

Resta salva la possibilita di proroga del contratto derivato conforme-
mente a quanto previsto al precedente articolo 5.1.

Articolo 6 - Forma e contenuti del contratto derivato

In forza dell’adesione all’Accordo Quadro, '’Amministrazione contraen-
te e I'’Appaltatore danno luogo ad un autonomo rapporto contrattuale,
per il quale la Citta Metropolitana di Genova non assume nessuna re-
sponsabilita e non presta garanzia alcuna.

Il contratto derivato si instaura con I'emissione dell’Ordinativo Principa-
le di Fornitura (OPF), senza necessita di ulteriore formalizzazione.

A seguito dell’emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF)
Amministrazione  contraente = comunica la  formalizzazione
dell’adesione all’Accordo Quadro.

Costituisce contenuto necessario del contratto derivato (Set Minimo di
Servizi) I'attivazione:

- di tutti i Servizi Gestionali di cui al Capitolato Tecnico n. 1 Servizi di
Governo;

- di almeno n. 3 (tre) sub servizi Operativi, sulla base delle specifiche
esigenze, nellambito delle tipologie di attivita degli stessi e secondo le
modalita descritte nel processo di cui alle Condizioni Generali.

In funzione delle diverse caratteristiche degli immobili e delle proprie
particolari esigenze, le Amministrazioni Contraenti potranno prevedere
configurazioni personalizzate sia nella scelta dei singoli sub-servizi sia
nella scelta della tipologia manutentiva da prevedere nel contratto deri-
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vato (programmata e/o riparativa); la configurazione personalizzata dei
servizi verra definita in sede di approvazione da parte
dellAmministrazione contraente del Piano dettagliato delle attivita
(PDA).

| servizi costituenti il contenuto minimo sono attivati attraverso
'Ordinativo  Principale di Fornitura contestualmente all’utilizzo
dell’Accordo Quadro, a prescindere dall’effettivo inizio di erogazione
dei servizi stessi che potra avvenire anche in momenti differenti in fun-
zione della scadenza dei relativi contratti eventualmente in essere con

altri fornitori.

Articolo 7 - Adesione all’Accordo Quadro e attivazione dei servizi
Il processo di adesione all’Accordo Quadro e di attivazione dei servizi
da parte delle Amministrazioni contraenti & sinteticamente articolato
nelle fasi di seguito descritte e nell’Allegato 1 delle Condizioni Generali
- Quadro sinottico processo attivazione dei servizi. Si rinvia alle previ-
sioni contenute nelle Condizioni Generali per una disciplina di maggior
dettaglio.
1) Richiesta Preliminare di Fornitura.
La Richiesta Preliminare di Fornitura (di seguito RPF) ¢ il documento
con cui '’Amministrazione, preliminarmente all’adesione all’Accordo
Quadro, formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti
dallo stesso.
Tale richiesta, sottoscritta digitalmente e compilata secondo le modalita
contenute nelle Condizioni Generali, & inviata dal’Amministrazione ri-
chiedente, nella persona del responsabile del procedimento, a mezzo
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posta certificata all’Appaltatore, e per conoscenza alla Stazione Appal-
tante.

Con la richiesta ’Amministrazione s'impegna a rispettare tutti gli obbli-
ghi previsti dall’Accordo Quadro, ed in particolare a valutare il succes-
sivo PDA e a formalizzare eventuali osservazioni e/o integrazioni.

2) Esame della richiesta e definizione calendario sopralluogo:
I'Appaltatore, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimen-
to della Richiesta stessa, comunica allAmministrazione richiedente, a
mezzo posta certificata, I'accettazione della Richiesta Preliminare di
Fornitura o I'eventuale necessita di integrazioni, concordando, in caso
positivo, una o piu date per definire il calendario del sopralluogo con-
giunto presso 'immobile/i e/o porzioni dello/degli stesso/i, da realizzarsi
secondo le modalita contenute nelle Condizioni Generali. In caso di ri-
fiuto della richiesta, I'Appaltatore dovra esporre dettagliatamente le ra-
gioni della mancata accettazione.

La richiesta potra essere rifiutata dall’Appaltatore qualora provenga da
una Pubblica Amministrazione diversa da quelle ammesse all’utilizzo
dell’Accordo Quadro o sia formulata in relazione a immobili aventi de-
stinazioni non previste dallo stesso Accordo Quadro.

Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore dei termini previsti, deter-
mina I'applicazione della penale di cui all’art. 11 del presente Accordo
Quadro.

3) Valutazione sommaria della capienza dell’Accordo Quadro:
Entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi de-

correnti dalla data di ultimazione del sopralluogo, I'’Appaltatore, sulla
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base di una prima valutazione sommaria del valore complessivo dei
servizi individuati dal’ Amministrazione richiedente, verifica la capienza
dell’Accordo Quadro in ragione della effettiva disponibilita residua ri-
spetto all’importo massimo assegnato e ne da comunicazione
al’Amministrazione richiedente e alla Stazione Appaltante, secondo le
modalita contenute nelle Condizioni Generali.

Nel caso la verifica abbia esito positivo, la comunicazione in ordine alla
capienza del massimale assegnato rispetto al valore dei servizi richie-
sti, vincola I'’Appaltatore ad accantonare la quota parte di massimale
necessaria a soddisfare il futuro Ordinativo Principale di Fornitura
(OPF) fino all’eventuale emissione dello stesso o alla decadenza della
RPF.

4) Piano dettagliato delle attivita (PDA): Nel caso di esito positivo
della valutazione, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni naturali
e consecutivi dalla comunicazione di capienza, I'Appaltatore redige il
“Piano dettagliato delle Attivita” (PDA), secondo le modalita contenute
nelle Condizioni Generali e lo presenta all’Amministrazione contraente
per la necessaria condivisione.

Il PDA fornisce al’Amministrazione richiedente le necessarie informa-
zioni per valutare il contenuto dei servizi offerti, in termini di pianifica-
zione delle attivita, modalita gestionali e operative di attivazione, corri-
spettivi economici.

Contestualmente alla definizione del PDA I'Appaltatore provvede, con
le modalita e con le forme previste dalle Condizioni Generali, alla revi-

sione del DUVRI_standard_AQ Rev.1, redigendo, in coordinamento
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con ’Amministrazione Contraente, il DUVRI_CD Rev.0, integrato dai
dati e dall'individuazione dei rischi riferiti alle unita organizzative e fun-
zionali di diretta competenza e degli eventuali ulteriori costi derivanti da
rischi per interferenze che dovessero emergere in questa fase per
condizioni particolari e specifiche esistenti nel luogo di lavoro di com-
petenza dell’ Amministrazione richiedente.

Il ritardo nella presentazione del Piano dettagliato delle attivita deter-
mina I'applicazione da parte della Stazione appaltante della penale di
cui all’art. 11 del presente Accordo Quadro.

5) Condivisione e approvazione del PDA: Nei 10 (dieci) giorni,
naturali e consecutivi decorrenti dalla presentazione del PDA da parte
dell’Appaltatore, 'Amministrazione richiedente valuta la rispondenza
del Piano alle effettive esigenze in termini di servizi da ordinare, moda-
lita di erogazione e personalizzazione.

L’Amministrazione richiedente puo, entro il termine sopra indicato:

. approvare il PDA senza richiedere modifiche, dandone comuni-
cazione per iscritto all’ Appaltatore;

ovvero

. comunicare all’Appaltatore le proprie osservazioni e richieste di
modifica e/o integrazione.

In quest’ultimo caso I'’Appaltatore, non oltre i successivi 7 giorni natu-
rali e consecutivi dalla comunicazione del’Amministrazione richieden-
te, elabora e consegna una nuova versione del PDA che tiene conto

delle osservazioni formulate.
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Eventuali ritardi nella presentazione della nuova versione determinano
I'applicazione della penale di cui al punto precedente.

La mancata accettazione del PDA da parte dellAmministrazione ri-
chiedente o la mancata formulazione di osservazioni nei termini sopra
indicati, comporta la decadenza del PDA e della RPF ed equivale a
formale rinuncia da parte dellAmministrazione all’acquisizione dei ser-
vizi. Per leffetto la quota precedentemente accantonata
dall’Appaltatore per far fronte al futuro OPF torna ad essere disponibile
nell’ambito della capienza massima residua a vantaggio di altre Ammi-
nistrazioni richiedenti.

Ai fini dell’approvazione del PDA I'’Amministrazione contraente acquisi-
sce il codice identificativo di gara (CIG), derivato rispetto al CIG
dell’Accordo Quadro e adotta, secondo il proprio ordinamento, il prov-
vedimento di autorizzazione a contrarre, assume il relativo impegno di
spesa - comprensivo anche degli oneri nascenti dall’Accordo Quadro e
posti a carico dellAmministrazione contraente a favore della Stazione
appaltante.

6) Adesione all’Accordo Quadro: Entro 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi dall’adozione del provvedimento di autorizzazione di cui al
punto precedente, 'Amministrazione contraente comunica alla Stazio-
ne Appaltante, secondo le modalita contenute nelle Condizioni Genera-
li, la formale adesione allAccordo Quadro e I'assunzione degli impegni
economici discendenti dalla stessa in ragione dei compiti e degli oneri

di competenza.
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7) Attivita preliminari alla sottoscrizione dell’Ordinativo Princi-
pale di Fornitura (OPF): successivamente all’approvazione del PDA e
preliminarmente alla sottoscrizione del’lOPF I’Amministrazione richie-
dente provvede alle verifiche necessarie ad accertare la permanenza
in capo all’Appaltatore della capacita a contrarre con la Pubblica Am-
ministrazione, di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo del 18 aprile
2016, n. 50 e alle disposizioni in materia antimafia di cui al Decreto Le-
gislativo 6 settembre 2011, n. 159, allacquisizione della documenta-
zione comprovante la garanzia definitiva, delle polizze assicurative, dei
referenti contrattuali e dei soggetti a vario titolo responsabili delle ob-
bligazioni nascenti dal contratto derivato.

8) Ordinativo Principale di Fornitura (OPF): Entro 15 (quindici)
giorni  naturali e consecutivi dall’approvazione del PDA,
’Amministrazione contraente trasmette all’Appaltatore e per conoscen-
za alla Stazione Appaltante, I'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF),
sottoscritto digitalmente dal responsabile del procedimento o dal sog-
getto autorizzato ad esercitare la potesta negoziale e redatto secondo
le modalita contenute nelle Condizioni Generali con espresso richiamo
ai contenuti previsti dall’Accordo Quadro, dalle Condizioni generali, dai
Capitolati Tecnici e dall’offerta presentata dall’Appaltatore. L'OPF si
identifica con il contratto derivato.

9) Avvio del contratto derivato: entro e non oltre 30 giorni naturali
e consecutivi dalla trasmissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura,
ovvero nel maggior termine concordato con '’Amministrazione Con-

traente, ha inizio I'esecuzione del contratto, formalizzata dalla sotto-
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scrizione del Verbale di Consegna degli immobili, con le modalita con-
tenute nelle Condizioni Generali, con la quale I'Appaltatore prende in
carico i beni oggetto del contratto derivato, pena I'applicazione delle
penali stabilite all’art. 11 del presente Accordo Quadro.

L’appaltatore s'impegna ad eseguire le nuove prestazioni nel pieno ri-
spetto di tutte le condizioni contrattuali, conformemente all’offerta pre-
sentata.

Le singole Amministrazioni, in corso di rapporto e alle medesime con-
dizioni contrattuali, si riservano la facolta di variare gli orari di svolgi-
mento del servizio.

10) Modifiche al contratto derivato (Atto aggiuntivo all’OPF): nel
corso dell’esecuzione del contratto derivato instaurato per effetto
dell’Ordinativo Principale di Fornitura, '’Amministrazione contraente
pud adeguare i servizi attivati in ragione di variazioni che interessano il
patrimonio immobiliare o le prestazioni richieste, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
con le modalita e con i limiti previsti dall’art. 4.4 “Modifiche del contratto
derivato” delle Condizioni generali.

Le modifiche sono formalizzate attraverso I'emissione di uno o piu Atti
Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura, preceduti dalla quantifi-
cazione da parte dell’Appaltatore del nuovo corrispettivo contrattuale e
dal’aggiornamento del PDA che viene approvato dal’Amministrazione
contraente secondo le modalita contenute nelle Condizioni Generali.

Articolo 8 - Referente dell’Accordo Quadro
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Il Referente del presente Accordo Quadro € il signor Sebastiano Ales-
sandro Favara, nato a Catania (CT) il 7 luglio 1969, C.F.
FVRSST69L07C351U, nominato con atto notarile del 19 febbraio 2020,
Repertorio n.143475/56913, conservato in atti in copia digitale.

Il Referente di cui sopra rappresenta I’Appaltatore, con poteri di firma,
in tutti i rapporti intercorrenti con la Stazione Appaltante e le Ammini-
strazioni Contraenti.

Resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore per l'operato del suo
rappresentante.

Il Referente dell’Accordo Quadro deve essere in possesso delle com-
petenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento
dellincarico; assicura lo svolgimento delle attivita in modo conforme
alla presente Accordo Quadro, alle Condizioni Generali, ai Capitolati
Tecnici e all'offerta presentata, nel rispetto delle tempistiche contrattua-
li, con piena facolta di gestire le eventuali criticita, problematiche orga-
nizzative e varianti ai servizi.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in con-
traddittorio al Referente dell’Accordo si intendono, anche ai fini della
decorrenza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamente for-
malizzate all’Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente dellAccordo Quadro ad assicu-
rare lo svolgimento dell’incarico, I'Appaltatore deve tempestivamente
individuare un Referente sostituto conferendogli i necessari poteri di

rappresentanza; 'avvenuta nomina in sostituzione e la relativa procura
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devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante
e alle Amministrazioni contraenti.
E facolta della Stazione Appaltante chiedere all’Appaltatore la sostitu-
zione del Referente dell’Accordo Quadro sulla base di congrua motiva-
zione.
L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri con-
vocati dalla Stazione Appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse
necessario per la gestione dell’Accordo Quadro e dei rapporti discen-
denti.
Si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni generali per quanto attiene
l'individuazione delle ulteriori figure contrattuali competenti a rapportar-
si con le Amministrazioni contraenti relativamente alla gestione dei
contratti derivati.
Il referente per '’Accordo Quadro per la Stazione appaltante € indivi-
duato nel Responsabile del procedimento per la procedura di affida-
mento della stessa, il quale potra a suo volta individuare un Direttore
per 'esecuzione e avvalersi di una struttura di supporto con competen-
ze trasversali utili alla gestione amministrativa, contrattuale, tecnica ed
economica del presente Accordo Quadro.
Fino alla nomina del Direttore dell’esecuzione e dell'individuazione del-
la struttura di supporto, le funzioni sono svolte dal Responsabile del
Procedimento.

Articolo 9 - Garanzia definitiva

9.1 Cauzione definitiva sull’Accordo Quadro
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La garanzia definitiva costituita dall’Appaltatore, di cui in premessa, as-
sicura gli obblighi assunti dall’Appaltatore con il presente Accordo
Quadro, e in via residuale gli obblighi specifici relativi all’esecuzione dei
contratti derivati.

La garanzia definitiva prestata per il presente lotto dell’ Accordo Quadro
ha durata di 78 (settantotto) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione
dell’Accordo Quadro, in ragione della durata dell’Accordo Quadro stes-
so, fissata in quarantotto mesi, e della durata massima dei contratti de-
rivati, che non pud eccedere i trenta mesi successivi alla scadenza
dell’Accordo Quadro.

La garanzia definitiva deve essere adeguata dell'incremento di valore
conseguente all’applicazione dall’articolo 106, comma 12 del Decreto
Legislativo 18 aprile 25016, n. 50.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante &€ soggetta allo svincolo
progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione; lo svincolo av-
viene, per ciascun lotto, al termine della validita dell’'ultimo dei contratti
derivati attivati.

9.2 Cauzione definitiva sui contratti derivati

Con riferimento a ciascun contratto derivato attivato I'’Appaltatore costi-
tuisce la garanzia definitiva nella misura del’80% dell'importo corri-
spondente alla garanzia calcolata sull'importo del contratto derivato at-
tivato secondo le modalita indicate dall’art. 103 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia assicura gli obblighi assunti dall’Appaltatore per effetto

dell’attivazione del relativo contratto derivato.
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La garanzia definitiva costituita a favore del’Amministrazione contraen-
te € soggetta allo svincolo progressivo a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'i-
niziale importo garantito.

La garanzia definitiva costituita in funzione del contratto derivato ha va-
lidita fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte
dal’Appaltatore e fino allavvenuta riconsegna degli immobili
allAmministrazione contraente, formalizzata con apposito verbale sot-
toscritto dalle parti. Lo svincolo ha luogo con I'emissione del certificato
di regolare esecuzione.

In caso di proroga dei contratti derivati, nonché nel caso di attivazione
di atti aggiuntivi, e/o di attivazione di servizi analoghi e/o complementa-
ri, 'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e I'importo della cau-
zione definitiva precedentemente costituita, conformemente alle previ-
sioni dell’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9.3 Disciplina comune

Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sot-
toscrizione dell’Accordo Quadro e dall'invio dell’Ordinativo Principale di
fornitura (OPF).

La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte
dall’Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento € previ-
sta I'applicazione di penali.

Qualora 'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'’Appaltatore do-

vra provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal
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ricevimento della relativa richiesta della Stazione Unica Appaltante e/o
del’Amministrazione Contraente.
L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della ga-
ranzia definitiva prevista per il contratto derivato pud costituire motivo
di risoluzione dell’Accordo Quadro e preclude l'attivazione del contratto
derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di
esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e I'escussione
delle cauzioni prestate in loro favore.
La Stazione appaltante e le Amministrazioni contraenti esercitano i po-
teri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovra
espressamente prevedere a favore della Stazione Appaltante e delle
Amministrazioni contraenti la possibilita reciproca di richiedere
'escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impe-
gno a trasferirsi le somme introitate.
La Stazione appaltante e le Amministrazioni contraenti devono comu-
nicarsi reciprocamente la necessita di svincolo delle garanzie definitive
costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e
consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere co-
municati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comu-
nicazione.

Articolo 10 - Modalita di comunicazione
Tutte le comunicazioni tra Citta Metropolitana di Genova, Stazione Ap-
paltante che sottoscrive I’Accordo Quadro, le Amministrazioni con-

traenti e ’Appaltatore, devono avvenire esclusivamente a mezzo PEC.

29



Solo in caso di impossibilita documentata possono essere utilizzate al-
tre forme di comunicazione aventi valore legale, quali fax o raccoman-
data A.R. La comunicazione a mezzo mail pud essere effettuata a
supporto degli strumenti sopra indicati.
Nell’'oggetto della PEC deve essere sempre indicato il codice identifica-
tivo dell’Accordo Quadro.
Le parti s'impegnano a comunicare e ad aggiornare tutti i recapiti fun-
zionali alle comunicazioni relative all’Accordo Quadro e ai contratti de-
rivati.

Articolo 11 - Sistema di monitoraggio dell’Accordo Quadro

e controllo dei contratti derivati

11.1 Monitoraggio dell’Accordo Quadro
Nel corso della durata dellAccordo Quadro e dei singoli contratti deri-
vati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici
sul’andamento dell’Accordo Quadro, sia richiedendo al Soggetto Ag-
giudicatario I'elaborazione di reports specifici in relazione allo stato di
attuazione dell’Accordo Quadro e agli importi disponibili residui, anche
in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 15 (quindi-
ci) giorni dalla data di richiesta, sia mediante la ricognizione delle se-
gnalazioni ricevute dai RUP dei contratti derivati relative a inadempien-
ze nelle prestazioni contrattuali e penali applicate.
L’Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere
possibile I'attivita di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a ta-
le fine potra essergli richiesto l'invio periodico di informazioni riguardan-

ti tra l'altro:
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- le Amministrazioni Contraenti;

- gli Ordinativi Principali di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministra-
zione Contraente, completi di: codice, importo, numero e ubicazione
degli immobili oggetto del contratto, data di stipula, termine finale di du-
rata, ecc.;

- altre eventuali informazioni relative al’andamento dell’Accordo Qua-
dro.

Entro la fine del primo anno di validita dellAccordo Quadro
I'Appaltatore trasmette alla Stazione Unica Appaltante una Relazione
Iniziale concernente i seguenti profili:

1) criticita riscontrate;

2) proposte e soluzioni per il miglioramento dei servizi;

3) proposte per il miglioramento dei sistemi di monitoraggio.

Entro il termine di scadenza originario del’Accordo Quadro, fatta salva
l'ipotesi di risoluzione anticipata, I'’Appaltatore deve inoltre trasmettere
alla Stazione Appaltante una Relazione finale sull’landamento com-
plessivo dell’Accordo Quadro contenente informazioni aggiuntive
relativamente agli eventuali profili di criticita riscontrate e alle possibilita
di miglioramento e/o di efficientamento dei servizi emerse nel corso
dell’esecuzione dell’Accordo Quadro.

Il ritardo o 'omissione della relazione determina l'applicazione della
penale corrispondente.

L’Appaltatore dovra rendere disponibili e comunicare alla Stazione Ap-
paltante i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio effettivamente con-

seguiti nel’lambito dell’Accordo Quadro; la stazione appaltante e/o le
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diverse Amministrazioni Contraenti si riservano comunque il diritto di
verificare, nel corso dell’esecuzione dei contratti, 'andamento dei livelli
di servizio e di richiedere all’Appaltatore, oltre a quanto indicato nelle
Condizioni Generali, I'elaborazione di report specifici anche in formato
elettronico e/o in via telematica.

| monitoraggi e i controlli sul’andamento, rispettivamente, dell’Accordo
Quadro e di ogni singolo contratto derivato, potranno avvenire anche
per il tramite del programma informatico che la Citta Metropolitana di
Genova potra rendere operativo in corso d’opera e che I'Appaltatore e
le Amministrazioni contraenti saranno obbligate ad utilizzare.

Per la gestione del Sistema Informativo dei servizi di facility manage-
ment previsti nellAccordo Quadro, la Stazione Appaltante ha ritenuto,
coerentemente con la necessita di aggregazione a livello regionale dei
servizi stessi, la messa a disposizione e I'adozione di un’unica piatta-
forma informatica integrata per la gestione degli immobili (licenza d’uso
software “Property e Facility Manager”), utilizzabile da una pluralita di
utenti secondo profilazioni personalizzate e per un numero elevato di
immobili.

A tal fine I'Appaltatore dovra concorrere, in sinergia con la Stazione
Appaltante e la/le Societa fornitrici delle soluzioni software utilizzate,
allo sviluppo di soluzioni per 'implementazione del sistema informativo-
informatico utilizzato nel’ambito dell’Accordo Quadro attraverso la pre-

sentazione di proposte operative.
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In particolare I'’Appaltatore dovra presentare, entro 180 giorni dall’avvio
del primo contratto derivato, una Relazione dettagliata contenente pro-
poste operative per:

- il miglioramento, il perfezionamento e/o linserimento di appositi
“tools” di elaborazione dati, per il controllo del livello qualitativo e quan-
titativo dei servizi (controllo delle attivita e misurazione delle perfor-
mance) erogati e/o presi in carico dall’Appaltatore;

- lincremento dell’affidabilita e della rapidita delle operazioni di inter-
scambio, di aggiornamento, di analisi ed elaborazione dei dati e delle
informazioni (reportistiche) tra Amministrazione ed Appaltatore, a ga-
ranzia delle elaborazioni documentali scaricabili dal sistema, contri-
buendo alla riduzione dei passaggi nella “filiera di inserimento e comu-
nicazione dati” (esempio: inserimento o invio diretto al sistema degli
esiti dei controlli manutentivi periodici da parte dei manutentori conte-
stualmente all’effettuazione delle manutenzioni programmate, con im-
mediato aggiornamento delle schede dei registri dei controlli manuten-
tivi on line);

- la gestibilita e la semplicita d’uso, soprattutto nei confronti dell’utenza,
dellinterfaccia delle varie sezioni/moduli del sistema;

L’obiettivo & di potenziare progressivamente il sistema in essere, am-
pliandone le applicazioni, le funzionalita e la capacita di elaborare i dati
e le informazioni delle banche dati.

Resta inteso che tali proposte non risultano in alcun modo vincolanti
per la Stazione Appaltante, che le valutera ed approvera solo se ritenu-

te migliorative e utili per 'efficienza generale del sistema.
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11.2 Penali inadempimenti sull’Accordo Quadro
Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate dalla

Stazione appaltante, a seguito della segnalazione inviata

dal’Amministrazione Contraente entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla

data della contestazione all’Appaltatore e a contradditorio concluso, le

seguenti penali:

rif

inadempimento

valore penale

1

Mancato rispetto delle tempistiche previste
dal presente Accordo Quadro in relazione
al processo di adesione all’Accordo Quadro
e attivazione dei servizi

250 € per ogni giorno di
ritardo rispetto ai termini
indicati in Accordo Quadro

2 | Ritardo nella consegna o mancata | 250 € per ogni giorno di
presentazione alla Stazione Appaltante | ritardo rispetto ai termini
della Relazione Iniziale e della Relazione | previsti in Accordo
Finale sul’andamento dell’Accordo Quadro | Quadro

3 | Ritardo nella consegna o mancata | 100 € per ogni giorno di
presentazione alla Stazione Appaltante | ritardo rispetto ai termini
della reportistica o delle informazioni | previsti in Accordo
richieste periodicamente Quadro

4 | Mancata consegna entro 180 gg dall'avvio | 1.000,00 € per mancata

della prestazione della richiesta relazione
relativa alle possibilita di  ulteriori
implementazioni al sistema, anche in
relazione a sviluppi informatici e prodotti
software assimilabili

predisposizione e
consegna della relazione

L’applicazione delle penali sopra elencate avviene mediante escussio-
ne della cauzione definitiva prestata a favore della Citta Metropolitana
di Genova.

Le penali elencate si applicano fatto salvo il risarcimento del maggior
danno.

11.3 Sistema di controllo delle prestazioni
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La supervisione, il controllo e la verifica di conformita sulla regolare
esecuzione e il corretto adempimento degli obblighi e degli impegni
previsti dal’Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dai restanti
documenti contrattuali, sono assicurati da ogni singola Amministrazio-
ne contraente, in riferimento al contratto derivato di propria competen-
za, dal Responsabile del Procedimento al quale spetta, tra gli altri
compiti, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita e di prezzo e la
sorveglianza in ordine alla efficiente gestione economica e tecnica del
contratto.

Il Responsabile del Procedimento dellAmministrazione contraente
emette il certificato di esecuzione dei servizi (CES. Il certificato viene
emesso solo a seguito, da parte dell Amministrazione contraente, della
verifica di conformita delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescri-
zioni contrattuali e della normativa vigente.

L’Appaltatore si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Accor-
do Quadro e, quindi, dei singoli Contratti derivati, secondo i livelli stabi-
liti nelle Condizioni generali e nella documentazione di gara, con parti-
colare, ma non esclusivo, riferimento ai Capitolati Tecnici, secondo le
migliorie proposte in sede di offerta, pena l'applicazione delle penali
stabilite nei documenti contrattuali.

Il sistema di controllo delle prestazioni, articolato secondo le diverse
tipologie di controllo, indicatori, reportistica, verifiche di conformita e
penali, € disciplinato all’art. 10 delle Condizioni Generali.

Articolo 12 - Luogo di esecuzione

35



Gli immobili e le aree oggetto delle prestazioni contrattuali hanno sede
nell’ambito del territorio della Regione Liguria e sono individuati da cia-
scuna Amministrazione Contraente.
Il Soggetto Aggiudicatario, oltre a quanto previsto in altre parti
dell’Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali e nei Capitolati Tecnici,
si impegna a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati
dal’Amministrazione Contraente nell’Ordinativo Principale di Fornitura
e nei suoi Atti Aggiuntivi; 'esatta ubicazione degli immobili sara indica-
ta negli Ordinativi Principali di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi dalle
Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicarne in tem-
po utile al Soggetto Aggiudicatario anche I'eventuale variazione.
Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza
soluzione di continuita anche in caso di eventuali variazioni della con-
sistenza e della dislocazione degli immobili di competenza delle Ammi-
nistrazioni Contraenti.

Articolo 13 - Recesso per giusta causa
Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravven-
ga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell’Appaltatore
o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla par-
tecipazione alle gare o di divieto, incompatibilita e decadenza nei rap-
porti contrattuali con la pubblica amministrazione.
La Stazione Appaltante recede dall’Accordo Quadro, avuto riguardo al

singolo lotto, qualora intervengano le seguenti situazioni:
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1)  I'’Appaltatore si sia trovato al momento dell’aggiudicazione in una
delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3
dell’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazio-
ne di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati
dell’Unione Europea,;

3) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

4) sia accertata a carico dell’Appaltatore I'esistenza delle situazioni
di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decre-
to Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli ese-
guiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Citta Metropolitana
di Genova con la Prefettura di Genova;

5) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i
reati di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a
carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comun-
que rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di recedere dall’Accordo
Quadro in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto,
intervengano altre situazioni di incapacita a contrarre con la pubblica
amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisi-
ti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emer-
gano situazioni, fatti o comportamenti dell’ Appaltatore, tali da deteriora-
re il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta pro-

secuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti
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reticenti o omissivi o I'impiego nell’esecuzione dei contratti derivati di
personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro
con le Amministrazioni contraenti, esercitando presso gli stessi poteri
autoritativi o negoziali.
Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui
I'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d’imprese o sia costi-
tuito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le
condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislati-
vo 18 aprile 2016, n. 50.
Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante comunica all’Appaltatore
la volonta di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni
a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20
(venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formu-
lare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documenta-
zione a proprio favore.
Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall’Appaltatore non
siano ritenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i
conseguenti provvedimenti e ne da comunicazione all’Appaltatore.
Le Amministrazioni contraenti sono tenute a segnalare alla Stazione
Appaltante qualsiasi situazione rilevante di cui venissero a conoscenza
affinché la stessa possa condurre le valutazioni di propria competenza.
Articolo 14 - Recesso unilaterale
Le Amministrazioni contraenti possono esercitare la facolta di recesso
dai contratti derivati prevista dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50. |l Responsabile del Procedimento fornisce alla Sta-
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zione Appaltante copia del provvedimento con cui viene disposto il re-
cesso, entro e non oltre cinque giorni naturali successivi e consecutivi
dalla data di adozione dello stesso.

Gli importi contrattuali non utilizzati a seguito del recesso del Commit-
tente possono essere utilizzati da altre Amministrazioni contraenti.
Ferma restando la possibilita di operare variazioni, anche in riduzione,
nella individuazione degli immobili cui si riferiscono le prestazioni con-
trattuali per effetto delle modifiche consentite dalle Condizioni Generali,
qualora, nel corso dellesecuzione del contratto derivato
'’Amministrazione Contraente muti la destinazione d’uso dell’'unico im-
mobile/o dell’intero gruppo di immobili oggetto dell’Ordinativo Principa-
le di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi, ovvero per qualsivoglia
motivo non abbia piu la disponibilita o 'uso degli stessi (come, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di cessione o, comun-
que, dismissione dellimmobile/gruppo di immobili), '’Amministrazione
contraente ha facolta di recedere unilateralmente dal contratto di forni-
tura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni
solari, fermo I'obbligo di indennizzo previsto ai sensi dell’art. 1671 c.c.
Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al capoverso prece-
dente, la singola Amministrazione Contraente assuma l'uso di altro
immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione,
anch’esso ubicato nell’area geografica contrattuale, la medesima Am-
ministrazione Contraente ha la facolta in luogo del recesso di trasferire
i servizi oggetto degli Ordinativi Principali di Fornitura e dei relativi,

eventuali, Atti Aggiuntivi dalla stessa gia emessi su detto altro nuovo
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immobile/gruppo di immobili, nei limiti di importo e di durata che resi-
duano.
Nel caso di attivazione di contratti derivati di durata superiore a 36
(trentasei) mesi le singole Amministrazioni contraenti, alla scadenza
del primo triennio potranno recedere in tutto o in parte da quest’ultimo
nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di
impegni pluriennali di spesa e dei vincoli di spesa pubblica, le risorse
stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale, non siano suffi-
cienti a garantire la copertura degli impegni di spesa derivanti
dall’'ulteriore durata del medesimo Contratto derivato. Tale ipotesi di
recesso integra e sostanzia a tutti gli effetti una giusta causa di recesso
per 'Amministrazione contraente.

Articolo 15 - Diffida ad adempiere
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la
Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti si riservano ampia
facolta di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora
I'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stes-
SO.
In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrat-
tuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalita del
servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti, cia-
scuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione
delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, asse-

gnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ri-
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cevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalita
contrattuali.
Il termine pud essere abbreviato qualora le circostanze e la natura
dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.
Qualora I'’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, né dia
riscontro ovvero presenti giustificazioni che non possano essere accol-
te, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti hanno facolta
di risolvere il contratto.
Nel termine sopraindicato I'Appaltatore pud fornire giustificazioni
allinadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e
dalle Amministrazioni contraenti ai fini dell’esercizio della facolta di riso-
luzione.
Le Amministrazioni contraenti danno immediata comunicazione alla
Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa
all’Appaltatore in merito allinadempimento del contratto derivato, entro
il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato
riscontro ovvero non abbia ottemperato.

Articolo 16 - Clausole risolutive
La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I’Accordo Quadro, con
riferimento al singolo lotto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile,
in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espres-
samente previsti dall’Accordo Quadro stesso, dalle Condizioni Generali
e dai Capitolati Tecnici.
La risoluzione dell’Accordo Quadro potra essere avviata nei seguenti

casi:
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A) qualora non sia intervenuta per fatto dell’ Appaltatore la sottoscrizio-
ne di un contratto derivato;

B) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante,
cumulato allimporto delle penali applicate dalle Amministrazioni con-
traenti, raggiunga il 10% del valore complessivo dei contratti derivati
attivi con riferimento al singolo lotto;

C) in caso di risoluzione di contratti derivati disposta da piu di
un’Amministrazione contraente, con riferimento a contratti derivati di
valore complessivo superiore al 40% del valore dei contratti derivati
complessivamente attivati in relazione al Lotto di riferimento;

D) in caso di cessione del contratto.

L’Amministrazione contraente ha facolta di risolvere il contratto deriva-
to, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti
dall’Accordo Quadro, dalle Condizioni generali e dai Capitolati Tecnici.
L’Amministrazione contraente puo risolvere il contratto derivato nei se-
guenti casi:

1) qualora I'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore
del contratto derivato;

2) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al
contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione
dell’Appaltatore dall’impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modali-
ta e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma

9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
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3) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni (art.
3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);

4) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione,
l'interruzione e I'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione
e/o autorizzazione della Stazione Appaltante e del Committente;

5) la violazione degli obblighi di riservatezza come disciplinati dal con-
tratto e/o previsti dalla normativa vigente, europea e nazionale;

6) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obbli-
ghi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,
dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

7) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con
particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato e di
subappalto eccedente le prestazioni e i limiti consentiti;

8) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti
dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle di-
sposizioni internazionali;

9) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a
violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comporta-
menti dolosi e colposi nell’esecuzione delle prestazioni;

10) linterruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle
coperture assicurative richieste dal contratto;

11) Tlillecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a pro-

prio vantaggio le valutazione della stazione appaltante e delle Ammini-
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strazioni contraenti sulla corretta esecuzione del contratto ovvero forni-
re informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligen-
za, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
12) I'’Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla
Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione
o altra utilita, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza,
avanzata, prima della gara e/o dellaffidamento ovvero nel corso
dell’esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di
ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione
dell’intervento;

13) I'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a
seguito di una diffida ad adempiere;

14) negli altri casi espressamente stabiliti nelle Condizioni Generali e/o
nei Capitolati.

Nei suddetti casi il contratto € risolto con effetto immediato a seguito
della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione. Le Amministra-
zioni contraenti che procedono a risolvere un contratto derivato devono
trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento
motivato di risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione dovesse insorgere con riferi-
mento alle ipotesi di risoluzione previste dal presente articolo, non puo
costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecu-

zione del servizio da parte dell’Appaltatore.
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Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la
clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna
delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere 'adempimento
tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rile-
vanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codi-
ce civile).
Articolo 17 - Altri casi di risoluzione

La Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti si riservano
inoltre di risolvere, rispettivamente, I'’Accordo Quadro e il contratto deri-
vato, per quanto di competenza, nei seguenti casi:
a) il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni
imposte dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
b) il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati
nell’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e co-
munque previsti dal’Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dal
contratto derivato.
Nei suddetti casi il contratto € risolto con effetto immediato a seguito
della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Articolo 18 - Effetti della risoluzione e del recesso
L’esercizio della facolta di recesso per giusta causa dall’Accordo Qua-
dro da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei
vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non infi-

ciano la prosecuzione dei contratti derivati.
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La risoluzione dell’Accordo Quadro preclude I'attivazione di nuovi con-
tratti derivati. E facolta delle Amministrazioni contraenti mantenere i
contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell’Accordo Quadro.
Le Amministrazioni contraenti che abbiano optato per il mantenimento
del contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la
corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a
loro favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di
recesso sono regolate, rispettivamente, dallart. 108, comma 5 e se-
guenti, e dall’art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, I’Appaltatore
si impegna a porre in essere ogni attivita necessaria per assicurare la
continuita del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, se-
condo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dalle Ammini-
strazioni contraenti.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento com-
portano I'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel
caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito
a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e delle Am-
ministrazioni contraenti al risarcimento del maggior danno subito, da
identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese con-
seguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova

gara.
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Qualora I'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente ri-
spetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e le Ammini-
strazioni contraenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risul-
tasse dovuto all’Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.
Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento deter-
minano I'esclusione dell’Appaltatore da successive procedure di affi-
damento indette dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni con-
traenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all’Autorita Na-
zionale Anticorruzione, ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico.
Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla
data in cui la risoluzione € intervenuta, fatta salva I'instaurazione di
eventuali procedimenti giudiziali.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto
L’Accordo Quadro e i contratti derivati non possono essere ceduti, a
pena di nullita.
L’Appaltatore & obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori
di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e ri-
mane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo di-
vieto nei confronti del’ Amministrazione contraente.
La cessione disposta in violazione del presente articolo € inefficace nei
confronti della Citta Metropolitana di Genova e delle Amministrazioni
contraenti

Articolo 20 - Contestazioni dell’ Appaltatore

Le eccezioni di natura applicativa, interpretativa, tecnica o economica

che [I'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo nell’ambito
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dell’esecuzione dei contratti derivati, sono rappresentate al Responsa-
bile del Procedimento, a mezzo PEC entro 5 (cinque) giorni lavorativi
dalla data in cui si & avuto notizia del fatto che da luogo alla contesta-
zione.

Nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi I'Appaltatore dovra fare per-
venire a mezzo PEC una relazione dettagliata delle situazioni che ritie-
ne ostative alla regolare esecuzione del contratto, corredata da idonea
ed analitica documentazione.

I Responsabile del procedimento valuta preliminarmente
'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle eccezioni espres-
se, quindi, acquisita la relazione del Direttore dell’esecuzione del con-
tratto, o del Direttore dei lavori, nel caso di lavori, formula entro 60
giorni dalla prima comunicazione una proposta motivata di composi-
zione della contestazione.

La proposta, qualora accettata, € sottoscritta dalle parti; qualora per
effetto della proposta sia previsto a favore dell’Appaltatore la corre-
sponsione di un riconoscimento economico, sulla relativa somma sono
calcolati gli interessi al tasso legale di sconto a decorrere dal sessan-
tesimo giorno successivo alla sottoscrizione della proposta sino al
giorno dell’effettivo pagamento.

Le modalita di esecuzione definite per effetto della proposta sottoscritta
dal’Amministrazione contraente e dell’Appaltatore integrano la discipli-
na di esecuzione del contratto derivato.

Articolo 21 - Oneri delle Amministrazioni contraenti
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Le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare alla Citta
Metropolitana di Genova tutte le variazioni dell’importo del contratto
derivato (OPF) per qualsiasi causa intervenute, ai fini del monitoraggio
costante del’andamento dell’Accordo Quadro e dei contratti derivati.

Le Amministrazioni contraenti sono responsabili per il ritardo o
'omissione di tutte le segnalazioni e le comunicazioni, previste dal pre-
sente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dai Capitolati tecni-
ci nonché dalla normativa vigente, utili ad assolvere agli obblighi di
comunicazione, pubblicita e informazione connessi ai compiti di indiriz-
zo e coordinamento dell’Accordo, nonché ad evitare decadenze, pre-
scrizioni di diritti e facolta nonché dei possibili contenziosi che ne pos-
sano derivare.

La Citta Metropolitana di Genova ha facolta di rivalersi nei confronti
delle Amministrazioni contraenti inadempienti per ogni maggiore onere
e spesa che fosse chiamata a sostenere per effetto dell’inosservanza
degli obblighi di segnalazione e comunicazione gravanti sui Commit-
tenti.

In sede di adesione all’Accordo Quadro le Amministrazioni contraenti si
impegnano a riconoscere alla Citta Metropolitana di Genova, nella sua
qualita di centrale di committenza:

- I'incentivo previsto dall’art. 113 commi 2 e 5 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 in ragione dei compiti assunti per la progettazio-
ne, I'affidamento e il monitoraggio dell’Accordo Quadro, quantificato in

misura pari allo 0,25% dell'importo dell’incentivo calcolato, ai sensi del
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comma 2 dellarticolo 113 del citato Decreto, sul valore del contratto
derivato, comprensivo di eventuali € successivi atti aggiuntivi;

- quota parte degli oneri connessi alla gestione e all’utilizzo del sistema
informativo messo a disposizione dell’Accordo quadro, quantificato in
misura proporzionale al valore economico dell'importo del contratto de-
rivato rispetto all'importo del Lotto di competenza.

Articolo 22 - Aggiornamento del DUVRI

Preliminarmente alla stipula del’Accordo Quadro I’Appaltatore provve-
de, con le modalita indicate nelle Condizioni Generali, al riesame e
allintegrazione del documento DUVRI_standard_AQ Rev.0, predispo-
sto dalla Stazione Appaltante, fornendo dettagliate informazioni sui di-
versi e/o specifici rischi introdotti dalla propria attivita manutentiva negli
ambienti in cui andra ad operare, emettendo il documento DU-

VRI_standard AQ Rev.1.

Articolo 23 - Clausole di legalita
L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, offerta di protezio-
ne, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o
dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio, nei con-
fronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese
subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo
nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza.
L’'omissione di tale adempimento consente all Amministrazione di chie-

dere la risoluzione dell’Accordo Quadro.
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L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro,
si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai
propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
del 16 aprile 2013, n.62, nonché il codice di comportamento della Citta
metropolitana, approvato con deliberazione del Commissario Straordi-
nario con i poteri della Giunta Provinciale n. 16 del 31 gennaio 2014
n.16, e i codici di comportamento adottati da ciascuna Amministrazione
Contraente, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione
degli obblighi di comportamento comporta per I’Amministrazione la
facolta di risolvere I'’Accordo Quadro, qualora, in ragione della gra-
vita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 24 - Obblighi di comunicazione all’ Amministrazione
In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53 comma 16 ter del De-
creto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscri-
zione del presente contratto, richiamando quanto dichiarato in sede di
gara dai singoli soggetti del raggruppamento e confermando che non
sono intervenute modifiche dal momento in cui le dichiarazioni sono
state rilasciate, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del sud-
detto comma in data 28 novembre 2012, non sono stati affidati incarichi
o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del-
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesi-
mo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi

avevano esercitato, nei confronti dell’ Appaltatore medesimo, poteri au-
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toritativi 0 negoziali in nome e per conto del’Amministrazione di appar-
tenenza.

Articolo 25 - Tutela della riservatezza
L’Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di
cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005 al Regolamento UE
679/2016, dal D.P.C.M. 28 aprile 2005 e previste dalle misure minime
ICT adottate dalla Citta Metropolitana ai sensi della circolare 2/2017 di
Agid, nonché di tutte le misure necessarie sulla base dei Provvedimenti
del Garante in vigore.
L’Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei
dati di cui venga in possesso nell’esercizio del servizio.
Consapevole che i dati che trattera nell’espletamento del servizio,
anche con modalita informatiche, sono dati personali, anche sensibili e
giudiziari, e come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la
protezione dei dati personali, I'appaltatore si impegna a:
a) ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei
dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela
della riservatezza,;
b) adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati
personali e di integrarle nelle procedure gia in essere;
c) relazionare annualmente, a richiesta dellAmministrazione
contraente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure

di sicurezza adottate;
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d) allertare immediatamente ’Amministrazione contraente in caso di
situazioni anomale o di emergenza (comprese le ipotesi di data
breach);

e) individuare un responsabile della protezione dei dati (RPD) ai
sensi dell’art. 39 del Regolamento UE 679/2016 e a comunicarlo, con
nota scritta, al’Amministrazione contraente.

L’Appaltatore € tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non
diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili
all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del
Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha
accesso nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L’Appaltatore & tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti piu
idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati
e/o trattati nell’esecuzione del contratto ed ad osservare le specifiche
istruzioni eventualmente ricevute dal’Amministrazione contraente.
L’Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori, nonché gli eventuali
subappaltatori e i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,
sono vincolati dal segreto, pertanto, le notizie e le informazioni
conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attivita affidate non
devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o
divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri
dell’esecuzione del contratto.

L’Appaltatore  si  impegna a  relazionare  su richiesta
del’lAmministrazione contraente sullo stato del trattamento dei dati

personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare
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immediatamente il Responsabile del procedimento in caso di situazioni
anomale o di emergenza.

L’Appaltatore  manleva la Citta Metropolitana da qualsiasi
responsabilita dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da
fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.
L’Appaltatore puo essere chiamato a rispondere dei danni materiali ed
immateriali arrecati agli interessati per non aver adempiuto
esattamente al Regolamento UE 679/2016, pertanto si impegna al
risarcimento di tutti i danni vantati da terzi ai sensi dell’art. 82 del citato
Regolamento.

Con riferimento alluso del software adottato per il supporto e la
gestione del servizio, di cui al Capitolato Tecnico n. 1 — Servizi di
Governo, che potra essere messo a disposizione dalla Citta
Metropolitana a favore dellAppaltatore e delle Amministrazioni
contraenti:

- il fornitore del software si configura come responsabile esterno
del trattamento dei dati;

- 'Appaltatore e le Amministrazioni contraenti assumono in via
esclusiva la responsabilita relativa al trattamento dei dati utili
all’esecuzione dei contratti derivati gestiti nel’ambito dell’'utenza loro
riservata attraverso il detto sistema informativo, manlevando Citta
Metropolitana da qualsiasi perdita o violazione di dati che dovesse
discendere da errori operativi.

- Citta Metropolitana, presso la quale € installato il sistema

informativo di gestione, si configura come responsabile esterno dei dati
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conservati sui propri server, e adotta, in accordo con il fornitore del
software, tutte le misure necessarie, a garantirne la sicurezza..
Articolo 26 - Spese contrattuali
Tutte le spese alle quali dara luogo il presente Accordo Quadro,
inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse,
diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per
la procedura di gara, sono a carico dell’Appaltatore.
L’imposta di bollo relativa all’originale del presente Accordo Quadro
viene assolta, a cura della Citta metropolitana, in modalita telematica
ed in misura forfettaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, n.4,
Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.
L’imposta di bollo relativa agli allegati digitali al presente Accordo Qua-
dro viene assolta, a cura della Citta metropolitana, mediante apposi-
zione dei contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati
stessi, conservata agli atti dall’'Ufficio Contratti. | contrassegni telematici
utilizzati sono elencati nell Appendice 2.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dell’appalto oggetto del pre-
sente Accordo Quadro e dei contratti derivati sono soggette all'imposta
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del presente Ac-
cordo Quadro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del
Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, sulle prestazioni
dellappalto  oggetto dei contratti derivati €& a carico

del’lAmministrazione contraente, che effettuera il versamento ai sensi
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di quanto previsto dal Decreto del Ministro delleconomia e delle finan-
ze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell’art.17-ter del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (Split payment).
Articolo 27 - Clausole finali

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni
Generali) costituiscono manifestazione integrale della volonta negozia-
le delle Parti che hanno altresi preso piena conoscenza di tutte le rela-
tive clausole e che dichiarano quindi di approvarle specificamente e
singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presen-
te atto ed ai suoi Allegati non potra aver luogo e non potra essere pro-
vata che mediante atto scritto.
L’eventuale invalidita o l'inefficacia di una delle clausole dell’Accordo
Quadro e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti derivati
non comporta l'invalidita o inefficacia dei medesimi atti nel loro com-
plesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento
dell’Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di
essi) da parte della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Con-
traenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti
che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti del-
la prescrizione.

Articolo 28 - Foro competente
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine
all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e

del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla compe-
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tente Autorita Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.
Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del
contratto derivato, tra I’Appaltatore e '’Amministrazione contraente, per
le quali sia risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Foro
esclusivo competente € quello dellAmministrazione contraente; a tale
fine I'’Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Am-
ministrazione.
Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente Accordo
Quadro, redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano
fino a qui complessive cinquantasette pagine, con cid approvandolo
espressamente ed integralmente.
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
Dott.ssa Norma Tombesi
(Dirigente Stazione Unica Appaltante)
SIRAM S.p.A per 'R.T.l. SIRAM S.p.A/ CONSORZIO CON.I.S.TER
Ing. Marco Bongiorni
(Procuratore Speciale)

AUTENTICA DI FIRME
lo sottoscritta Dott.ssa Concetta Orlando, Segretario Generale della
Citta metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture priva-
te di cui e parte la Citta metropolitana, ai sensi dell’articolo 97, comma
4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico

che:

- la Dott.ssa Norma Tombesi, [
I /2 quale ha dichiarato di intervenire non in
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proprio, ma in qualita di Dirigente della Stazione Unica Appaltante - Di-
rezione Servizi generali, scuole e governance, in rappresentanza e per

conto della Citta metropolitana di Genova e

- IIng. Marco Bongiorn, I

I /| quale ha dichiarato di intervenire non in
proprio, ma in qualita di procuratore speciale di SIRAM S.P.A. (C.F. e

P.IVA 08786190150) avente sede legale in Milano (Ml), Via Anna Ma-
ria Mozzoni n.12, mandataria del’RTI nel quale €& mandante
CON.I.S.TER. (C.F. e P.IVA 01534640998), con sede legale in Genova
(GE), Via De Marini n.1,

delle cui identita verificate in modalita telematica io, Segretario Genera-
le, sono certo, hanno alla mia presenza e vista in videoconferenza sot-
toscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82, previamente verificata la validita delle loro firme di-
gitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richie-
sta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

lo, Segretario Generale, presso il mio ufficio nella sede dell’Ente in da-
ta ventotto ottobre duemilaventuno procedo all'autentica con firma digi-
tale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non € in contra-
sto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Concetta Orlando
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Appendice 1 — Elenco allegati firmati digitalmente dalle parti, con

relativo nome del file e impronta HASH

Documenti di gara: Condizioni generali

Allegato C 01 ID.4470_CONDIZIONI_GENERALI_AQ FM_CMGE.pdf.p7m

(SHA256: 4C4BC15DB69AC61013C52E9BF088581949286F9137E2D6CEQ55E793E27716AF0)
Allegato C 02 | CG.AO01 - Quadro Sinottico Processo Attivazione Servizi.pdf.p7m

(SHA256: 88B3AB4D27271BFD9350DC56E74D7A05C85E7DD58B0BBD0C2862914427D3940B)
Allegato C 03 | CG.A02 - Modello RPF Richiesta Preliminare Fornitura.pdf.p7m

(SHA256: 968E6178D3CD128AEC61B75EF2A4F045AACE7EAF5A1586617C3016E33D058026)
Allegato C 04 | CG.AO03 - Modello CCM Comunicazione Capienza Massimale.pdf.p7m

(SHA256: 71259D83EF2C3F83C9104C0AB504151847824E34E1AED45CDD4C69330EE80D03)
Allegato C 05 | CG.A04 - Modello PDA Piano Dettagliato Attivita.pdf.p7m

(SHA256: 4DC6B926A390E749940B44CC57195804C95C842C7A4F3ED039CB60BF27F566F2)
Allegato C 06 | CG.A05 - Modello AAQ Adesione Accordo Quadro.pdf.p7m

(SHA256: BC7D205241BFB9914157FBA6D5BF35CB35F415AFCF9997BCED26D22698741442)
Allegato C 07 | CG.AQ6 - Modello OPF Ordinativo Principale di Fornitura.pdf.p7m

(SHA256: 362FDD5498FB657DE2A61040A28997C124E1C075BCOBCCCBBB503C0348B8C5EE)
Allegato C 08 | CG.AQ7 - Modello RDV Richiesta di Variazione.pdf.p7m

(SHA256: CE64D7934DBEB45CAD09A23971798977836D45D87AD44D086823B63EDF47D366)
Allegato C 09 | CG.A08 - Modello AAG Atto Aggiuntivo a OPF.pdf.p7m

(SHA256: A53C824DA708A788D14571E1E90540EBOE93021E4E531529C2016F62A6282066)
Allegato C 10 | CG.AQ9 - Prospetto attivita manutentive.pdf.p7m

(SHA256: 69E01F053099357A0A57B4354F63D772FB3921992B93667E451B9A2745A502DB)
Allegato C 11 | CG.A10 - DUVRI_standard_AQ_Edile rev.0.pdf.p7m

(SHA256: 4D7CA48F765DD1ECA310DAC8FA1E1AD261865C4F02637F3EC852F2FE30297261)
Allegato C 12 | CG.A11 - DUVRI_standard_AQ_Impianti rev.0.pdf.p7m

(SHA256: D54E34279D04BB4F45F7253CE0BF023931D6BBE4C8CE6GEF6759193EFO0AF8DFO)
Allegato C 13 | CG.A12 - DUVRI_standard_AQ_Climatizzazione Ambientale rev.0.pdf.p7m

(SHA256: 7D175E33D30F3F6BA64B4537D8C7AD821DF948F6A22640F528A35579ABIC44F0)
Allegato C 14 | CG.A13 - DUVRI_standard_AQ_Aree verdi rev.0.pdf.p7m

(SHA256: 13DEF466F9875AB8E5331F91F279655A144FC2BBD45C44FA5445056D2F88E4B2)
Allegato C 15 | CG.A14 - Elenco Prezzi contrattuali predefiniti.pdf.p7m

(SHA256: 98DA54EEACEBCDB3DDB50FA623D259C227BD1DD911BF54B540EC88D5ECDIA4ED)
Allegato C 16 | CG.A15 - Scheda Valutazione Edificio.pdf.p7m

(SHA256: 47DAE9447B1C9FBI9B8BA188FFBB757354167129930C2A26FD876DE315EEB856D)
Allegato C 17 | CG.A16 - Schede di Controllo.pdf.p7m

(SHA256: 70463AD49E72893C452992651C554FAC16ECDD1E7FC90974430F7EC1D41C4FB5)
Allegato C 18 | CG.A17 - Questionari Soddisfazione Contratto Derivato e Utenti.pdf.p7m

(SHA256: 61C887FD74EB29FE480E03B6886FFD20CE4C9FEFF5024428F3A0AB7F7A4BCCDF)
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Documenti di gara: Capitolato speciale

Allegato D 01 | Capitolato Tecnico 1 - Servizi di Governo.pdf.p7m

(SHA256: 8928D9C2304A4F8A4738232982463EB7652454857ECIFA340A323CFE34840BE7)
Allegato D 02 | S1.A1 - Corredo Informativo Anagrafica Tecnica.pdf.p7m

(SHA256: 00E2E8119A1C2DABDC204E5E437EE6225DF64C1BCCA3C5E2D197A7FDF6F74C41)
Allegato D 03 | S1.A2 - Gestione documentazione.pdf.p7m

(SHA256: 948579E50DCD81D12D4D4C14C19B2FEA87B7025F00AF1DAADG27399C2564C9C4)
Allegato D 04 | S1.A3 - Schede Manutentive e procedura registro antincendio.pdf.p7m

(SHA256: 906EF4854DE4C873D37105A2DF13D82BBE2813F786A5ABC26E2EFFCD1A5181DC)
Allegato D 05 | S1.A4 - Flusso Gestione Richieste.pdf.p7m

(SHA256: 17BC3BE1B1EC5CAC65963A32583A20CCE013CD3F023F4F1ADA9DEB7ECB61C305)
Allegato D 06 | Capitolato Tecnico 2 - Manutenzione Edile.pdf.p7m

(SHA256: EFF607B7388EAC3C52A6C456E0C5369E3C6FCIF420AFCED2E99851EDE5S580383)
Allegato D 07 | Capitolato Tecnico 3 - Manutenzione Impianti.pdf.p7m

(SHA256: 5F1EDFDF4391D1483FEF966BE404AF01AF1A67A7BCF71693E9AE0193A909D21F)
Allegato D 08 | S3.A1 - Schede Monitoraggio Fotovoltaici.pdf.p7m

(SHA256: B1BE47D45253081B074A77C52C7FA4AD146EBB9C2613912015016913F9C8DA81)
Allegato D 09 | Capitolato Tecnico 4 - Climatizzazione Ambientale.pdf.p7m

(SHA256: 7C1ESADASDEF8EF333D1736633D5936C8EF3E35CEC63157DD39ECCEDAF827E67)
Allegato D 10 | S4.A1 - Punti Telegestione e Controllo.pdf.p7m

(SHA256: E65468447DAC4B65553C5F9C426F2B860A5B3FF861A052C7F4F0F6543A4EEEST)
Allegato D 11 Capitolato Tecnico 5 - Aree verdi.pdf.p7m

(SHA256: 2ECBC95E7CECDD9D74B107DB27DA252D1217078B1D51A924AEC98F5671D446AA)

Offerta Tecnica (“Allegato E”) e I'Offerta Economica (“Allegato F”) pre-

sentate dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Progetto Of-

ferta, composta dai seguenti file caricati dall’Appaltatore in sede di ga-

ra sulla Piattaforma Sintel / Aria S.p.A, (qui rinominati con I'aggiunta,

rispettivamente, del prefisso “Allegato E” o del prefisso “Allegato F” ed

un numero progressivo):

Allegato E 01 L1.a.pdf.p7mp7m

(SHA256: 6AFD4A578B5A3AC6D66CEEEEC3A1DE408733D37221F14E02C572CFBB72A13F77)
Allegato E 02 L1.b.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 16928E4FFD0088A949DACD866D6ED7D45215B46F9EODED8BB426F768E664C46E)
Allegato E 03 L1.c.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 31EEF85A2295D85CE6894BB207D7EDBA1CCC23D247CE3878EDB4F104D6D9BB16)
Allegato E 04 L1.d.pdf.p7m.p7m

(SHA256: CD8A82697FA52674F6C5180938DF6B7D28B87718231393ADC6AD117CC843BC1D)
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Allegato E 05

L1.e.01-Miglioramento Frequenze manutentive.pdf.p7m.p7m
(SHA256:. 280A27CDD187B77217EEC24DCE73C54BD36CB5F3E2FC641C8714F5156F77F776)

Allegato E 06 L1.e.02-Miglioramento Anagrafica Tecnica.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 30988F6C19A5A19F5A6020A38C91661D57284B1C3A19C43DFFEGAE317BA4727A)
Allegato E 07 L1.e.03-Miglioria Gestione Covid.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 4FFEAD6ED581B32E0CFED17C5CF60C50B9FF78E226CB8D4929DB2F9B4E6962BCD)
Allegato E 08 L1.e.04-Miglioria Impianti Elevatori.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 3736FDIDABEB6FA7BAEA15BC9B13104D88239C192F51078DF264A3081FF079AD)
Allegato E 09 L1.e.05-Utilizzo mezzi EEV.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 0CD7A11F6A1C5964F372F1F7BEAECE027F209E6284289DAA65A4BC31CF4B3EDE)
Allegato E 10 L1.e.06-Coibentazione e impermeabilizzazione coperture e solaio edifici su pilotis.pdf.p7m.p7m

(SHA256: C0744681ED3AD0487578C21B6F64E002B6EC9583E6BF560B4078BB7F8B2E109F)
Allegato E 11 L1.e.07-Coibentazione involucro tramite insufflaggio.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 059B40BB174B0673A109581FA961D60C8ADOES552D09EFCA8B5635C842B411CCC)
Allegato E 12 L1.e.08-Sostituzione generatore di calore oltre 35kW.pdf.p7m.p7m

(SHA256: E710F6A536726F2909B53213FC6145C4D3D25E56C528C7ECD312A8BFACACS5BIB)
Allegato E 13 L1.e.09-Installazione pompa di calore.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 663A9498F1160B933DB46E05094B1936EA426 CCADAC1798A0332FE6B37C6CF0A)
Allegato E 14 L1.e.10-Sostituzione radiatori e pannelli termoriflettenti.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 5242F314C341A34240FC013189A9D6705E70AB43B513CC7A6431946A646D9938)
Allegato E 15 L1.e.11-Installazione destratificatore d'aria.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 25CAEB2891DF7A077EBF84C03F0711E6ED5D62DC23A1A2999EF4E5CEDCOC11F5)
Allegato E 16 L1.e.12-Impianto Solare termico.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 29FEFE75AA4EBD61719D9629D77E8BB2522C5C71BB78FIED64D59B47C6083FO0F)
Allegato E 17 L1.e.13-Sostituzione serramenti.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 75257367A6497781B8BFDE38B4F76FB8185F3817D2BFAB73A76C0E0002741F48)
Allegato E 18 L1.e.14-Sostituzione rubinetterie con anti bloccaggio.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 263371152D4313C59C8982E8C3844A9356F821EFCE69CA592E85191D2C3C6D06)
Allegato E 19 L1.e.15-Installazione valvole termostatiche.pdf.p7m.p7m

(SHA256: D667F0A3A8BOC58B80EF1AF3907C3A399A9270B5F0110D0684B36BAAB1DFICOD)
Allegato E 20 L1.e.16-Sostituzione scaldabagno gas con PdC.pdf.p7m.p7m

(SHA256: CF2DF05F5375671ACB879198ED26441400835BCEC791FD3CBC5589ED84CBCBAF)
Allegato E 21 L1.e.17-Zonizzazione impianto riscaldamento.pdf.p7m.p7m

(SHA256: EAECD8C2C09B5531BA500295B0203525ED1B7795B5E2EC30791BA6C291995321)
Allegato E 22 L1.e.18-Metanizzazione e valvole termostatiche.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 6F5CED225D3744D8D8AFBE0605E89D23ED5600937E5F06B37FBES6F366B14B8E)
Allegato E 23 L1.e.19-Sostituzione UTA.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 813FEEE868797BBBC9025065FBB67290897DE30B6811FB30ADDA7096170B98EF)
Allegato E 24 L1.e.20-Analisi termografica.pdf.p7m.p7m

(SHA256: EC9383BFFOC53CFC3C2B47610D35EAB6232B91B5CCAB983102A4AC2BFCEODAS6)
Allegato E 25 Allegato PO.1.pdf.p7m

(SHA256: 42CF3D0B8B5725B074961BF6B85FAF810B3EC3E986EA6DC7DDA3B454C2F6E368)
Allegato F 01 Offerta economica_lotto 1.pdf.p7m.p7m

(SHA256: 866357EF1A89D6C5FEC89C966ACD630B9DD4D00894293DCD50C2E3D76A921CES)
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Appendice 2 — Elenco contrassegni telematici applicati sulle copie
analogiche degli allegati conservati agli atti

- sullAllegato A: 1 contrassegno telematico

01200717552618 e 01200717552482, emessi il 24 maggio 2021

- sull’Allegato B: 3 contrassegni telematici

01200717553164, 01200717553153, e 01200717553142, emessi il 24 maggio 2021

- sull’Allegato C: 120 contrassegni telematici

01200717550800,  01200717550798, 01200717550787,  01200717550776,

01200717550754, 01200717550742, 01200717550731, 01200717550720,

01200717550708,  01200717550696, 01200717550685, 01200717550674,

01200717550650,  01200717550649,  01200717550638,  01200717550627,

01200717550605,  01200717550593, 01200717550582,  01200717550571,

01200717550558,  01200717550547,  01200717550536,  01200717550525,

01200717550503, 01200717550491,  01200717550480,  01200717550478,

01200717550456,  01200717550445, 01200717550434,  01200717550423,

01200717550401,  01200717550399,  01200717550387,  01200717550376,

01200717550354,  01200717550343, 01200717550332,  01200717550321,

01200717550309, 01200717550296, 01200717550285,  01200717550274,

01200717550252,  01200717550241,  01200717550230,  01200717550229,

01200717550207,  01200717550194,  01200717550183,  01200717550172,

01200717550150,  01200717550149,  01200717550138,  01200717550127,

01200717550104, 01200717550092,  01200717550081,  01200717550070,

01200717550058,  01200717550047,  01200717550036,  01200717550025,

01200717550765,

01200717550719,

01200717550663,

01200717550616,

01200717550569,

01200717550514,

01200717550467,

01200717550412,

01200717550365,

01200717550310,

01200717550263,

01200717550218,

01200717550161,

01200717550116,

01200717550069,

01200717550013,
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01200717608001,

01200717607955,

01200717607900,

01200717607853,

01200717607807,

01200717607751,

01200717607705,

01200717607999,

01200717607944,

01200717607897,

01200717607842,

01200717607795,

01200717607740,

01200717607693,

01200717607988,

01200717607933,

01200717607886,

01200717607831,

01200717607784,

01200717607739,

01200717607682,

01200717607977,

01200717607922,

01200717607875,

01200717607820,

01200717607773,

01200717607728,

01200717607671,

01200717607966,

01200717607911,

01200717607864,

01200717607819,

01200717607762,

01200717607716,

01200717607660,

01200717607659, 01200717607648, 01200717607637, 01200717607625, 01200717607614 emessi il 25

maggio 2021

- sull’Allegato D: 74 contrassegni telematici n.

01201126360852,
01201126360807,
01201126360750,
01201126360704,
01201126360670,

luglio 2021

, 01200717552847,

01200717552790,

01200717552745,

01200717552698,

01200717553450,

01200717553404,

01200717553357,

01200717553302,

01200717553255,

01201126360841,

01201126360794,

01201126360749,

01201126360636,

01200717552836,

01200717552789,

01200717552734,

01200717552687,

01200717553448,

01200717553392,

01200717553346,

01200717553209,

01200717553244,

01201126360830,

01201126360783,

01201126360738,

01201126360625,

01200717552825,

01200717552778,

01200717552722,

01200717552676,

01200717553437,

01200717553381,

01200717553335,

01200717553289,

01200717553233,

01201126360829,

01201126360772,

01201126360727,

01201126360613,

01200717552813,

01200717552767,

01200717552711,

01200717552665,

01200717553426,

01200717553370,

01200717553324,

01200717553278,

01200717553222,

01201126360818,

01201126360761,

01201126360716,

01201126360602,

01201126360669, 01201126407788, 01201126407755, 01201126407744 emessi il 22/

01200717552802,

01200717552756,

01200717552700,

01200717553461,

01200717553415,

01200717553369,

01200717553313,

01200717553266,

01200717553211,
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01200717553200, 01200717553198, 01200717553187, 01200717553175 emessi il 24 maggio 2021

- sull’Allegato E: 41 contrassegni telematici n.

01200717607591,  01200717607580,  01200717607579,  01200717607568,  01200717607557,

01200717607546, 01200717607534, 01200717607523, 01200717607512, 01200717607501,

01200717607499, 01200717607488, 01200717607477, 01200717607466, 01200717607455,

01200717607443, 01200717607432, 01200717607421,  01200717607410, @ 01200717607409,

01200717607397,  01200717607386, 01200717607375,  01200717607364,  01200717607352,

01200717607341,  01200717607330,  01200717607329,  01200717607318, @ 01200717607307,

01200717607295,  01200717607284, 01200717607273,  01200717607261, @ 01200717607250,

01200717607249, 01200717607238, 01200717607227, 01200717607216, 01200717607205,

01200717607193, emessi il 25 maggio 2021;

- sull’Allegato F: 6 contrassegni telematici n.:

01200717552471, 01200717552460, 01200717552654, 01200717552643, 01200717552630,

01200717552629, emessi il 24 maggio 2021;
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