CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA
Contratto di appalto avente ad oggetto: Servizi invernali lungo la rete stradale
della Citta metropolitana di Genova per le stagioni invernali 2025-2026 e 2026-
2027 - SP47, SP84 (intero percorso) — Lotto 15 - CIG B7F85F1A1D - ID 4671
TRA
- CITTA METROPOLITANA DI GENOVA (C.F. 80007350103), di seguito deno-
minata anche “Amministrazione”, rappresentata dall’'Ing. Gianni Marchini-
di Direttore della Direzione Territorio e Mobilita,
E
- NORDSCAVI DI MINELLI MARIO & C. S.N.C. (C.F.: 03363730106 P.IVA:
03363730106), avente sede in Busalla (GE), Via Seminella 50G (di seguito an-
che “Appaltatore o Operatore Economico”), rappresentata dal Sig. Mario Minelli,
e Rappresentante Legale, cosi come risulta dal certificato estratto dal Registro
delle Imprese — Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigia-
nato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio di Genova (documento
digitale n. T 619030873 del 18 settembre 2025, in atti).
PREMESSO
- che con Determina Dirigenziale n. 2182 del 07/08/2025 il Dirigente della Dire-
zione Territorio e mobilita - Servizio Amministrazione territorio e trasporti ha di-
sposto 'avvio di una procedura aperta ai sensi dell’art.71 del Codice (con il cri-
terio del maggior ribasso unico ed invariato di cui all’art. 108 comma 3 del Codice,

da applicare agli importi unitari ribassabili del servizio richiesto come indicato nel



Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale), per I'affidamento dei Servizi in-
vernali sulla rete stradale provinciale per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027, sud-
divisa in quarantasei lotti, e ha approvato la documentazione di gara;

- che con Determina Dirigenziale n 3110 del 06/11/2025, esecutiva dal
13/11/2025 il Dirigente della Direzione Territorio e mobilita - Servizio Amministra-
zione territorio e trasporti della Citta metropolitana di Genova ha disposto 'ag-
giudicazione del lotto della gara in oggetto all’operatore economico sopra evi-
denziato;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare,
NORDSCAVI DI MINELLI MARIO & C. S.N.C. risulta iscritta nella White List della
Prefettura di Genova con iscrizione valida fino al 02 dicembre 2025;

- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 é, pertanto, possi-
bile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo il recesso dal contratto
da parte dellAmministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza
a carico dei soggetti riconducibili al’appaltatore di cause di divieto, incompatibilita
e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali pre-
viste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159.

- che non é stato necessario attendere il termine dilatorio di cui all'articolo 18
comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, ricorrendo la circostanza
di cui alla lettera a) dello stesso comma (e stata presentata una sola offerta e si

e in assenza di impugnazioni).

TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.



L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a NORDSCAVI DI MI-
NELLI MARIO & C. S.N.C., e per essa al Sig. Mario Minelli, il quale nella precitata
sua qualita, accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dell’appalto relativo a: ID
4671 — Lotto 15 - CIG B7F85F1A1D - Servizi invernali lungo la rete stradale della
Citta metropolitana di Genova per le stagioni invernali 2025-2026 e 2026-2027 -
SP47, SP84 (intero percorso)
Il dettaglio delle prestazioni & contenuto all’articolo 1.2 del Capitolato Speciale, al
guale le parti fanno espresso rinvio.
L’Appaltatore s'impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al pre-
sente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, indero-
gabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita de-
dotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determina-
zioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non
materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante
e sostanziale del presente contratto, firmati digitalmente dalle parti:
- il Capitolato Speciale d’Oneri (“Allegato A”), e relativi allegati (“Allegato.1 ambiti
territoriali”, “Allegato 2 elenco prezzi”, “Allegato 3 DUVRI - Informativa sui rischi
e sulle procedure di sicurezza dell’attivita di consegna e scarico sale”).
Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del’Ammi-
nistrazione:

- l'offerta economica presentata dall’Appaltatore;



- la documentazione di gara, pubblicati sulla piattaforma “Tuttogare” al seguente
link: https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=425
Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno
ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.
Articolo 3 - Importo del servizio
L’'importo complessivo contrattuale € pari, al netto del’lVA, a Euro 18.600,00#
(diconsi diciottomilaseicento/00), di cui Euro 558,00# per gli oneri di sicurezza,
non soggetti a ribasso.
Il ribasso d’asta del 0,050% offerto dall’Appaltatore in sede di gara si applica agli
importi unitari ribassabili del servizio richiesto come indicato nel Capitolato Spe-
ciale Descrittivo e Prestazionale.
Il prezzo determinato mediante ribasso sugli importi a base di gara e fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi di cui al suc-
cessivo articolo 6.
L’Appaltatore riconosce che il prezzo € remunerativo e di non avere, quindi, alcun
diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori
o comunque piu favorevoli di quelli fissati.
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrat-
tuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attivita e dei
servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attivita necessarie per appor-
tare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Com-
mittente, nell’ambito dell’oggetto contrattuale.
Sono altresi a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, ogni attivita e fornitura che si rendesse necessaria per I'esecuzione

delle prestazioni contrattuali, 0, comunque, opportuna per un corretto e completo



adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali
spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrat-
tuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.
Articolo 4 - Durata del contratto
Il contratto avra la durata di 18 (diciotto) mesi, comprende le stagioni invernali
2025 — 2026 e 2026 — 2027 (dal 01/11/2025 al 30/04/2027) e decorre dalla data
di attivazione del servizio indicata in apposito verbale di inizio attivita predisposto
e controfirmato dalle parti.
Le parti fanno espresso rinvio all’articolo 1.4 del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 5 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &
nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell’ar-
ticolo 6 Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto
La revisione dei prezzi é disciplinata dall’articolo 60 del Codice, dalla sezione Il
dell’allegato 11.2 bis al Codice e dal presente Contratto.
Qualora, nel corso del periodo di validita del contratto, si verifichino particolari
condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della
fornitura o del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento
dellimporto complessivo, opera la revisione dei prezzi nella misura del 80 per
cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni
da eseguire.
Ai fini della determinazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche

disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei



servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, individuati ai sensi del
comma 4 quater dell’art. 60 del Codice.

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’allegato 1.2 bis al Codice la Stazione Appaltante
monitora 'andamento degli indici con cadenza annuale.

Ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato 11.2-bis del Codice, la Stazione Appaltante ha
individuato quale CPV maggiormente descrittivo dell’'oggetto dell’appalto il CPV
90620000-9.

Ai sensi dell’articolo 11 dell’Allegato 11.2 bis al Codice, l'indice revisionale rile-
vante ai fini del presente contratto, determinato in base al CPV 90620000-9
dell’appalto, € I'indice D.3 di cui alla Tabella D dell’Allegato 11.2 bis al Codice.
Considerata la natura e I'oggetto del contratto I'indice revisionale da applicare
rientra tra quelli della sotto tabella D3 che individua un’associazione a diversi
indici di ponderazione.

Alla luce delle caratteristiche dell’appalto, la Stazione Appaltante ha stabilito che
la seguente struttura di ponderazione ne rappresenta al meglio la dinamica di

prezzo:

Tipo di indice ATECO/ECOIP Peso ponderale
PC [OOST] Indice generale 30%
senza tabacchi
PPS [81] Attivita di servizi per | 20%
edifici e paesaggio [494]
Trasporto di merci su
strada e servizi di tra-
sloco
IR [81] Attivita di servizi per | 50%
edifici e paesaggio

La revisione prezzi di cui al presente articolo si applica ai prezzi contrattuali di
cui all’allegato 2 “Elenco prezzi”
Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico &€ quello dell’'indice revi-

sionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. Nel caso in cui i
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termini di aggiudicazione siano stati sospesi o prorogati ai sensi dell’art. 1 commi
3, 4 e 5 dell’allegato 1.3 al codice il valore di riferimento € quello dell’'indice revi-
sionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per I'aggiudicazione,
come individuato dell’art. 1, commi 1 e 2 del predetto allegato.

L’indice revisionale utilizzato come base di riferimento, ai fini dell’attivazione au-
tomatica della revisione prezzi, verra successivamente confrontato, con cadenza
annuale, con il relativo aggiornamento dell'indice pubblicato sul portale istituzio-
nale dell'lISTAT, ai sensi dell’art. 60 comma 4 bis del codice.

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per I'attivazione del meccanismo di
revisione dei prezzi, 'Amministrazione monitora 'andamento degli indici ISTAT
individuati nella tabella soprariportata con frequenza annuale, a decorrere dalla
data del provvedimento di aggiudicazione.

Il calcolo della variazione degli indici andra effettuato applicando le seguenti for-

mule:

B. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL’INDICE COMPOSTO

Vic=30*PC+20*PPS+50*IR

Se Vic < 5% NON si procede alla variazione dei prezzi

Se Vic > 5% Sl procede alla variazione dei prezzi solo per I'80% della parte ec-
cedente il 5%

dove
Vic = Variazione dell'indice composto

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall’articolo
120, dall’articolo 5 Allegato 11.14 del Codice e dall’articolo 1.8 del Capitolato Spe-
ciale d’Appalto.

Nel caso di richiesta di nuove prestazioni complementari e/o di eventuali e so-

pravvenute modifiche legislative che determinassero maggiori oneri finanziari a



carico dell’affidatario, come nel caso di circostanze straordinarie ed imprevedibili,
eccedenti I'ordinaria alea contrattuale e tali da alterare in maniera rilevante I'ori-
ginario equilibrio contrattuale, le parti potranno rinegoziare, secondo buona fede,
le condizioni economiche che regolano il contratto per il ripristino dell’equilibrio
economico dello stesso. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’ese-
cutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico
dell’'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche uti-
lizzando le economie da ribasso d’asta.
Articolo 7 - Ruoli contrattuali

7.1 Responsabile del contratto
L’Appaltatore ha nominato il Sig. Mario Minelli quale Responsabile del contratto
del servizio, con poteri di firma e decisionali.
Il Responsabile del contratto ¢ il referente dell’Appaltatore nei confronti dell’ Am-
ministrazione per tutto quanto concerne I'esecuzione delle prestazioni contrat-
tuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici del’Amministrazione; assicura,
in particolare, lo svolgimento delle attivita in modo conforme al Capitolato spe-
ciale e all’'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrattuali, con
piena facolta di gestire le eventuali criticita, problematiche organizzative e va-
rianti al servizio.
7.2 Direttore dell’esecuzione
L’Amministrazione ha nominato I'lng. Lucia Bellina quale Direttrice dell’esecu-
zione, con funzioni di supervisione e controllo del puntuale adempimento da
parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare



prestazioni o parte di esse, pertanto, ai sensi dell’articolo 119 comma 4 lettera c)
del Codice, il subappalto non € ammesso.
Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’'appalto che non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’articolo 119
comma 2 del Codice, I'’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente |l
nome del subcontraente, I'importo del contratto e 'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relati-va
prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto.
L’Appaltatore deve trasmettere all’ Amministrazione, prima dell’inizio della presta-
zione oggetto del presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfor-
nitori per I'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attivita contrattuali, che
sulla base all’art.119 del Codice, non hanno le caratteristiche di subappalto
Articolo 9 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all Amministrazione le
eventuali modifiche relative al soggetto incaricato ai sensi dell’articolo 7 del pre-
sente contratto.
Salvo le eccezioni previste dal capitolato speciale d’appalto, si intendono com-
prese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte
le prestazioni accessorie occorrenti per 'esecuzione del servizio a perfetta regola
d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali, come precisato nel

presente contratto, nel Capitolato speciale di appalto e nei documenti di gara.



Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previ-
denza e assistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-
voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed é tenuto ad osservare inte-
gralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
(Edilizia/Industria (F012)).
L’Appaltatore si obbliga altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior
favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi prece-
denti vincolano I'’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle as-
sociazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validita del contratto.
L’appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipen-
denti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo
a proprio carico tutti i relativi oneri.
Esso e altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le pre-
stazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, as-
sicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste
per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previ-
sto dall'articolo 119 comma 7 del Codice.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché
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in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.
Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al
presente articolo I’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma
5 del Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall’Appaltatore.
Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese
subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da
costituire un pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori
potranno essere considerate dal’Amministrazione grave inadempimento alle ob-
bligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ali
sensi all'articolo 122 comma 3 del Codice.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore,
anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 11 - Sospensione
Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipula-
zione del contratto, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda
utiimente a regola d'arte, il Direttore dell’esecuzione dispone la sospensione
dell'esecuzione del contratto secondo le modalita e procedure di cui all’art. 121
del Codice e, in quanto applicabili, all’art. 8 dell’Allegato 11.14 al Codice.
Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal Direttore
dell’esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo
121 del Codice, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quanti-
ficato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti

dall’art.8 dell’Allegato 11.14 al Codice.

11



La sospensione del servizio determina il differimento dei termini contrattuali pari
ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare delle parti di servizi non eseguiti per effetto della sospen-
sione parziale e I'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo
il contratto.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore
dell’'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa del
servizio e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione
di ripresa del servizio effettuata dal RUP, il Direttore dell’esecuzione procede alla
redazione del verbale di ripresa dei del servizio, che deve essere sottoscritto
anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal
RUP.
Nel caso in cui lI'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea del servizio e il RUP non abbia disposto la ripresa dello
stesso, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Diret-
tore dell’esecuzione perché provveda alla ripresa.

Articolo 12 - Misure anticorruzione
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione allegata al Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione della Citta Metropolitana di Genova approvato con De-
creto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione tra-
sparente del sito Istituzionale della Citta Metropolitana di Genova,
- ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub con-

traenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
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- a segnalare alla Committenza qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o di-
storsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del con-
tratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia,
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di na-
tura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare I'insussistenza a proprio carico
dell’'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una
posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Committenza;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-
stazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrat-
tuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento
consente all Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici
adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento” della Citta

Metropolitana, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 feb-
braio 2025, pubblicato sul sito della Citta Metropolitana di Genova nella sezione
‘“Amministrazione trasparente — Atti generali”, di cui dichiara di aver preso vi-
sione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per '’ Amministra-
zione la facolta di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravita o della

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
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In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165, ’Appaltatore con la sottoscrizione del presente
contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in
data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura
autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessa-
zione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’ Appaltatore
medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dellAmministra-
zione di appartenenza;
Attraverso il seguente link:
https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ & possibile accedere alla
piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova che consente di segna-
lare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 'Linee guida
Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte illegali che riguardino co-
desta Amministrazione.

Articolo 13 - Garanzia definitiva
L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali,
ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1 del
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n.535242209 rila-
sciata il 18 novembre 2025 da Allianz Next S.p.A. — Ag. EUFRATE ASS.NI SAS
- Agenzia 2372, per una somma garantita pari a € 1.860,00#.
L’Appaltatore & responsabile per i danni cagionati nell’esecuzione del contratto
causati a persone o beni, tanto del’ Amministrazione quanto di terzi, ivi compresi
quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali sub-

appaltatori.
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L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al
committente le seguenti garanzie:

1) una polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale,
che I'’Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata

del presente Contratto, con i seguenti massimali:

e € 3.000.000 per sinistro, massimale unico per danni a persone, cose e
animali;

e € 3.000.000 per sinistro, per i prestatori di lavoro.

2) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipa-
zione concessa dal’Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi dell'articolo
125 comma 1 del Codice;

3) una cauzione o0 una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-
porto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data della verifica di conformita dei servizi e 'assun-
zione del carattere di definitivitd dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117 comma
9 del Codice.

La garanzia definitiva di cui al comma 1 del presente articolo, costituita ai sensi
dell'articolo 117 comma 1 del Codice, &€ progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale im-
porto garantito. Lo svincolo € automatico in ragione e a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati
di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla

normativa vigente, senza necessita di nulla osta del’Amministrazione e si effet-
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tua con la presentazione da parte dell’Appaltatore all'istituto garante del docu-
mento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20% €& svin-
colato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e
completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato
dall’'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte
del’Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
Qualora 'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’ap-
plicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I’Appaltatore dovra provvedere
al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa
richiesta dell Amministrazione.
L’'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia pos-
sono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento
del danno e I'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 14 - Contabilita e pagamenti
La contabilizzazione dei servizi € effettuata secondo le disposizioni del Capitolato
speciale d’appalto ed in conformita alle norme vigenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33 dell’Allegato 11.14 al Codice, non si
applica I'anticipazione di cui all’art. 125 comma 1 del detto Decreto, trattandosi
di prestazione di fornitura/servizi a esecuzione immediata/la cui esecuzione non
possa essere regolata da apposito cronoprogramma/il cui prezzo é calcolato
sulla base del reale consumo.
Il corrispettivo relativo alla quota fissa e definito a corpo e verra corrisposto a
consuntivo alla fine di ciascuna stagione invernale.
Il corrispettivo relativo alla quota variabile e definito a misura e sara determinato

applicando i costi unitari del servizio richiesto riportati nell’Allegato 2 Elenco
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prezzi del presente Capitolato - al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario, ai
guantitativi dello stesso effettivamente eseguiti.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene contestualmente al pagamento
del corrispettivo della quota fissa/variabile.

La contabilizzazione delle prestazioni € effettuata con cadenza mensile in con-
formita alle disposizioni vigenti.

Entro 7 (sette) giorni dal termine di ciascuna mensilita, I'’Appaltatore ha I'obbligo
di rendicontare le attivita svolte nell’arco del mese di riferimento, mediante I'invio
di tutta la documentazione necessaria.

L’Amministrazione si riserva la facolta di richiedere, in ogni momento, la modifica
della documentazione necessaria e delle modalita di presentazione della stessa,
ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

Il Direttore dell’esecuzione provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni
per I'applicazione della revisione prezzi, di cui all’articolo 6 del presente contratto
e a dare comunicazione all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di
revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza contrattualmente
fissata per la fatturazione delle prestazioni.

il RUP, entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata
per la fatturazione delle prestazioni, comunica all’Appaltatore le somme, in au-
mento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, che dovranno es-
sere inserite in fattura con indicazione di un’apposita voce separata.

Al termine di ciascuna mensilita, I'Appaltatore trasmette allAmministrazione la

relativa fattura, corredata da un’autocertificazione, firmata dal Responsabile
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Contrattuale, attestante le attivita svolte in conformita alle disposizioni contrat-
tuali.

L’Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata docu-
mentazione puo richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revi-
sione della documentazione gia presentata, altrimenti la documentazione si ri-
tiene accettata.

L’Amministrazione procede alla ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 11 comma
6 del Codice.

L’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla propria
Tesoreria per I'effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data
di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e
normativi in materia di regolarita contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente I'oggetto, il riferimento al periodo di attivita
svolta, il CIG, limporto e I'impegno giuridico di spesa, e devono essere tra-
smesse in forma elettronica secondo il formato e le modalita di invio previsti dal
Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta
di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbili-
che Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Codice Univoco Ufficio DT9J9IL - Citta Metropolitana di Genova.- Servizio Pro-
grammazione e coordinamento viabilita e interventi PNRR.

La fattura dovra, altresi, riportare 'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine
di consentire al’Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b),
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della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ul-
timo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017 n. 96.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le mo-
dalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ot-
tobre 2002, n. 231. |l ritardo o il mancato pagamento derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di legge e/o comungue non imputabili al’ Amministrazione non
danno diritto a interessi di mora o ad indennita, impedire la regolare esecuzione
del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.
Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'impresa aggiudicataria e
delle eventuali imprese subappaltatrici, 'Amministrazione applicano le disposi-
zioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Articolo 15 - Tracciabilita dei pagamenti
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi fi-
nanziari.
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell Amministrazione esclusiva-
mente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
entro 7 giorni dall’accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle genera-
lita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le
eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in as-

senza di dette comunicazioni ’Amministrazione non esegue i pagamenti senza
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che I’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle tran-
sazioni economiche con '’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto
dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operativita da parte
dellAmministrazione sul conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori,
i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano
al rispetto dei suddetti obblighi.
In assenza delle clausole 'Amministrazione non autorizza i contratti di subap-
palto.
La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-
spetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di
risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.
L’Appaltatore € tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui
al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di
tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.
136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 16 - Penali
L’Amministrazione Contraente, in considerazione della rilevanza del servizio ri-
chiesto al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare sulle tratte

stradali interessate, si riserva la facolta di applicare le seguenti penali:
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e € 200,00 in caso di mancata esecuzione delle prestazioni per ogni ordine
di servizio impartito;
e € 100,00 in caso di sgombero neve eseguito in modo non conforme a
guanto stabilito nel presente Capitolato, per ogni episodio contestato;
e € 100,00 in caso di spargimento sale eseguito in modo non conforme a
quanto stabilito nel presente Capitolato, per ogni episodio contestato;
e € 50,00 per ogni ora di ritardo rispetto al termine previsto per I'esecuzione
della prestazione;
e € 500,00 per ogni mezzo utilizzato nell’esecuzione della prestazione privo
delle necessarie autorizzazioni/omologazioni.
Il servizio iniziato con oltre due ore di ritardo verra considerato come non effet-
tuato, senza corresponsione di alcun corrispettivo.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarci-
mento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal’Amministrazione a causa
dei ritardi.
16.2 Procedimento di applicazione delle penali
In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, ’Amministrazione procede
alla relativa contestazione all’Appaltatore con comunicazione inviata a mezzo
PEC.
L’Appaltatore ha facolta di presentare le proprie motivate e documentate contro-
deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione
della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle con-
trodeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle

proposte di penali formulate dal’ Amministrazione.
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Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dal’Am-
ministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare 'ina-
dempimento, il RUP procede all’applicazione delle penali, portandole in dedu-
zione dall'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successi-
vamente alla contestazione e all’applicazione delle stesse, mediante emissione
di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva
costituita dall’appaltatore, con I'obbligo per quest’ultimo di reintegrarla entro quin-
dici giorni dalla richiesta dellAmministrazione, pena I'eventuale risoluzione del
contratto.
L’Amministrazione potra applicare all’ Appaltatore penali sino a concorrenza della
misura massima del 10% (dieci per cento) del’ammontare netto contrattuale; nel
caso in cui 'importo delle penali applicate ecceda detto limite ' Amministrazione
puo risolvere il contratto.
La richiesta e/o I'applicazione delle penali non esonera in nessun caso I'Appalta-
tore dalladempimento e non limita il diritto del’Amministrazione di procedere
d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando I’Appaltatore,
per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia 0 per mancanza di rispetto ai patti
contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse I'esecuzione del servizio o lo condu-
cesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti
oppure ne compromettesse la buona riuscita.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarci-
mento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal’ Amministrazione.
Articolo 17 - Modalita e termini della verifica di conformita

La verifica di conformita e effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal
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Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di accertarne la regolare esecu-
zione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi
di settore e alle disposizioni del codice. Le attivita di verifica hanno, altresi, lo
scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustifica-
tivi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
La verifica di conformita & avviata entro trenta giorni dall’'ultimazione della pre-
stazione.
Salva restando la facolta del soggetto incaricato della verifica di conformita di
chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta
giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:
a) copia degli atti di gara,
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) eventuali risultanze degli accertamenti di cui all’articolo 116, comma 11, del
codice;
La verifica di conformita di un intervento € conclusa non oltre sessanta giorni
dall'ultimazione della prestazione.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti
all'articolo 122 comma 2 del Codice.
L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
1) condizioni di cui all’articolo 122 comma 1 del Codice;
2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la

buona riuscita del servizio;
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3) grave ritardo rispetto nell’esecuzione delle prestazioni previste;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali
da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumita dei
lavoratori;

5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all’articolo 10 del presente contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

8) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010,
n. 136;

9) qualora I'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
10) violazione degli obblighi derivanti dall’applicazione dei CAM (Criteri Minimi
Ambientali) che determini un grave inadempimento delle prestazioni contrattuali
tale da compromettere la buona riuscita del servizio;

11) accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati
all'art. 3 del Patto di integrita, all’esito di un contraddittorio con I’Appaltatore. Re-
sta ferma la facolta per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione
del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al
contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, I'eventuale diritto al risarcimento del
danno e l'applicazione di eventuali penali.

12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale
d’appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla norma-
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tiva vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di conte-
stazione, inviata via PEC, del Responsabile Unico del Progetto con messa in
mora di 15 giorni.
L’Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 19 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,
del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ’Amministrazione si riserva il diritto di rece-
dere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalita di cui all’articolo
123 e all’Allegato 11.14 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni eseguite
e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dei servizi
non esequiti.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati
in connessione con I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (‘GDPR”) ed alla normativa nazio-
nale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del De-
creto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018
n. 101.
L’Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono comunque tenuti ad osser-
vare |'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi
non riconducibili al’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indica-
zioni del’ Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell’esecuzione delle presta-

zioni contrattuali.
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L’Appaltatore & tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti piu idonei
per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati
nell’esecuzione del contratto, informando immediatamente ’Amministrazione al
verificarsi di situazioni anomale o di emergenze.
L’Amministrazione trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente
per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalla
normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si im-
pegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base
all”’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del citato Regolamento” contenuta
nei documenti di gara.
L’Amministrazione informa I'’Appaltatore che il presente contratto verra pubbli-
cato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi della nor-
mativa vigente in tema di trasparenza e pubblicita dei contratti pubblici

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Appaltatore si assume ogni responsabilita conseguente all’uso di dispositivi 0
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio,
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti del’Amministrazione da
parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali
e immateriali utilizzati dall’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrat-
tuali, 'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le
spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
L’appaltatore s'impegna a manlevare ’Amministrazione da ogni responsabilita al
riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 22 - Controversie
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Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e
dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sara
competente il foro di Genova. E esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 23 - Patto di integrita
Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrita, da esse sottoscritto digi-
talmente, di cui alla Determinazione dirigenziale di Citta metropolitana n.3034 del
25 novembre 2024
Il patto di Integrita & parte integrante e sostanziale del presente contratto (“Alle-
gato B”) e ne costituisce allegato conservato in atti.
Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto
e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalita.

Articolo 24 - Interpretazione del contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del ca-
pitolato speciale d'appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei
risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del
Codice Civile.

Articolo 25 - Spese contrattuali
Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese
quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico
dell’Appaltatore.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico

dellAmministrazione.
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Sul presente contratto non € dovuta imposta di bollo ai sensi dell’Allegato 1.4,
Tabella A del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, non raggiungendo
I'importo contrattuale la soglia minima di Euro 40.000 ivi prevista come soglia del
primo scaglione sul quale I'imposta & dovuta.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara
registrato in caso d’uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
detto Decreto.

Il presente atto e la completa e precisa espressione della volonta delle parti le
quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

CITTA METROPOLITANA di GENOVA

Ing. Gianni Marchini

(Direttore della Direzione Territorio e Mobilita)

NORDSCAVI DI MINELLI MARIO & C. S.N.C.

Sig. Mario Minelli

(Rappresentante Legale)
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