CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA
Contratto di appalto avente ad oggetto: Servizi invernali lungo la rete stradale
della Citta metropolitana di Genova per le stagioni invernali 2025-2026 e 2026-
2027 - SP4 (intero percorso), SP51 dal km 5+000 (Gaiazza) al km 6+800 (Pon-
tasso) — Lotto 7 - CIG B7F85E9385 - ID 4671
TRA
- CITTA METROPOLITANA DI GENOVA (C.F. 80007350103), di seguito de-
nominata anche “Amministrazione”, rappresentata dall’lng. Gianni Marchini, l
qualita di Direttore della Direzione Territorio e Mobilita,
E
- Impresa individuale ROSSI ROBERTO (C.F.: _ P.IVA:
01575890999, avente sede in Ceranesi (GE), Via Gaiazza 51 (di seguito anche
“Appaltatore o Operatore Economico”), rappresentata dal Sig. Roberto Rossi,
e Titolare, cosi come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese —
Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura,
rilasciato dalla Camera di Commercio di Genova (documento digitale n.T
619026610 del 18 settembre 2025, in atti).
PREMESSO
- che con Determina Dirigenziale n. 2182 del 07/08/2025 il Dirigente della Dire-
zione Territorio e mobilitad - Servizio Amministrazione territorio e trasporti ha di-
sposto I'avvio di una procedura aperta ai sensi dell’art.71 del Codice (con il cri-

terio del maggior ribasso unico ed invariato di cui all’art. 108 comma 3 del Co-



dice, da applicare agli importi unitari ribassabili del servizio richiesto come indi-
cato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale), per I'affidamento dei
Servizi invernali sulla rete stradale provinciale per le stagioni 2025/2026 e
2026/2027, suddivisa in quarantasei lotti, e ha approvato la documentazione di
gara,;

- che con Determina Dirigenziale n 2956 del 23/10/2025 il Dirigente della Dire-
zione Territorio e mobilita - Servizio Amministrazione territorio e trasporti della
Citta metropolitana di Genova ha disposto I'aggiudicazione del lotto della gara
in oggetto all’'operatore economico sopra evidenziato;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare,
I'lmpresa individuale ROSSI ROBERTO risulta iscritta nella White List della Pre-
fettura di Genova con iscrizione valida fino al 02 maggio 2026;

- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 &, pertanto, pos-
sibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo il recesso dal con-
tratto da parte del’Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sus-
sistenza a carico dei soggetti riconducibili all’appaltatore di cause di divieto, in-
compatibilita e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministra-
zione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159.

- che non é stato necessario attendere il termine dilatorio di cui all'articolo 18
comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, ricorrendo la circostanza
di cui alla lettera a) dello stesso comma (e stata presentata una sola offerta e si

e in assenza di impugnazioni).

TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE



Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida alllmpresa individuale
ROSSI ROBERTO e per essa al Sig. Roberto Rossi, il quale nella precitata sua
gualita, accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dell’appalto relativo a: ID
4671 — Lotto 7 - CIG B7F85E9385 - Servizi invernali lungo la rete stradale della
Citta metropolitana di Genova per le stagioni invernali 2025-2026 e 2026-2027 -
SP4 (intero percorso), SP51 dal km 5+000 (Gaiazza) al km 6+800 (Pontasso)
Il dettaglio delle prestazioni &€ contenuto all’articolo 1.2 del Capitolato Speciale,
al quale le parti fanno espresso rinvio.
L’Appaltatore s'impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al pre-
sente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inde-
rogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determi-
nazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non
materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante
e sostanziale del presente contratto, firmati digitalmente dalle parti:
- il Capitolato Speciale d’Oneri (“Allegato A”), e relativi allegati (“Allegato.1 am-
biti territoriali”, “Allegato 2 elenco prezzi”, “Allegato 3 DUVRI - Informativa sui
rischi e sulle procedure di sicurezza dell’attivita di consegna e scarico sale”).
Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché
non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti

dellAmministrazione:

- l'offerta economica presentata dall’Appaltatore;
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- la documentazione di gara, pubblicati sulla piattaforma “Tuttogare” al seguente
link: https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=425
Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno
ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.
Articolo 3 - Importo del servizio
L’'importo complessivo contrattuale € pari, al netto del’lVA, a Euro 35.700,00#
(diconsi trentacinquemilasettecento/00), di cui Euro 1.071,00 per gli oneri di si-
curezza, non soggetti a ribasso.
Il ribasso d’asta del 1,00% offerto dall’Appaltatore in sede di gara si applica agli
importi unitari ribassabili del servizio richiesto come indicato nel Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Il prezzo determinato mediante ribasso sugli importi a base di gara e fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi di cui al
successivo articolo 6.
L’Appaltatore riconosce che il prezzo € remunerativo e di non avere, quindi, al-
cun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi,
maggiori 0 comunque piu favorevoli di quelli fissati.
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo con-
trattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attivita e
dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attivita necessarie per ap-
portare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal
Committente, nell’ambito dell’'oggetto contrattuale.
Sono altresi a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, ogni attivita e fornitura che si rendesse necessaria per

I'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un cor-



retto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli re-
lativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla
esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali
e telefoniche.
Articolo 4 - Durata del contratto
Il contratto avra la durata di 18 (diciotto) mesi, comprende le stagioni invernali
2025 — 2026 e 2026 — 2027 (dal 01/11/2025 al 30/04/2027) e decorre dalla data
di attivazione del servizio indicata in apposito verbale di inizio attivita predispo-
sto e controfirmato dalle parti.
Le parti fanno espresso rinvio all’articolo 1.4 del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 5 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &
nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e
dell’articolo 6 Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto
La revisione dei prezzi € disciplinata dall’articolo 60 del Codice, dalla sezione llI
dell’allegato 11.2 bis al Codice e dal presente Contratto.
Qualora, nel corso del periodo di validita del contratto, si verifichino particolari
condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della
fornitura o del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento
dellimporto complessivo, opera la revisione dei prezzi nella misura del 80 per
cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle presta-

zioni da eseguire.



Ai fini della determinazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche
disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e
dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, individuati ai sensi del
comma 4 quater dell’art. 60 del Codice.

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell'allegato 11.2 bis al Codice la Stazione Appaltan-
te monitora 'andamento degli indici con cadenza annuale.

Ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato 11.2-bis del Codice, la Stazione Appaltante ha
individuato quale CPV maggiormente descrittivo dell’oggetto dell’appalto il CPV
90620000-9.

Ai sensi dell’'articolo 11 dell’Allegato 11.2 bis al Codice, I'indice revisionale rile-
vante ai fini del presente contratto, determinato in base al CPV 90620000-9
dell'appalto, & I'indice D.3 di cui alla Tabella D dell’Allegato 11.2 bis al Codice.
Considerata la natura e 'oggetto del contratto I'indice revisionale da applicare
rientra tra quelli della sotto tabella D3 che individua un’associazione a diversi
indici di ponderazione.

Alla luce delle caratteristiche dell’appalto, la Stazione Appaltante ha stabilito
che la seguente struttura di ponderazione ne rappresenta al meglio la dinamica

di prezzo:

Tipo di indice ATECO/ECOIP Peso ponderale

PC [OOST] Indice generale 30%
senza tabacchi

PPS [81] Attivita di servizi per | 20%
edifici e paesaggio [494]
Trasporto di merci su
strada e servizi di traslo-
co

IR [81] Attivita di servizi per | 50%
edifici e paesaggio

La revisione prezzi di cui al presente articolo si applica ai prezzi contrattuali di

cui all’allegato 2 “Elenco prezzi”




Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico € quello dell’'indice revi-
sionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. Nel caso in cui i
termini di aggiudicazione siano stati sospesi o prorogati ai sensi dellart. 1
commi 3, 4 e 5 dell'allegato 1.3 al codice il valore di riferimento & quello
dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per
I'aggiudicazione, come individuato dell’art. 1, commi 1 e 2 del predetto allegato.
L’indice revisionale utilizzato come base di riferimento, ai fini dell’attivazione au-
tomatica della revisione prezzi, verra successivamente confrontato, con caden-
za annuale, con il relativo aggiornamento dell’indice pubblicato sul portale isti-
tuzionale dell'lSTAT, ai sensi dell’art. 60 comma 4 bis del codice.

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per I'attivazione del meccanismo
di revisione dei prezzi, 'Amministrazione monitora 'andamento degli indici
ISTAT individuati nella tabella soprariportata con frequenza annuale, a decorre-
re dalla data del provvedimento di aggiudicazione.

Il calcolo della variazione degli indici andra effettuato applicando le seguenti

formule;

B. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL’INDICE COMPOSTO

Vic=30*PC+20*PPS+50*IR

Se Vic < 5% NON si procede alla variazione dei prezzi

Se Vic > 5% Sl procede alla variazione dei prezzi solo per I'80% della parte ec-
cedente il 5%

dove
Vic = Variazione dell’'indice composto

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall’articolo
120, dall’articolo 5 Allegato 11.14 del Codice e dall’articolo 1.8 del Capitolato

Speciale d’Appalto.



Nel caso di richiesta di nuove prestazioni complementari e/o di eventuali e so-
pravvenute modifiche legislative che determinassero maggiori oneri finanziari a
carico dell’affidatario, come nel caso di circostanze straordinarie ed imprevedi-
bili, eccedenti I'ordinaria alea contrattuale e tali da alterare in maniera rilevante
I'originario equilibrio contrattuale, le parti potranno rinegoziare, secondo buona
fede, le condizioni economiche che regolano il contratto per il ripristino
dell’equilibrio economico dello stesso. Gli oneri per la rinegoziazione sono rico-
nosciuti al’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro
economico dellintervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessa-
rio, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

Articolo 7 - Ruoli contrattuali
7.1 Responsabile del contratto
L’Appaltatore ha nominato il Sig. Roberto Rossi quale Responsabile del con-
tratto del servizio, con poteri di firma e decisionali.
I Responsabile del contratto € il referente dellAppaltatore nei confronti
dellAmministrazione per tutto quanto concerne I'esecuzione delle prestazioni
contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici del’ Amministrazione;
assicura, in particolare, lo svolgimento delle attivita in modo conforme al Capi-
tolato speciale e all’'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrat-
tuali, con piena facolta di gestire le eventuali criticita, problematiche organizza-
tive e varianti al servizio.
7.2 Direttore dell’esecuzione
L’Amministrazione ha nominato L’Ing. Lucia Bellina quale Direttrice
dell’esecuzione, con funzioni di supervisione e controllo del puntuale adempi-

mento da parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali.



Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare
prestazioni o parte di esse, pertanto, ai sensi dell’articolo 119 comma 4 lettera
c) del Codice, il subappalto non € ammesso.
Per tutti i sub-contratti stipulati per 'esecuzione dell’appalto che non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’articolo 119
comma 2 del Codice, I'’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il
nome del subcontraente, I'importo del contratto e 'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relati-
va prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni av-
venute nel corso del sub-contratto.
L’Appaltatore deve trasmettere allAmministrazione, prima dell’inizio della pre-
stazione oggetto del presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali sub-
fornitori per I'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attivita contrattuali,
che sulla base all’art.119 del Codice, non hanno le caratteristiche di subappalto

Articolo 9 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al’ Amministrazione le
eventuali modifiche relative al soggetto incaricato ai sensi dell’articolo 7 del
presente contratto.
Salvo le eccezioni previste dal capitolato speciale d’appalto, si intendono com-
prese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte
le prestazioni accessorie occorrenti per I'esecuzione del servizio a perfetta re-

gola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali, come precisa-



to nel presente contratto, nel Capitolato speciale di appalto e nei documenti di
gara.

Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previ-

denza e assistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-
voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed é tenuto ad osservare in-
tegralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto colletti-
vo (Edilizia/Industria (F012)).
L’Appaltatore si obbliga altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior
favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi pre-
cedenti vincolano I’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle
associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validita del con-
tratto.
L’appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipen-
denti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo
a proprio carico tutti i relativi oneri.
Esso é altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le pre-
stazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’Appaltatore € obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale,
assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previ-

ste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto
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previsto dall'articolo 119 comma 7 del Codice.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen-
dente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti,
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6
del Codice.
Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al
presente articolo ’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’articolo 117 comma
5 del Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall’Appaltatore.
Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese
subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da
costituire un pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavorato-
ri potranno essere considerate dal’ Amministrazione grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattua-
le, ai sensi all'articolo 122 comma 3 del Codice.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore,
anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 11 - Sospensione
Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipula-
zione del contratto, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda
utiimente a regola d'arte, il Direttore dell’esecuzione dispone la sospensione
dell'esecuzione del contratto secondo le modalita e procedure di cui all’art. 121
del Codice e, in quanto applicabili, all’art. 8 dell’Allegato 11.14 al Codice.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal Direttore
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dell’esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo
121 del Codice, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quanti-
ficato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti
dall’art.8 dell’Allegato 11.14 al Codice.
La sospensione del servizio determina il differimento dei termini contrattuali pari
ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare delle parti di servizi non eseguiti per effetto della so-
spensione parziale e l'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo
secondo il contratto.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore
dell’'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa
del servizio e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposi-
zione di ripresa del servizio effettuata dal RUP, il Direttore dell’esecuzione pro-
cede alla redazione del verbale di ripresa dei del servizio, che deve essere sot-
toscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale in-
dicato dal RUP.
Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea del servizio e il RUP non abbia disposto la ripresa
dello stesso, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
Direttore dell’esecuzione perché provveda alla ripresa.

Articolo 12 - Misure anticorruzione
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione allegata al Piano Integrato di

Attivita e Organizzazione della Citta Metropolitana di Genova approvato con
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Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione
trasparente del sito Istituzionale della Citta Metropolitana di Genova,

- ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub con-
traenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Committenza qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o di-
storsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del con-
tratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di poli-
zia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento
di natura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico
dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione
una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Committenza;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-
stazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrat-
tuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento
consente all' Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pub-
blici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento” della
Citta Metropolitana, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6

febbraio 2025, pubblicato sul sito della Citta Metropolitana di Genova nella se-
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zione “Amministrazione trasparente — Atti generali”, di cui dichiara di aver preso
visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per
I’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto, qualora, in ragione della
gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165, I’Appaltatore con la sottoscrizione del presente
contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in
data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di na-
tura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro
cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti
dell’ Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto
dellAmministrazione di appartenenza;
Attraverso il seguente link:
https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ € possibile accedere alla
piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova che consente di se-
gnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 'Linee
guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte illegali che ri-
guardino codesta Amministrazione.

Articolo 13 - Garanzia definitiva
L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali,
ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1
del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n.54/
51396GZ rilasciata il 05 novembre 2025 da Sara Assicurazioni S.p.A. - Dire-

zione Generale - Roma, per una somma garantita pari a € 1.785,00# giuste le

14



riduzioni di legge.

L’Appaltatore € responsabile per i danni cagionati nell’esecuzione del contratto
causati a persone o beni, tanto dell Amministrazione quanto di terzi, ivi compre-
si quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali
sub-appaltatori.

L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al
committente le seguenti garanzie:

1) una polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale,
che I’Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore per I'intera durata

del presente Contratto, con i seguenti massimali:

e € 3.000.000 per sinistro, massimale unico per danni a persone, cose e
animali;

e € 3.000.000 per sinistro, per i prestatori di lavoro.

2) una garanzia fidejussoria bancaria o0 assicurativa di importo pari
all'anticipazione concessa dall’Amministrazione, maggiorato del tasso di inte-
resse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi
dell'articolo 125 comma 1 del Codice;

3) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-
porto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data della verifica di conformita dei servizi e
'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117
comma 9 del Codice.

La garanzia definitiva di cui al comma 1 del presente articolo, costituita ai sensi
dell'articolo 117 comma 1 del Codice, & progressivamente svincolata a misura

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale im-
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porto garantito. Lo svincolo e automatico in ragione e a misura dell'avanzamen-
to dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certi-
ficati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia previ-
sta dalla normativa vigente, senza necessita di nulla osta dell Amministrazione
e si effettua con la presentazione da parte dell’Appaltatore all'istituto garante
del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo
20% € svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare ese-
cuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve rite-
nere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso
svincolo da parte dellAmministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto
di fideiussione.
Qualora 'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'’Appaltatore dovra prov-
vedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
relativa richiesta del’Amministrazione.
L’'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia pos-
sono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento
del danno e I'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 14 - Contabilita e pagamenti
La contabilizzazione dei servizi & effettuata secondo le disposizioni del Capito-
lato speciale d’appalto ed in conformita alle norme vigenti.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 dell’Allegato 11.14 al Codice, non si
applica l'anticipazione di cui all’art. 125 comma 1 del detto Decreto, trattandosi
di prestazione di fornitura/servizi a esecuzione immediata/la cui esecuzione non

possa essere regolata da apposito cronoprogramma/il cui prezzo e calcolato
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sulla base del reale consumo.

Il corrispettivo relativo alla quota fissa € definito a corpo e verra corrisposto a
consuntivo alla fine di ciascuna stagione invernale.

Il corrispettivo relativo alla quota variabile € definito a misura e sara determina-
to applicando i costi unitari del servizio richiesto riportati nell’Allegato 2 Elenco
prezzi del presente Capitolato - al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario, ai
quantitativi dello stesso effettivamente eseguiti.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene contestualmente al pagamento
del corrispettivo della quota fissa/variabile.

La contabilizzazione delle prestazioni e effettuata con cadenza mensile in con-
formita alle disposizioni vigenti.

Entro 7 (sette) giorni dal termine di ciascuna mensilita, I’Appaltatore ha I'obbligo
di rendicontare le attivita svolte nell’arco del mese di riferimento, mediante
l'invio di tutta la documentazione necessaria.

L’Amministrazione si riserva la facolta di richiedere, in ogni momento, la modifi-
ca della documentazione necessaria e delle modalita di presentazione della
stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

Il Direttore dell’esecuzione provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni
per I'applicazione della revisione prezzi, di cui all’articolo 6 del presente contrat-
to e a dare comunicazione all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di
revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza contrattualmente
fissata per la fatturazione delle prestazioni.

il RUP, entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata

per la fatturazione delle prestazioni, comunica all’Appaltatore le somme, in au-
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mento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, che dovranno
essere inserite in fattura con indicazione di un’apposita voce separata.

Al termine di ciascuna mensilita, I'Appaltatore trasmette allAmministrazione la
relativa fattura, corredata da un’autocertificazione, firmata dal Responsabile
Contrattuale, attestante le attivita svolte in conformita alle disposizioni contrat-
tuali.

L’Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata docu-
mentazione puo richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revi-
sione della documentazione gia presentata, altrimenti la documentazione si ri-
tiene accettata.

L’Amministrazione procede alla ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 11 comma
6 del Codice.

L’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla pro-
pria Tesoreria per I'effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dal-
la data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti con-
trattuali e normativi in materia di regolarita contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente I'oggetto, il riferimento al periodo di attivi-
ta svolta, il CIG, l'importo e 'impegno giuridico di spesa, e devono essere tra-
smesse in forma elettronica secondo il formato e le modalita di invio previsti dal
Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta
di sequito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbli-
che Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Codice Univoco Ufficio DT9JIL - Citta Metropolitana di Genova.- Servizio Pro-

grammazione e coordinamento viabilita e interventi PNRR.
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La fattura dovra, altresi, riportare 'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine
di consentire al’Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ul-
timo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017 n. 96.
In caso di ritardo nell’lemissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le mo-
dalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ot-
tobre 2002, n. 231. |l ritardo o il mancato pagamento derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al’ Amministrazione non
danno diritto a interessi di mora o ad indennita, impedire la regolare esecuzione
del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.
Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell’impresa aggiudicataria e
delle eventuali imprese subappaltatrici, '’Amministrazione applicano le disposi-
zioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Articolo 15 - Tracciabilita dei pagamenti
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi fi-
nanziari.
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria del’Amministrazione esclusiva-
mente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sen-
si di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedica-

to entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle ge-
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neralita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, non-
ché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in
assenza di dette comunicazioni 'Amministrazione non esegue i pagamenti
senza che I'’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle tran-
sazioni economiche con '’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto
dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operativita da parte
dellAmministrazione sul conto precedentemente indicato.

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-
appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi
s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole 'Amministrazione non autorizza i contratti di subap-
palto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-
spetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di
risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.

L’Appaltatore € tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui
al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di
tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e al-
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 16 - Penali
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L’Amministrazione Contraente, in considerazione della rilevanza del servizio ri-
chiesto al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare sulle tratte
stradali interessate, si riserva la facolta di applicare le seguenti penali:
e € 200,00 in caso di mancata esecuzione delle prestazioni per ogni ordine
di servizio impartito;
e € 100,00 in caso di sgombero neve eseguito in modo non conforme a
guanto stabilito nel presente Capitolato, per ogni episodio contestato;
e € 100,00 in caso di spargimento sale eseguito in modo non conforme a
guanto stabilito nel presente Capitolato, per ogni episodio contestato;
e € 50,00 per ogni ora di ritardo rispetto al termine previsto per
I'esecuzione della prestazione;
e € 500,00 per ogni mezzo utilizzato nell’esecuzione della prestazione pri-
vo delle necessarie autorizzazioni/omologazioni.
Il servizio iniziato con oltre due ore di ritardo verra considerato come non effet-
tuato, senza corresponsione di alcun corrispettivo.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarci-
mento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal’Amministrazione a causa
dei ritardi.
16.2 Procedimento di applicazione delle penali
In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, '’Amministrazione procede
alla relativa contestazione all’Appaltatore con comunicazione inviata a mezzo
PEC.
L’Appaltatore ha facolta di presentare le proprie motivate e documentate con-
trodeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla rice-

zione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio
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delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione for-
male delle proposte di penali formulate dall’ Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata
dallAmministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare
I'inadempimento, il RUP procede all'applicazione delle penali, portandole in de-
duzione dallimporto corrispondente al primo pagamento utile effettuato suc-
cessivamente alla contestazione e all’applicazione delle stesse, mediante
emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzio-
ne definitiva costituita dall’appaltatore, con I'obbligo per quest’ultimo di reinte-
grarla entro quindici giorni dalla richiesta del’Amministrazione, pena I'eventuale
risoluzione del contratto.

L’Amministrazione potra applicare all’ Appaltatore penali sino a concorrenza del-
la misura massima del 10% (dieci per cento) dellammontare netto contrattuale;
nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite
I’Amministrazione puo risolvere il contratto.

La richiesta e/o I'applicazione delle penali non esonera in nessun caso I'Appal-
tatore dal’adempimento e non limita il diritto del’Amministrazione di procedere
d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando
I'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia 0 per mancanza di
rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse I'esecuzione del
servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazio-
ne nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarci-
mento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal’ Amministrazione.

Articolo 17 - Modalita e termini della verifica di conformita
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La verifica di conformita é effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal
Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di accertarne la regolare esecu-
zione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali
leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attivita di verifica hanno, altre-
si, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gl
eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
La verifica di conformita & avviata entro trenta giorni dall’'ultimazione della pre-
stazione.
Salva restando la facolta del soggetto incaricato della verifica di conformita di
chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta
giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incarica-
to:
a) copia degli atti di gara,
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) eventuali risultanze degli accertamenti di cui all’articolo 116, comma 11, del
codice;
La verifica di conformita di un intervento € conclusa non oltre sessanta giorni
dall'ultimazione della prestazione.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti
all’articolo 122 comma 2 del Codice.
L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all’articolo 122 comma 1 del Codice;
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2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la
buona riuscita del servizio;

3) grave ritardo rispetto nell’esecuzione delle prestazioni previste;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali
da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumita dei
lavoratori;

5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all’articolo 10 del presente contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

8) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto
2010, n. 136;

9) qualora I'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
10) violazione degli obblighi derivanti dall’applicazione dei CAM (Criteri Minimi
Ambientali) che determini un grave inadempimento delle prestazioni contrattuali
tale da compromettere la buona riuscita del servizio;

11) accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati
all'art. 3 del Patto di integrita, all’'esito di un contraddittorio con I'Appaltatore.
Resta ferma la facolta per la Stazione appaltante di non avvalersi della risolu-
zione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici
sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarci-
mento del danno e I'applicazione di eventuali penali.

12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale

d’appalto.
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La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla nor-
mativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di con-
testazione, inviata via PEC, del Responsabile Unico del Progetto con messa in
mora di 15 giorni.
L’Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 19 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,
del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ’Amministrazione si riserva il diritto di re-
cedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalita di cui
allarticolo 123 e all’Allegato 11.14 del Codice, previo il pagamento delle presta-
zioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al de-
cimo dei servizi non eseguiti.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e tratta-
ti in connessione con I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa na-
zionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto
2018 n. 101.
L’Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono comunque tenuti ad os-
servare I'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per mo-
tivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indi-

cazioni dellAmministrazione, i dati cui hanno accesso nell’esecuzione delle
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prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore & tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti piu idonei
per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati
nell’esecuzione del contratto, informando immediatamente ’Amministrazione al
verificarsi di situazioni anomale o di emergenze.
L’Amministrazione trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamen-
te per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti
dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e
si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in
base all”’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del citato Regolamento” con-
tenuta nei documenti di gara.
L’Amministrazione informa I'’Appaltatore che il presente contratto verra pubbli-
cato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi della
normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicita dei contratti pubblici
Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Appaltatore si assume ogni responsabilita conseguente all’uso di dispositivi 0
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di mar-
chio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dell Amministrazione da
parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni mate-
riali e immateriali utilizzati dall’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, I'’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, in-
cluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L’appaltatore s’impegna a manlevare '’Amministrazione da ogni responsabilita

al riguardo, sia diretta che indiretta.
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Articolo 22 - Controversie
Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e
dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sara
competente il foro di Genova. E esclusa qualsiasi forma di arbitrato.
Articolo 23 - Patto di integrita
Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrita, da esse sottoscritto digi-
talmente, di cui alla Determinazione dirigenziale di Citta metropolitana n.3034
del 25 novembre 2024
Il patto di Integrita & parte integrante e sostanziale del presente contratto (“Alle-
gato B”) e ne costituisce allegato conservato in atti.
Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto
e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalita.
Articolo 24 - Interpretazione del contratto
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e
dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra eve-
nienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a
1369 del Codice Civile.
Articolo 25 - Spese contrattuali
Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese
quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico
dell’Appaltatore.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico

dell’ Amministrazione.
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Sul presente contratto non € dovuta imposta di bollo ai sensi dell’Allegato 1.4,
Tabella A del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, non raggiungendo
I'importo contrattuale la soglia minima di Euro 40.000 ivi prevista come soglia
del primo scaglione sul quale I'imposta € dovuta.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara
registrato in caso d’uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
detto Decreto.

Il presente atto e la completa e precisa espressione della volonta delle parti le
quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

CITTA METROPOLITANA di GENOVA

Ing. Gianni Marchini

(Direttore della Direzione Territorio e Mobilita)

Impresa individuale ROSSI ROBERTO

Sig. Roberto Rossi

(Titolare)
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