Citta Metropolitana
di Genova

Nr. 247 di Repertorio 2024

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Contratto di appalto avente ad oggetto: Fornitura di cloruro di sodio di origine
marina di pezzatura grossa per il disgelo per il triennio 2024 — 2026 - CIG
AO2FEOAS89B - ID 4598
---000-000---
L'anno duemilaventiquattro addi ventisette marzo in una sala del Palazzo ove
hanno sede gli uffici della Citta Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini

n.2, sono comparsi:

_, nella sua qualita di Direttore della Direzione Territorio e

Mobilita, in rappresentanza della Citta Metropolitana di Genova (C.F.

80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”, e

_, domiciliato per la carica in Genova (GE), Via San Vin-

cenzo 2, sede legale di Energy Coal S.p.A. (C.F.: 03647280100 P.IVA:
03647280100), della quale € Rappresentante Legale, cosi come risulta dal cer-
tificato estratto dal Registro delle Imprese — Archivio Ufficiale delle Camere di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Com-
mercio di Genova (documento digitale n.T 543390411 del 05 gennaio 2024, in
atti).

Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all’assistenza dei testimoni
e dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO



- che con Determina Dirigenziale n. 2911 del 12/12/2023 il Dirigente della Dire-
zione Territorio e Mobilita - Servizio Amministrazione territorio e trasporti ha di-
sposto I'avvio di una procedura aperta ai sensi dell’articolo 71 del Decreto legi-
slativo 31 marzo 2023, n.36, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione
del prezzo piu basso, per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui al pre-
sente contratto, e ha approvato la documentazione di gara;

- che con Determina Dirigenziale n 148 del 24/01/2024 il Dirigente della Dire-
zione Territorio e Mobilita - Servizio Amministrazione territorio e trasporti della
Citta metropolitana di Genova ha disposto I'aggiudicazione della gara in ogget-
to alloperatore economico sopra evidenziato;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare,
nei confronti di Energy Coal S.p.A. é stata richiesta informativa antimafia presso
la BDNA, ed é stata rilasciata informazione liberatoria provvisoria antimafia con
prot. PR_GEUTG_Ingresso_0001255 20240108 dell’8 gennaio 2024;

- che e decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 18 comma 3 del Decreto le-

gislativo 31 marzo 2023, n.36;

TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a Energy Coal S.p.A., e
per essa al Dott. Paolo Ascheri, il quale nella precitata sua qualita, accetta sen-
za riserva alcuna, I'esecuzione dell’appalto relativo a: Fornitura di cloruro di so-
dio di origine marina di pezzatura grossa per il disgelo per il triennio 2024 —

2026 — CIG AO2FEOA89B, ID 4598.



Il servizio consiste nella fornitura di cloruro di sodio di origine marina di pezzatu-
ra grossa utilizzato per lo spargimento sulla rete stradale di pertinenza della Cit-
ta Metropolitana di Genova. L’organizzazione e le modalita di gestione della
fornitura sono riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, al quale le parti fanno
espresso rinvio.
L’Appaltatore s'impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al pre-
sente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inde-
rogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determi-
nazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non
materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante
e sostanziale del presente contratto:
- il Capitolato Speciale d’Appalto (“Allegato A”), firmato digitalmente dalle parti
e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256:
A83C90F1FAADG17220EC3FDF102DO0CFF697AC8BE41B2E3A9079532AB72
BEEAD9
Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché
non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti
del’Amministrazione:
- 'offerta presentata dall’Appaltatore, costituito dai seguenti file: “ID.4598 Mod.
C_ECONOMICA.pdf.p7m” avente la seguente impronta HASH: SHA256:
3092B7BC850F4EAC0633FD434404BB266DF72BC6691361DFDF1B3A50BE

4A4EQOC



Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno

ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.
Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti

L’'importo contrattuale ammonta, al netto dell’lVA e del ribasso d’asta offerto

(10,47%) , a Euro 440.244,08# (diconsi quattrocentoquarantamiladuecentoqua-

rantaquattro/08, di cui Euro 18.786# per il costo della manodopera.

Il ribasso d’asta del 10,47% offerto dall’Appaltatore & applicato sull’importo uni-

tario a base d’asta (pari a Euro/t 73,00# (settantatre/00)) determinando un co-

sto unitario aggiudicato pari a Euro/t 65,36 (sessantacique/36).

Il prezzo, determinato mediante ribasso sullimporto a base di gara, €& fisso ed

invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi e

I'eventuale rinegoziazione, di cui al successivo articolo 6.

L’Appaltatore riconosce che il prezzo € remunerativo e di non avere, quindi, al-

cun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi,

maggiori o comunque piu favorevoli di quelli fissati.

L’'importo contrattuale € integralmente finanziato con fondi della Citta Metropoli-

tana di Genova.

Il contratto € stipulato “a misura”, pertanto I'importo complessivo per il triennio

2024-2026, si intende quale importo massimo della fornitura.

| pagamenti avverranno nel corso di vigenza contrattuale sulla base delle singo-

le richieste di fornitura e fino ad esaurimento del valore contrattuale.

Sono altresi a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo

contrattuale, ogni attivita che si rendesse necessaria per I'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, 0, comunque, opportuna per un corretto e completo

adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali



spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione con-
trattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.
Articolo 4 - Durata del contratto
L’Appalto ha inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto e ha ter-
mine il 31 dicembre 2026.
Le parti fanno rinvio all’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 5 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e
nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e
dell’articolo 6 Allegato I1.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto
La revisione dei prezzi € disciplinata dall’articolo 60 del Decreto Legislativo 31
marzo 2023, n. 36 e dal presente Contratto.
Qualora, nel corso del periodo di validita del contratto, si verifichino condizioni
di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, defi-
nito con riferimento agli indici sintetici elaborati dallISTAT riferiti agli indici dei
prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria, e gli indici delle re-
tribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire, il cor-
rispettivo contrattuale pud essere oggetto di revisione nella misura dell’80 per
cento della variazione stessa.
Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente I'Appaltatore ha la
facolta di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prez-

Zi.



Nell’istanza I’Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosita della
fornitura con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di forni-
tori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti
per I'espletamento della prestazione. L’istanza pud avere ad oggetto esclusi-
vamente la fornitura eseguita nel rispetto dei termini e delle modalita contrat-
tualmente definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni
percentuali dei singoli costi della fornitura che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall’Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta)
giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste
dell’Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventual-
mente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si
applica a partire dall'inizio del mese in cui e effettuata la richiesta da parte
dell’Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative
informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, & esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codi-
ce Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall’articolo
120 e dall’articolo 5 Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminu-
zione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dellimporto del contrat-

to, la stazione appaltante puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizio-



ni originariamente previste. In tal caso I'appaltatore non puo fare valere il diritto
alla risoluzione del contratto.
Articolo 7 - Ruoli contrattuali

L’Appaltatore ha nominato la dr.ssa Roberta Accumoli quale Responsabile
Contrattuale del servizio di fornitura, con poteri di firma e decisionali.
I Responsabile Contrattuale € il referente dell’Appaltatore nei confronti
dellAmministrazione per tutto quanto concerne I'esecuzione delle prestazioni
contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell Amministrazione;
assicura, in particolare, lo svolgimento delle attivita in modo conforme al Capi-
tolato Speciale d’Appalto e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche
contrattuali, con piena facolta di gestire le eventuali criticita, problematiche or-
ganizzative e varianti al servizio.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all Amministrazione le
eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti
L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare
lavori o servizi o parti di essi, pertanto, ai sensi dell’articolo 119 comma 4 lette-
ra c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, il subappalto non € ammes-
so.
Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’articolo 119
comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, I'Appaltatore deve tra-
smettere al’Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione oggetto del
presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per

'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attivita contrattuali, che sulla ba-



se all’art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non hanno le carat-

teristiche di subappalto.

Articolo 9 - Termini di esecuzione della fornitura

La fornitura dovra essere effettuata entro i termini indicati nell’articolo 3 e con le
modalita previste dall’articolo 7 del Capitolato Speciale d’appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo neces-
sario all’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, inte-
grative all’esecuzione delle forniture previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali delle forniture sono
disciplinate dall'articolo 10 del presente contratto.

L’appalto & stato consegnato prima della stipula del contratto, ai sensi
dell'articolo 17 comma 8 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, per i mo-
tivi indicati nel verbale di consegna del 31 gennaio 2024, che qui si intende in-

tegralmente riportato.

Articolo 10 - Sospensione e ripresa delle forniture

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipula-
zione del contratto, che impediscono in via temporanea che le forniture proce-
dano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell’esecuzione dispone la sospen-
sione dell'esecuzione del contratto secondo le modalita e procedure di cui
all'art. 121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e all’art. 8 dell’Allegato
11.14 del D.Lgs 36/2023.

In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause
di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree. La so-

spensione parziale delle forniture determina il differimento dei termini contrat-



tuali.
Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea delle forniture e il RUP non abbia disposto la ripresa
delle forniture stesse, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune di-
sposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda alla ripresa; la diffida
proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter scrivere ri-
serva all'atto della ripresa delle forniture, qualora I'esecutore intenda far valere
l'llegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell'esecutore
in merito alle sospensioni delle forniture sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa delle forniture, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa
delle forniture.

Articolo 11 - Ultimazione delle forniture e verifica di conformita
Al termine della prestazione di consegna di ogni singola fornitura I'esecutore
deve inviare al direttore dell’esecuzione, tramite Pec, la comunicazione di inter-
venuta ultimazione della fornitura, al fine di consentire allo stesso i necessari
accertamenti in contraddittorio. Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il
direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di ultimazione della fornitura e lo
invia al Rup, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. In caso di esito nega-
tivo dell’accertamento, il direttore dell’esecuzione, constatata la mancata ulti-
mazione delle forniture, rinvia i necessari accertamenti sullo stato della fornitura
al momento della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione della
stessa con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore

dell’esecuzione redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constata-



zione sullo stato delle forniture. Il certificato di ultimazione pud prevedere
'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento della fornitura di piccola entita, accertata da parte del direttore
dell’esecuzione come del tutto marginale e non incidente sulla funzionalita della
fornitura. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certifi-
cato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
'avvenuto completamento delle forniture sopra indicate. Qualora I'esecutore
non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine forniture, alla
consegna di tutte le certificazioni, il certificato di ultimazione delle forniture as-
segnera all’esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecuti-
vi per la produzione di tutti i documenti utili alla verifica di conformita delle forni-
ture e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso
inutiilmente detto termine il certificato di ultimazione delle forniture precedente-
mente redatto diverra inefficace, con conseguente necessita di redazione di un
nuovo certificato che accerti 'avvenuto adempimento documentale. Resta salva
I'applicazione delle penali previste nel presente Contratto.
Le modalita di espletamento della verifica di conformitda sono riportate
nell’articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 12 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-
voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed é tenuto ad osservare in-
tegralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto colletti-

vo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il
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settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Esso € al-
tresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto

L’Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale,
inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assi-
stenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vi-
gente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119
comma 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Per le inadempienze de-
rivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo
’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’articolo 117 comma 5 del Decreto le-
gislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per provve-
dere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore. In caso di ritardo nel pa-
gamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadem-
pienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31
marzo 2023, n.36. Le violazioni, debitamente accertate, da parte
dell’Appaltatore e delle imprese subappaltatrici degli adempimenti di cui al pre-
sente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e
I'incolumita dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall’articolo 47 del decre-
to legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n.108/2021 potranno es-
sere considerate dallAmministrazione grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi

dell'articolo 122 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le di-
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sposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore, an-
che alle imprese subappaltatrici.

Articolo 13 - Misure anticorruzione
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato
di Attivita e Organizzazione della Citta Metropolitana di Genova approvato con
Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione
trasparente del sito Istituzionale della Citta Metropolitana di Genova, di impe-
gnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub
contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregola-
rita o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa in-
fluenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le
forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condi-
zionamento di natura criminale;
-in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico
dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione
una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appal-
tante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-
stazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e

di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrat-
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tuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’'omissione di tale adempimento
consente alla Citta Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del con-
tratto;

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pub-
blici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giu-
gno 2023, n. 81, nonché il “Codice di comportamento” della Citta Metropolitana,
approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13
gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di
cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di compor-
tamento comporta per '’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto,
gualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta
grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165, ’Appaltatore con la sottoscrizione del presente
contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in
data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di na-
tura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro
cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti
dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto
dellAmministrazione di appartenenza,

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ &
possibile accedere alla piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova

che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9

13



giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condot-
te illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 14 - Responsabilita, Polizze assicurative e Garanzie
L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali,
ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1
del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria
n.28020065061 rilasciata il 21 febbraio 2024 da Tokio Marine Europe S.A. -
Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per I'ltalia, per una som-
ma garantita pari a € 46.093,56#;

In conformita a quanto previsto dall’articolo 117 del Decreto legislativo 31 mar-
zo 2023, n.36, la garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale im-
porto garantito. Lo svincolo e automatico in ragione e a misura
dellavanzamento dell’esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture
emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di
garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessita di nulla osta
dellAmministrazione, e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltato-
re allistituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento
dell’esecuzione.

L’Appaltatore & inoltre tenuto a costituire:

1) una garanzia fidejussoria bancaria o0 assicurativa di importo pari
all’anticipazione concessa dall’Amministrazione, maggiorato del tasso di inte-
resse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi
dell'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e del

successivo articolo 16;
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2) una cauzione o0 una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-
porto della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per
il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformita dei servizi e
'assunzione del carattere di definitivita della medesima, ai sensi dell'articolo
117 comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Qualora 'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'’Appaltatore dovra prov-
vedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
relativa richiesta del’Amministrazione.
L’'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro delle garanzie pos-
sono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento
del danno e I'escussione delle cauzioni prestate in favore dell Amministrazione..
Articolo 15 - Controlli

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto é
svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Decreto legislativo 31 marzo 2023,
n.36, e con le modalita di cui all’Allegato 11.14.
Per quanto concerne le verifiche sulla congruita di natura quantitativa e qualita-
tiva delle singole forniture si rimanda a quanto disposto nel Capitolato.

Articolo 16 - Contabilita e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo dovuto per I'esecuzione delle forniture verra effet-
tuato dal’Ente Appaltante, solo dopo il buon esito della verifica di conformita,
entro 30 gg dalla data di ricezione della/e fattura/e, corredate dalle copie delle
bolle di consegna debitamente firmate.
L’Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 125 comma 1 del Decreto legi-

slativo 31 marzo 2023, n.36, corrisponde all’Appaltatore I'anticipazione del 20%
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(venti per cento) dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio
della prestazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria
0 assicurativa, in conformita a quanto previsto dal precedente articolo 14.
Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sullimporto di ogni fattura & operata
una trattenuta tale da consentire il totale recupero della somma anticipata entro
12 mesi dalla corresponsione.

L’appaltatore trasmette allAmministrazione la relativa fattura, corredata da
un’autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attivi-
ta svolte in conformita alle disposizioni contrattuali.

L’Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata docu-
mentazione puo richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revi-
sione della documentazione gia presentata, altrimenti la documentazione si ri-
tiene accettata.

L’Amministrazione, a seguito dell’accettazione, fatte salve le verifiche degli
adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarita contributiva e fisca-
le, emette il mandato di pagamento alla propria Tesoreria per I'effettuazione
dell’operazione di bonifico entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Nei casi previsti dall’articolo 119 comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo
2023, n.36, in occasione dell’emissione delle fatture e nei limiti dell'importo au-
torizzato, I’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al su-
bappaltatore da parte dellAmministrazione, la parte delle prestazioni eseguite
dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresi gli
oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pa-
gamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non de-

corre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla norma-
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tiva relativamente a:

- verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine
I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare all Amministrazione, per ciascun paga-
mento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specifica-
zione dei relativi importi;

- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con
l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; '’Appaltatore potra dimostrare
che la mancata presentazione delle fatture quietanzate e legittima per situazioni
di contenzioso in corso.

Il pagamento delle singole forniture € inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari;

- alla prestazione delle garanzie di cui all’articolo 14 del presente contratto;

- alla verifica del DURC relativo alla congruita dell'incidenza della mano
d’opera.

Il pagamento della rata di acconto non costituisce presunzione di accettazione
della fornitura, ai sensi dellart. 1666, 2° comma, del Codice Civile.
L’Amministrazione svincola 'ammontare residuo della cauzione definitiva, a se-
guito delle riduzioni previste dall’articolo 117 comma 8 del Decreto legislativo
31 marzo 2023, n.36, in sede di liquidazione del conto finale, dopo
I'approvazione del certificato di verifica di conformita per ogni singola fornitura.
Le fatture riportano obbligatoriamente I'oggetto, il riferimento al periodo di attivi-
ta svolta, il CIG, l'importo e I'impegno giuridico di spesa, e devono essere tra-
smesse in forma elettronica, secondo il formato e le modalita di invio previsti

dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
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Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta
di seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’'Indice delle Pubbli-
che Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):
Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Citta Metropolitana di Genova
La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine
di consentire al’Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ul-
timo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017 n. 96.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le mo-
dalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ot-
tobre 2002, n. 231. |l ritardo o il mancato pagamento derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al’ Amministrazione non
danno diritto a interessi di mora o ad indennita, e non possono impedire la re-
golare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.
Articolo 17 - Tracciabilita dei pagamenti
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilita dei flussi fi-
nanziari.
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Citta Metropolitana di Ge-
nova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale
dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136.
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L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedica-
to entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle ge-
neralita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo
restando che in assenza di dette comunicazioni ’Amministrazione non esegue i
pagamenti senza che I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle tran-
sazioni economiche con ’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto
dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operativita da parte del-
la Citta Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-
appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi
s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole 'Amministrazione non autorizza i contratti di subap-
palto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-
spetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di
risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativo all’appalto.

L’Appaltatore & tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui
al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di
tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e al-
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010,

n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.
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Articolo 18 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo
2023, n.36;

grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere
la buona riuscita della fornitura;

grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni previste;

gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro,
tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita
dei lavoratori;

violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 12 del presente contratto;
violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto;

violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010,
n. 136;

qualora I'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto

10) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dall’art.

122, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con lettera di con-

testazione degli addebiti, inviata via PEC dal RUP all'Appaltatore, assegnando

a quest’ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione
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delle relative controdeduzioni.
L’Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 19 - Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,
del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 'Amministrazione si riserva il diritto di re-
cedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalita di cui
all'articolo 123 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento
delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino,
oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Articolo 20 - Penali

La penale pecuniaria, in caso di inosservanza del termine di consegna di cia-
scun ordine scritto, € stabilita nella misura dell’'uno per mille dellammontare
netto dell'intero ordine relativo, per ogni giorno di ritardo, calcolato quale diffe-
renza tra il giorno del completamento effettivo della consegna dell’ordinativo e il
quindicesimo giorno dalla data dell’ordinativo stesso.
Ai fini dell’applicazione di tale penalita sara considerata come non avvenuta la
consegna della merce che sia stata rifiutata perché non conforme
all'ordinazione.
Nel caso in cui ’Appaltatore, nell’esecuzione del contratto, non adempia corret-
tamente alle prescrizioni e agli obblighi previsti dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dal presente contratto il Committente applichera una penalita varia-
bile a seconda della gravita della violazione, tra un minimo dello 0,1 per mille e
lo 0,5 per mille del’ammontare netto contrattuale. L'ammontare delle penali sa-

ra determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio del Responsabile del
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Progetto, entro i suddetti limiti, in relazione alla gravita delle violazioni.
In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati
nell’elencazione precedente il Committente si riserva di applicare la penalita
previa diffida all’aggiudicatario ad adempiere in tempo utile, comunque non su-
periore a 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della diffida.

Articolo 21 - Procedimento di applicazione delle penali
In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, ’Amministrazione procede
alla relativa contestazione all’Appaltatore con comunicazione inviata a mezzo
PEC.
L’Appaltatore ha facolta di presentare le proprie motivate e documentate con-
trodeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla rice-
zione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio
delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione for-
male delle proposte di penali formulate dall Amministrazione.
Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata
dallAmministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare
l'inadempimento, il RUP procede all’applicazione delle penali, portandole in
deduzione dall'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato suc-
cessivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, mediante
emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzio-
ne definitiva costituita dall’appaltatore, con I'obbligo per quest’ultimo di reinte-
grarla entro quindici giorni dalla richiesta del’Amministrazione, pena I'eventuale
risoluzione del contratto.
L’Amministrazione potra applicare all’ Appaltatore penali sino a concorrenza del-

la misura massima del 10% (dieci per cento) del’lammontare netto contrattuale;
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nel caso in cui limporto delle penali applicate ecceda detto limite
I’Amministrazione puo risolvere il contratto.

La richiesta e/o I'applicazione delle penali non esonera in nessun caso I'Appal-
tatore dall’adempimento e non limita il diritto del’ Amministrazione di procedere
d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando
I'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di
rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse I'esecuzione del
servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazio-
ne nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarci-
mento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’ Amministrazione

Articolo 22 - Modalita e termini della verifica di conformita

Ai sensi dell’articolo 116 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la verifica
di conformita del servizio prestato dall’Appaltatore deve essere completata non
oltre sei mesi dall'ultimazione delle forniture.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 116 e dell’Allegato 11.14 del Decreto le-
gislativo 31 marzo 2023, n.36, compatibilmente con le disposizioni indicate per
lo specifico appalto.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e tratta-
ti in connessione con I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
apri-le 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa na-
zionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto
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2018 n. 101.

In particolare, I'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad os-
servare I'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per mo-
tivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indi-
ca-zioni del’Amministrazione, i dati ai quali hanno accesso nell’esecuzione del-
le prestazioni contrattuali.

L’Appaltatore & tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti piu idonei
per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati
nell’esecuzione del contratto, secondo specifiche modalita, concordate con
I’Amministrazione comunale, per definire, in particolare, i tipi di dati, le specifi-
che finalita del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza
organizzative e tecniche appropriate, nonché i diritti degli interessati secondo
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, come indicato nel documento
in appendice al presente Contratto.

L’Amministrazione trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamen-
te per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti
dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e
si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in
base all'informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del citato Regolamento, conte-
nuta nei documenti di gara.

La Citta Metropolitana di Genova informa I'appaltatore che il presente contratto
verra pubblicato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai
sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicita dei contratti
pubblici.

Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
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Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubbli-
ci, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36
Articolo 25 - Interpretazione del Contratto
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del ca-
pitolato speciale d'appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei
risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenien-
za trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del
Codice Civile.
Articolo 26 - Controversie
Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e
dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sara
competente il foro di Genova. E esclusa qualsiasi forma di arbitrato.
Articolo 27 - Spese contrattuali
Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese
guelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico
dell’Appaltatore.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Citta Me-
tropolitana di Genova che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto
dal Decreto del Ministro del’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in
ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente

contratto avviene sulla piattaforma Sister dellAgenzia delle Entrate in misura
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fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26
aprile 1986, n. 131.
Per l'assolvimento dellimposta di bollo relativa all'originale del presente
contratto e ai suoi allegati I'’Appaltatore ha versato mediante PagoPA un
importo complessivo di Euro 104,00#. L'importo e stato determinato sottraendo
dallimporto dovuto in base alla tabella di cui all’Allegato 1.4 al Decreto
Legislativo 31 marzo 2023, n.36, pari a € 120,00, I'importo di € 16,00 gia
versato dall’Operatore per la partecipazione alla gara, come indicato nella
Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate, Direzione
Centrale Coordinamento Normativo. L’'imposta di bollo verra versata
dallAmministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma
Sister, come previsto dalla Circolare sopra citata.
Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a
mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive ven-
tisei pagine, con cid approvandolo espressamente ed integralmente.
CITTA METROPOLITANA di GENOVA
Ing. Gianni Marchini
(Direttore della Direzione Territorio e Mobilita)
Energy Coal S.p.a.
Dott. Paolo Ascheri
(Rappresentante Legale di Energy Coal S.p.a.)

AUTENTICA di FIRME
lo sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Citta
metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui e par-

te la Citta metropolitana, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decre-
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to Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

_, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma

in qualita di Direttore della Direzione Territorio e Mobilita, in rappresentanza e

per conto della Citta metropolitana di Genova, e

_, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in

qualita di Rappresentante Legale di Energy Coal S.p.a. (C.F.: 03647280100

P.IVA: 03647280100), avente sede legale in Genova (GE), Via San Vincenzo 2,
delle cui identita io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e
vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n.82, previamente verificata la validita delle loro firme digitali, ai
sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento
venga conservato in raccolta tra i miei.

lo, Segretario Generale, presso la sede dell’Ente in data ventisette marzo
duemilaventiquattro procedo all’autentica con firma digitale del presente atto
negoziale, in quanto il contenuto non € in contrasto con l'ordinamento giuridico.
Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina
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