REPUBBLICA ITALIANA

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. 274 di Repertorio 2026

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO
Convenzione Quadro per I'affidamento dei Servizi di pulizia e igiene ambientale
da esegquirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni, Enti, Aziende pubbli-
che e Societa con partecipazione pubblica maggioritaria siti sul territorio della
Regione Liguria per un periodo di 48 mesi — Appalto verde (DM 29 Gennaio 2021)
— Lotto 2 - Amministrazioni locali, Enti diversi da Amministrazioni Comu-
nali, Provinciali e Citta Metropolitana, Aziende pubbliche e Societa con par-
tecipazione pubblica maggioritaria aventi sede nel territorio della Provincia
di Imperia e della Provincia di Savona — CIG BA196C951C - ID 4699
---000-000---

L'anno duemilaventisei addi dodici ottobre in una sala del Palazzo ove hanno
sede gli uffici della Citta Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, avanti
a me, Dott. Marco Mordacci, Segretario Generale della Citta Metropolitana di Ge-
nova, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune
accordo dalle parti e col mio consenso, aventi i requisiti di legge, sono personal-

mente comparsi:

- 1 Dot Govanni Lo,
I <''= sua qualita di Direttore della Direzione Risorse, in rap-

presentanza della Citta Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito

denominata anche “Amministrazione” “Stazione appaltante”, e



1 Sigra Teresa Froc. I
I coniciliata per la carica in Milano (MI), Via Stresa 6, sede

legale di DUSSMANN SERVICE S.R.L. (C.F.. 00124140211 P.IVA:
00124140211), della quale & Procuratrice Institrice, cosi come risulta dal certifi-
cato estratto dal Registro delle Imprese — Archivio Ufficiale delle Camere di Com-
mercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio
di MILANO MONZA BRIANZA LODI (documento digitale n.T 661312459 del 30
giugno 2026, in atti).

La Sig.ra Teresa Freda agisce in forza di procura rilasciata con atto del 23 aprile
2024 del Notaio Dott. Giuseppe Antonio Angiolillo, con studio in Bergamo (BG),
iscritto nel Collegio Notarile di Bergamo, n.4731 di Repertorio e n.3138 di Rac-
colta, registrato a Bergamo il 29 aprile 2024 n.1T 18122, prodotto in copia digitale
conforme all’'originale cartaceo, e allegato al presente contratto ma conservato in
atti (impronta del file SHA256:
573667384525bf9fbe99b34143a4956a69b68e6e0094d1e316d607b471b1d12a)
Della identita personale di entrambi i contraenti io Segretario Generale sono
certo.

PREMESSO

- Che la Convenzione Quadro per I'affidamento dei Servizi di pulizia e igiene

ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni, Enti,

Aziende pubbliche e Societa con partecipazione pubblica maggioritaria siti sul

territorio della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi — Appalto verde (DM

29 Gennaio 2021) e stipulata dalla Citta Metropolitana in quanto Soggetto Ag-

gregatore iscritto nell’elenco ANAC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 26,

comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell'articolo 9 del Decreto-



Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, come
modificato dalle Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2016), nonché
in conformita a quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
(Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento agli articoli 1, 14, 58 e
59;

- Che la presente Convenzione recepisce altresi i Criteri Ambientali Minimi di cui
al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 29 gennaio 2021, pubbili-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021, in attuazione dell’art. 57
del D.Igs. 36/2023, assicurando la sostenibilita ambientale degli affidamenti in
conformita al Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilita ambientale dei con-
sumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP);

- Con determinazione della Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio — Servizio
Patrimonio della Citta Metropolitana di Genova n. 3711 del 24/12/2025, é stato
approvato il progetto di servizio propedeutico all’affidamento dei servizi di pulizia
e di igiene ambientale da eseguirsi sugli immobili delle Pubbliche Amministra-
zioni siti sul territorio della Regione Liguria — appalto verde (D.M. 29 gennaio
2021), redatto ai sensi degli artt. 41 e 42 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, come modificati dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, com-
prensivo del Capitolato Speciale d’Appalto, dei relativi allegati tecnici e della
Relazione generale illustrativa;

- Che con determinazione dirigenziale n. 167 del 23/01/2026 il Servizio Stazione
Unica Appaltante della Direzione Risorse della Citta Metropolitana di Genova

ha indetto una gara a procedura aperta per I'affidamento dei servizi di pulizia ed



igiene ambientale mediante Convenzione ex art.26 L. n.488/1999 e art. 1
comma 499 L. 208/2015, per un valore complessivo stimato come segue:

Lotto 1

Importo complessivo a base di gara € 33.846.220,00

Importo per I'opzione di proroga (art. 120 comma 10 del Codice) | € 8.461.555,00

Importo per quinto d’obbligo (art. 120 comma 9 del Codice) € 6.769.244,00
Importo per modifiche ex art. 120 comma 1 lett. a) del Codice € 1.015.386,60
Valore globale stimato € 50.092.405,60
Lotto 2

Importo complessivo a base di gara € 6.932.358,00

Importo per I'opzione di proroga (art. 120 comma 10 del Codice) | € 1.733.089,50

Importo per quinto d’obbligo (art. 120 comma 9 del Codice) € 1.386.471,60
Importo per modifiche ex art. 120 comma 1 lett. a) del Codice € 207.970,74
Valore globale stimato € 10.259.889,84

- Che con determinazione dirigenziale n.2491 del 26/08/2026, come integrata
da Determinazione n.2530 del 28/08/2026, esecutiva dal 08/09/2026, il Servizio
Stazione Unica Appaltante della Direzione Risorse della Citta Metropolitana di
Genova ha disposto I'affidamento del lotto 2 dell’appalto in oggetto per un im-
porto massimo della Convenzione Quadro pari a Euro 6.932.358,00.= (seimilio-
ninovecentotrentaduemilatrecentocinquantotto/00) ovvero uguale allimporto a
base di gare.

- Che 'operatore aggiudicatario ha manifestato la volonta di impegnarsi ad ese-
guire quanto stabilito nella presente Convenzione alle condizioni, modalita e ter-
mini stabiliti nella documentazione di gara nonché, ove migliorative, nella pro-

pria offerta;




- Che a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione Quadro, i sin-
goli Soggetti interessati potranno aderire alla stessa mediante sottoscrizione di
singoli Contratti attuativi;

- Che l'operatore aggiudicatario dichiara che quanto risulta dalla presente Con-
venzione Quadro, dal Bando di gara, dal Capitolato e dai relativi allegati defini-
sce in modo adeguato e completo I'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in
ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica
ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.

- Che nella presente Convenzione si definiscono:

Convenzione Quadro: Il contratto che disciplina i rapporti tra la Stazione ap-
paltante e il Soggetto Aggiudicatario (di seguito anche Convenzione)
Amministrazione o Stazione appaltante: la Citta metropolitana di Genova
Soggetto contraente: il soggetto (Amministrazioni locali, Enti diversi da Ammi-
nistrazioni Comunali, Provinciali e Citta Metropolitana, Aziende pubbliche e So-
cieta con partecipazione pubblica maggioritaria) che aderisce alla Convenzione
e attiva i contratti attuativi.

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consor-
ziata, che stipula la Convenzione in quanto aggiudicatario

Codice: Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e ss.mm.ii.

Contratto attuativo: Il contratto attivato a mezzo emissione Ordine Principale
di Servizio (OPS) dal Soggetto contraente con il Soggetto Aggiudicatario per
l'individuazione delle prestazioni richieste che recepisce le condizioni contrat-

tuali previste dalla Convenzione e dai documenti da esso richiamati



Ordine Principale di Servizio (OPS): Documento con il quale si perfeziona il
contratto attuativo e con il quale i Soggetti Contraenti utilizzano la Convenzione
alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione stessa
Referente contrattuale: soggetto nominato a rappresentare ad ogni effetto il
Soggetto Aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante e di tutti i Sog-
getti Contraenti con specifico riferimento agli obblighi derivanti dalla Conven-
zione
RUP (Responsabile Unico di Progetto):
- per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della
Convenzione ¢ il soggetto individuato dalla Stazione appaltante;
- per il contratto attuativo € il soggetto individuato dal Soggetto Contraente
- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare,
DUSSMANN SERVICE S.R.L. risulta iscritta nella White List della Prefettura di
Milano con iscrizione scaduta il 10 giugno 2026 ma in corso di rinnovo;
- che, ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, €, pertanto, pos-
sibile procedere alla sottoscrizione della Convenzione, fatto salvo il recesso dal
contratto da parte dellAmministrazione qualora si venisse a conoscenza della
sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all’appaltatore di cause di divieto,
incompatibilita e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministra-
zione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159;
- che i requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice dovranno perma-
nere in capo all’Appaltatore per tutta la durata della Convenzione, a pena della

risoluzione della stessa e/o dell’adozione delle altre misure previste dal Codice;



- che & decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 18 comma 3 del Decreto

legislativo 31 marzo 2023, n.36

TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

I. PARTE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto
La premessa narrativa forma parte integrante della presente Convenzione.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a DUSSMANN SERVICE
S.R.L., e per essa alla Sig.ra Teresa Freda, la quale nella precitata sua qualita,
accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione della Convenzione avente ad og-
getto: 'affidamento dei “Servizi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su im-
mobili delle Pubbliche Amministrazioni, Enti, Aziende pubbliche e Societa con
partecipazione pubblica maggioritaria siti sul territorio della Regione Liguria per
un periodo di 48 mesi — Appalto verde (DM 29 Gennaio 2021) — Lotto 2 - Am-
ministrazioni locali, Enti diversi da Amministrazioni Comunali, Provinciali
e Citta Metropolitana, Aziende pubbliche e Societa con partecipazione pub-
blica maggioritaria aventi sede nel territorio della Provincia di Imperia e
della Provincia di Savona” — CIG BA196C951C - ID 4699.
L’Appaltatore s'impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui alla pre-
sente Convenzione e agli atti a questa allegati o da questa richiamati.
L’oggetto della Convenzione comprende I'esecuzione dei servizi individuati nel
Capitolato speciale d’Appalto, secondo le modalita e le condizioni stabilite nella
presente Convenzione, nel Capitolato speciale d’Appalto e, se migliorative,
nell’Offerta tecnica ed economica presentata dall’ Appaltatore.
L’aggiudicazione e la stipula della Convenzione non sono fonte di alcuna obbli-

gazione né per la Citta Metropolitana né per le Amministrazioni Pubbliche aventi



sede legale nel territorio regionale in merito all’acquisto di quantitativi minimi o
predeterminati di prestazioni. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla pud pre-
tendere né dalla Citta Metropolitana né dai Soggetti contraenti, in caso di man-
cata utilizzazione della Convenzione.

Articolo 2 - Documenti contrattuali
La Convenzione é regolata dal Codice, dalle Determinazioni Dirigenziali citate in
premessa, da tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, non-
ché dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente docu-
mento, allegati come file .p7m firmati digitalmente dalle parti:
A- il Capitolato Speciale d’Oneri (“Allegato A - 1D.4699.capitolato.speciale.ap-
palto.pdf.p7m”)(impronta digitale SHA256:
532a1e2849ad9705c526d4f4ddbd3ee28e0a43f4e109c71510b17ead4afe7e10)
comprensivo dei seguenti allegati:
A01.CSA_Stima economica_CMGe.pdf.p7m
A01.CSA_Stima economica_Globale.pdf.p7m.p7m
A02.CSA_Modello DUVRI_REVO0.pdf.p7m
A03.CSA _Elenco prezzi_ DEF.pdf.p7m
A04.CSA Schede attivita.pdf.p7m
A05.CSA _Check-list per attivita ispettiva.pdf.p7m
A06.CSA_Questionario di gradimento sul livello di servizi.pdf.p7m
A07.CSA_Quadro sinottico attivazione servizi e contratti attuativi.pdf.p7m
A08.CSA_Richiesta preliminare di servizio_ RPS.pdf.p7m
A09.CSA_Verbale di sopralluogo.pdf.p7m
A10.CSA _Piano delle attivita_PDA.pdf.p7m

A11.CSA_ Comunicazione Capienza Massimale CCM.pdf.p7m



A12.CSA_Adesione Convenzione Quadro_ACQ.pdf.p7m

A13.CSA _ Ordine principale di servizio OPS.pdf.p7m

A14.CSA Verbale di avvio del servizio.pdf.p7m

A15.CSA_Programma Operativo Pulizie interne_POP.pdf.p7m

A16.CSA_ Programma Operativo Igiene Ambientale _POIA.pdf.p7m
A17.CSA_Richiesta di variazione_RDV.pdf.p7m

A18.CSA_Atto aggiuntivo_ OPS_AAG.pdf.p7m

A19.CSA Corrispettivi e fatturazione.pdf.p7m

A20.CSA_Modalita operative pulizie e igiene.pdf.p7m

A21.CSA Penali.pdf.p7m

A22.CSA Verbale di fine servizio.pdf.p7m

(I precedenti allegati sono contenuti nel file “Allegato A - id.4699.allegati.al.csa
(1).zip” avente impronta digitale SHA256:
e51dbacd5fe4a7ef3c914882a13c8c16ca9eb0a5405cdb04183e4b13692210eb):
Fanno altresi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancor-
ché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo documento ma depositati
agli atti del’Amministrazione:

B - I'offerta tecnica e 'offerta economica (“Allegato B - Offerta tecnica ed econo-
mica.zip” - impronta digitale SHA256:
5121e808fce5d4f181c19e28bcd87df06d9a4dd863094414c825b4178f7f48ba)
comprendente i seguenti file:

- 00124140211.tecnica.relazione.tecnica.dei.servizi.offerti.lotto.2.pdf.p7m

- 00124140211.tecnica.offerta.tecnica.pdf.p7m

- 00124140211.tecnica.documentazione.certificazioni.a.comprova.pdf.p7m

- 00124140211.tecnica.allegati.ai.criteri.c.ed.e.zip.p7m



- 00124140211.economica.offerta.economica.pdf.p7m
- 00124140211.economica.08.id.4699.modello.allegato.g.impe-
gno.ex.art.102.pdf.p7m
- 00124140211.economica.05.id.4699.modello.allegato.c.componenti.of-
ferta.l2.pdf.p7m
C - il modulo relativo all’appendice contrattuale “Ai sensi dell'art.28 del Regola-
mento (EU) 2016/679 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali”
(“Allegato C - 02.id.4699.allegato.dpo.contrattorespesterno.pdf.p7m?”)
D - Il Patto di Integrita (“Allegato D”), di cui al successivo articolo 25 della pre-
sente Convenzione.
- la documentazione di gara, pubblicata sulla piattaforma “Tuttogare” al seguente
link: https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=580
Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno
ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dalla presente Conven-
zione.
| Contratti attuativi sono altresi regolati da quanto stabilito negli Ordini Principali
di Servizio e nel Verbale di Consegna.

Articolo 3 - Valore della Convenzione
L’importo complessivo della Convenzione aggiudicato a seguito della gara € pari,
per l'intera sua durata massima di 48 (quarantotto) mesi, a Euro 6.932.358,00.=
(seimilioninovecentotrentaduemilatrecentocinquantotto/00) oneri fiscali esclusi.
E fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 4 e 6.
L’importo aggiudicato € uguale a quello a base di gara; i ribassi offerti in sede di
gara, di cui all'offerta economica, vengono applicati sul’Elenco prezzi a base di

gara (Allegato 03 al Capitolato speciale d’appalto, riportato con i ribassi offerti
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nell’Elenco Prezzi Aggiudicati, allegato alla Determinazione dirigenziale n.2491
del 26 agosto 2026).
L’'importo della Convenzione, comprensivo delle opzioni previste all’art. 1.9 del
Capitolato speciale d’appalto, rappresenta I'importo massimo raggiungibile per
effetto dei contratti attuativi con i quali i Soggetti contraenti attivano il servizio nel
periodo di validita della stessa Convenzione.
L’'importo e frutto di una stima presunta del numero e del fabbisogno di servizi
dei Soggetti che attiveranno i contratti attuativi nell’arco temporale di durata della
Convenzione. Tale stima, pertanto, non € in alcun modo impegnativa, né vinco-
lante, né per i Soggetti del territorio interessato, né per la Stazione Appaltante
nei confronti dell’aggiudicatario, che, pertanto, nulla pud pretendere in caso di
mancata attivazione dei contratti attuativi previsti dalla Convenzione, o per I'atti-
vazione di contratti attuativi per un importo minore rispetto all'importo comples-
sivo della Convenzione.

Articolo 4 - Durata della Convenzione
La Convenzione ha una durata massima presunta di 48 (quarantotto) mesi de-
correnti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo I'anticipato esaurimento dell’im-
porto di cui al precedente articolo 3, gia incrementato ai sensi dell’articolo 120,
comma 9 del Codice.
La Convenzione resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei
contratti attuativi per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
La validita della Convenzione non costituisce motivo ostativo all’attivazione di
nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante.
In caso di cessazione anticipata dell’efficacia, a qualsiasi titolo, della Conven-

zione e/o dei contratti attuativi, o qualora alla scadenza dei contratti attuativi non
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dovessero essere state completate le formalita per un nuovo affidamento del
servizio, '’Appaltatore deve garantire, ai sensi dell’articolo 120, comma 11 del
Codice, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo ne-
cessario all’espletamento delle procedure finalizzate all’affidamento di un nuovo
contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario. Nel corso del periodo
di proroga I'’Appaltatore si impegna ad eseguire i contratti attuativi mantenendo
le stesse condizioni, oneri e prezzi definiti in sede di offerta.
Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto
espressamente previsti, & esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avvia-
mento o per altra causa, a favore dell’Appaltatore.

Articolo 5 - Contratti attuativi
Nel periodo di validita della Convenzione, i Soggetti contraenti possono attivare
i contratti attuativi nei limiti di capienza della Convenzione. Ogni Soggetto con-
traente puod attivare uno o piu contratti attuativi, sulla base di variabili quali esi-
genze temporali e disponibilita delle risorse finanziarie a copertura dei costi.
Il processo di adesione alla Convenzione e di attivazione dei contratti attuativi da
parte delle Amministrazioni richiedenti & disciplinato nell’allegato 07 al Capitolato
speciale d’appalto.
Ai sensi dell’'articolo 59 comma 5-bis del Codice, quando in fase di stipula dei
contratti attuativi non sia possibile preservare I'equilibrio contrattuale e non risulti
possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona
fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), é fatta salva la facolta dell'Ap-
paltatore o del Soggetto contraente di non procedere alla stipula.

Il contratto attuativo si instaura, all’esito del suddetto processo, con 'emissione
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dell’Ordine Principale di Servizio (OPS). Non & prevista nessun’altra forma di sti-
pula del contratto attuativo.
La Stazione Appaltante riceve per conoscenza e per gli opportuni controlli, con-
testualmente alla loro emissione, la Richiesta Preliminare, la Comunicazione di
Capienza della Convenzione, I'Ordine Principale di Servizio e gli eventuali Atti
Aggiuntivi all'ordine principale di servizio.
L’Appaltatore si obbliga al rispetto dei vincoli di cui all’art. 1.2 del Capitolato
speciale d’appalto.
Ciascun Soggetto contraente, aderendo alla presente Convenzione si impegna
a riconoscere alla Citta metropolitana di Genova, nella sua qualita di centrale di
committenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 45 del Codice,
quota parte dellincentivo previsto in ragione dei compiti assunti per la progetta-
zione, I'affidamento e il monitoraggio della Convenzione. La quota parte dell’in-
centivo da riconoscere alla Citta metropolitana di Genova dovra essere quantifi-
cata in misura pari al 25% dell'importo dell'incentivo stesso, calcolato ai sensi del
comma 2 dell'articolo 45 del citato Decreto e del Regolamento adottato da Citta
metropolitana di Genova con Atto n. 23 del 28/02/2025 e ss.mm.ii., sul valore del
contratto attuativo, comprensivo di eventuali e successivi atti aggiuntivi.
Articolo 6 - Durata dei Contratti attuativi
La durata dei singoli contratti attuativi & stabilita dal Soggetto contraente al mo-
mento dell’attivazione.
| singoli contratti attuativi, stipulati dai Soggetti contraenti, hanno una durata com-
presa tra un minimo di 12 (dodici) mesi e un massimo di 48 (quarantotto) mesi,
decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nel medesimo

Ordine Principale di Servizio, a condizione che vi sia la relativa disponibilita nel
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valore della Convenzione e che il contratto attuativo sia affidato prima della sca-
denza della Convenzione.
In ogni caso il contratto attuativo non pud avere durata superiore ai 12 (dodici)
mesi successivi alla scadenza della Convenzione.
E’ prevista, ai sensi dell’articolo 120, comma 11 del Codice, la proroga dei con-
tratti attuativi per il tempo necessario all’espletamento delle procedure finalizzate
all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudi-
catario in tutti i casi di cessazione anticipata dell’efficacia, a qualsiasi titolo, della
Convenzione e/o dei contratti attuativi, o qualora alla scadenza dei contratti at-
tuativi non dovessero essere state completate le formalita per un nuovo affida-
mento del servizio.

Articolo 7 - Revisione prezzi
La revisione dei prezzi € disciplinata dall’articolo 60 del Codice, dalla sezione Il
Schema di Convenzione Pulizia Immobili dell’allegato 11.2 bis al Codice e dalla
presente Convenzione.
Qualora, nel corso del periodo di validita del contratto attuativo, si verifichino par-
ticolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo
del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo
complessivo del contratto attuativo, opera la revisione dei prezzi nella misura del
80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle
prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche
disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei
servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, individuati ai sensi del

comma 4 quater dell’art. 60 del Codice.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’allegato 1.2 bis al Codice il Soggetto contraente
monitora 'andamento degli indici con cadenza annuale.

Ai sensi dell'articolo 11 dell’Allegato 1.2 bis al Codice, l'indice revisionale rile-
vante ai fini del presente contratto, determinato in base al CPV (90900000-6)
dell’appalto, € I'indice di cui alla Tabella D dell’Allegato 11.2 bis al Codice.
Considerata la natura e I'oggetto del contratto I'indice revisionale da applicare
rientra tra quelli della tabella D2 che individua un’associazione a diversi indici di
ponderazione.

Alla luce delle caratteristiche dell’appalto, la Stazione Appaltante ha stabilito che

la seguente struttura di ponderazione ne rappresenta al meglio la dinamica di

prezzo:
Tipo di indice | ATECO/ECOIP Peso ponderale
IR [812] Attivita di pulizia e disinfestazione 75%
PPS [812] Attivita di pulizia e disinfestazione 15%
PC [00ST] indice generale senza tabacchi 10%

La revisione prezzi di cui al presente articolo si applica ai prezzi contrattuali di
cui all'allegato 03 al Capitolato speciale d’appalto “Elenco prezzi”.

Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico & quello dell’'indice revi-
sionale relativo al mese della stipula del contratto attuativo.

L’indice revisionale utilizzato come base di riferimento, ai fini dell’attivazione au-
tomatica della revisione prezzi, verra successivamente confrontato, con cadenza
annuale, con il relativo aggiornamento dell'indice pubblicato sul portale istituzio-

nale dell'ISTAT, ai sensi dell’art. 60 comma 4 bis del codice.
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Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall’articolo
120, dall'articolo 5 Allegato I1.14 del Codice e dall’articolo 1.9 del Capitolato Spe-
ciale d’Appalto.
Il soggetto contraente tramite il proprio direttore dell’esecuzione (o, se non nomi-
nato, il RUP) provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni per I'applica-
zione della revisione prezzi di cui al presente articolo e a darne comunicazione
all'appaltatore.
La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di
revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza contrattualmente
fissata per la fatturazione delle prestazioni.
I RUP, entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata
per la fatturazione delle prestazioni, comunica all’Appaltatore le somme, in au-
mento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, che dovranno es-
sere inserite in fattura con indicazione di un’apposita voce separata.
Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del Codice, quando in fase
di esecuzione dei singoli contratti attuativi della Convenzione non sia possibile
preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante
una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, & fatta salva la facolta del
Soggetto contraente o dell’Appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva
onerosita sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma
5, del Codice.

Articolo 8 - Subappalto
L’affidamento in subappalto € sottoposto alle condizioni indicate all’art.119 del

Codice.
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L’Appaltatore non pu0 affidare a terzi, a pena di nullita del relativo contratto, I'in-
tegrale esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione relativamente al
singolo contratto attuativo nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In particolare, si da atto che I’Appaltatore ha dichiarato che:

‘intende avvalersi della facolta di subappaltare a terzi, nei limiti massimi previsti
dall’articolo 119 D.Igs. 36/2023, ad imprese in possesso dei requisiti prescritti da
disciplinare i servizi di:

SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DI
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI, AZIENDE PUBBLICHE E SOCIETA A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA MAGGIORITARIA, SITI NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE LIGURIA

e/o parte di essi, per i quali la documentazione di gara ne preveda espressa-
mente la possibilita.

Inoltre, Dussmann Service S.R.L. intende avvalersi della facolta di subappaltare
tutte le ulteriori prestazioni oggetto d’appalto nei limiti e alle condizioni previste
dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.”

Le predette prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L’Appaltatore, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice, si obbliga ad affi-
dare in subappalto una quota non inferiore al 20 per cento del totale delle pre-
stazioni subappaltate a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1,
comma 1, lettera o) dell'allegato 1.1 al Codice.

L’Appaltatore si obbliga a presentare al’Amministrazione contraente, unitamente
all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante
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dell’lmpresa subappaltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui
agli articoli da 94 a 98 del Codice, nonché la documentazione attestante il pos-
sesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) dichiarazione relativa alla percentuale dei subappalti fino a quel momento
affidati a piccole e medie imprese;

3) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:

a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice;

b) Tlindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi
alle prestazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra prati-
care alcun ribasso;

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizza-
zione;

d) [Ilimpegno dell’Appaltatore ad applicare, nei confronti del subappaltatore, il
meccanismo della revisione prezzi con le modalita di cui all’articolo 10 della pre-
sente Convenzione e all’Allegato 1.2 bis al Codice, ivi richiamato;

e) Il'impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subap-
paltatore.

4) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con I'impresa
subappaltatrice;

5) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicu-
rezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono allAm-

ministrazione contraente, prima dellinizio dell’esecuzione e periodicamente, la
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documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi ed infortunistici.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli
stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di su-
bappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore pud individuare come subappaltatore un operatore economico che
ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei
confronti dell Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni subappal-
tate.

Per tutti i sub-contratti stipulati per 'esecuzione dell’appalto che non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’articolo 119
comma 2 del Codice, 'Appaltatore siimpegna a comunicare al’Amministrazione
contraente il nome del subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto del la-
voro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dellinizio della relativa prestazione, non-
ché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto.

L’Appaltatore deve trasmettere al’ Amministrazione contraente, prima dell’inizio
della prestazione oggetto della presente Convenzione, i contratti stipulati con gli
eventuali sub-fornitori per 'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attivita

contrattuali, che sulla base all’art.119 del Codice, non hanno le caratteristiche di
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subappalto.

Articolo 9 - Garanzia definitiva
9.1 Garanzia definitiva sulla Convenzione
L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali,
ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1
del Codice, garanzia fideiussoria n.3154015007400 rilasciata il 24 settembre
2026 da Assicuratrice Milanese S.p.A. - Sede e Direzione Generale, per una
somma garantita pari a € 69.878,17.= (sessantanovemilaottocentosettan-
totto/17), pari all’1,01 % del valore della Convenzione , giuste le riduzioni di legge
di cui all’articolo 106 comma 8.
La garanzia a favore della Stazione appaltante garantisce I'esatto adempimento
degli obblighi derivanti dalla Convenzione
La garanzia a favore della Stazione appaltante non & soggetta allo svincolo pro-
gressivo a misura dell’avanzamento dell’esecuzione.
La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli
a fronte dei quali € prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta espressa-
mente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla
rispettiva garanzia per I'applicazione delle penali.
Qualora 'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’ap-
plicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'appaltatore dovra provvedere
al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta della Stazione appaltante.
In caso di differimento della scadenza contrattuale, I’Appaltatore s’impegna ad
adeguare la durata e I'importo della garanzia in relazione alla nuova durata della

Convenzione.

20



L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia defini-
tiva prevista per il contratto attuativo pud costituire motivo di risoluzione della
Convenzione e preclude I'attivazione del contratto attuativo o ne comporta Ia ri-
soluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarci-
mento del danno e I'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

La garanzia sara svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione
appaltante e dei Soggetti Contraenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione
delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la
durata della stessa e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle
obbligazioni dell’Appaltatore.

9.2 Garanzia definitiva sui Contratti Attuativi

Con riferimento a ciascun contratto attuativo attivato I’Appaltatore costituisce la
garanzia definitiva in misura pari al 10% del valore del contratto attuativo, ai sensi
dell’articolo 117, comma 1 del Codice, fatte salve le maggiorazioni di cui al
comma 2 dell’articolo 117 e le riduzioni di cui all’articolo 106 comma 8.

La garanzia assicura gli obblighi assunti dal’Appaltatore per effetto dell’attiva-
zione del relativo contratto attuativo.

La garanzia definitiva costituita a favore dell Amministrazione contraente € sog-
getta allo svincolo progressivo a misura dellavanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia definitiva costituita in funzione del contratto attuativo ha validita fino
alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore,
formalizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Lo svincolo ha luogo

con I'emissione del certificato di regolare esecuzione.
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In caso di proroga dei contratti attuativi, nonché nel caso di attivazione di atti
aggiuntivi, e/o di attivazione di servizi analoghi e/o complementari, I'’Appaltatore
s’impegna ad adeguare la durata e I'importo della cauzione definitiva preceden-
temente costituita, conformemente alle previsioni dell’articolo 117 del Codice.
L’Appaltatore deve altresi costituire e consegnare al Soggetto contraente la
seguente ulteriore garanzia:

1) una polizza assicurativa relativa a: Responsabilita civile verso terzi e prestatori
di lavoro (RCT/O) per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a
terzi, per danni a persone e/o a cose che possano occorrere a chiunque, nello
svolgimento del servizio e/o delle attivita connesse, senza esclusione di rischi,
conforme ai requisiti indicati nell’art. 1.12 del Capitolato Speciale, che I'’Appalta-
tore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata del Contratto
attuativo, con i seguenti massimali:

- € 1.500.000,00 per sinistro;

- € 1.500.000,00 per persona;

- € 1.500.000,00 per danni a cose o animali.

9.3 Disciplina comune

Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione
della Convenzione e dalla sottoscrizione del contratto attuativo.

La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore, anche
quelle a fronte del cui inadempimento & prevista I'applicazione di penali.
Qualora 'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’ap-
plicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'Appaltatore dovra provvedere
al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa

richiesta della Stazione appaltante e/o del Soggetto contraente.
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L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia defini-
tiva prevista per il contratto attuativo pud costituire motivo di risoluzione della
Convenzione e preclude I'attivazione del contratto attuativo o ne comporta Ia ri-
soluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarci-
mento del danno e I'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.
La Stazione appaltante e i Soggetti contraenti esercitano i poteri di escussione
sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovra espressamente prevedere a
favore della Stazione appaltante e dei Soggetti contraenti la possibilita reciproca
di richiedere I'escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con im-
pegno a trasferirsi le somme introitate.
La Stazione appaltante e i Soggetti contraenti devono comunicarsi reciproca-
mente la necessita di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore
con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi
ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi succes-
sivi alla ricezione della comunicazione

Articolo 10 - Referente contrattuale
L’Appaltatore ha nominato quale Referente contrattuale per la Convenzione |l
Sig. Fabio Barsotti, che lo rappresenta con poteri di firma in tutti i rapporti inter-
correnti con la Stazione appaltante e i Soggetti Contraenti.
Resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore per I'operato del suo rappresen-
tante.
Il Referente contrattuale, in possesso delle competenze e dei titoli professionali
necessari per lo svolgimento dell’incarico, assicura I'esecuzione dei lavori in
modo conforme alla presente Convenzione, al Capitolato speciale d’appalto, ai

documenti progettuali e all’'offerta presentata.
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Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in contraddittorio al
Referente della Convenzione si intendono, anche ai fini della decorrenza di ter-
mini di decadenza e di prescrizione, direttamente formalizzate all’Appaltatore.
In caso di impedimento del Referente contrattuale ad assicurare lo svolgimento
dell’incarico, I'’Appaltatore deve tempestivamente individuare un Referente sosti-
tuto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; 'avvenuta nomina in so-
stituzione e la relativa procura devono essere tempestivamente comunicate alla
Stazione appaltante e ai Soggetti Contraenti.
E facolta della Stazione appaltante chiedere all’Appaltatore la sostituzione del
Referente contrattuale sulla base di congrua motivazione.
L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri convocati dalla
Stazione appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario per la ge-
stione della Convenzione e dei rapporti discendenti.

Articolo 11 - Modalita di comunicazione
Tutte le comunicazioni tra Citta Metropolitana di Genova, i Soggetti Contraenti e
I’Appaltatore devono avvenire esclusivamente a mezzo PEC, indicando sempre
nell'oggetto anche I'ID della Convenzione.
Solo in caso di impossibilita documentata possono essere utilizzate altre forme
di comunicazione aventi valore legale, quali la raccomandata A.R. La comunica-
zione a mezzo mail puo essere effettuata a supporto degli strumenti sopra indi-
cati.
Le parti s'impegnano a comunicare e ad aggiornare tutti i recapiti funzionali alle
comunicazioni relative alla Convenzione e ai contratti attuativi.

Articolo 12 - Monitoraggio e controlli sulla Convenzione
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Nel corso della durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, la Sta-
zione appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sull’andamento
della Convenzione, sia richiedendo all’Appaltatore I'elaborazione di report speci-
fici in relazione allo stato di attuazione della Convenzione e agli importi disponibili
residui, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 5 giorni
(cinque) giorni dalla data di richiesta, sia mediante la ricognizione delle segnala-
zioni ricevute dai RUP dei contratti attuativi relative a inadempienze nelle presta-
zioni contrattuali e penali applicate.
L’Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile
I'attivita di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a tale fine potra essergli
richiesto l'invio periodico di informazioni aggregate riguardanti tra l'altro:
- i Soggetti Contraenti;
- gli Ordinativi Principali ricevuti, suddivisi per Soggetto Contraente, completi di:
codice, importo, numero e ubicazione degli immobili oggetto del contratto, data
di stipula, termine finale di durata, ecc.;
- altre eventuali informazioni relative allandamento della Convenzione.
L’Appaltatore & responsabile per I'attivazione di contratti attuativi al di sopra della
capienza della Convenzione. Pertanto s'impegna a manlevare la Stazione appal-
tante da qualsiasi responsabilita dovesse discendere da tali omissioni e risarcire
eventuali danni e oneri che dovessero da cio derivare.

Articolo 13 - Penali relative all’esecuzione della Convenzione e dei

contratti attuativi

Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate dalla Stazione

appaltante, a seguito della segnalazione inviata dal Soggetto Contraente entro 5
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giorni lavorativi dalla data della contestazione all’Appaltatore e a contradditorio
concluso, le seguenti penali:

1) Mancato rispetto delle tempistiche previste in relazione al processo di ade-
sione alla Convenzione e attivazione dei contratti attuativi: € 250,00 (duecento-
cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo (fatta salva la risoluzione della Conven-
zione in caso di ritardo superiore a 15 giorni);

2) Ritardo nella consegna o mancata presentazione alla Stazione appaltante
della reportistica o delle informazioni richieste periodicamente: € 100,00
(cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla Stazione ap-
paltante.

3) Mancato rispetto dell’impegno assunto in sede di offerta tecnica a corrispon-
dere una retribuzione oraria lorda pari almeno a € 9,00# (nove/00) ai dipendenti
impiegati in ciascun contratto attuativo per tutta la sua durata: € 100,00
(cento/00) per ciascun contratto attuativo nel quale non sia stato rispettato mol-
tiplicato per il numero dei dipendenti e dei giorni per i quali non & stato rispettato
limpegno

L’applicazione delle penali sopra elencate avviene mediante escussione della
garanzia definitiva prestata a favore della Stazione appaltante.

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dai contratti attuativi,
si fa rinvio alle fattispecie relative alle penali di cui all’Allegato 21 al Capitolato
Speciale d’Appalto, il Soggetto contraente procede alla relativa contestazione
all’Appaltatore con comunicazione inviata a mezzo PEC.

L’Appaltatore ha facolta di presentare le proprie motivate e documentate contro-

deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione

26



della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle con-
trodeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle
proposte di penali formulate dal Soggetto contraente.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dal
Soggetto contraente, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare
'inadempimento, il DEC procede all’applicazione delle penali portandole in de-
duzione dallimporto corrispondente sulla fattura successiva oppure, in man-
canza, sulla cauzione definitiva costituita dall’Appaltatore a favore del Soggetto
contraente, con I'obbligo per I'’Appaltatore di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni
naturali e consecutivi dalla richiesta del Soggetto contraente, pena I'eventuale
risoluzione del contratto attuativo.

Il Soggetto contraente potra applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza
della misura massima del 10% (dieci per cento) dellammontare netto contrat-
tuale; nel caso in cui I'importo delle penali applicate ecceda detto limite il Sog-
getto contraente puo risolvere il contratto attuativo.

La richiesta e/o I'applicazione delle penali non esonera in nessun caso I'Appalta-
tore dal’adempimento delle prestazioni a suo carico e non limita il diritto del Sog-
getto contraente di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte
di esso, quando I'’Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per
mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse I'ese-
cuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta
ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarci-
mento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto contraente, per

I'eventuale peggior offerta conseguita dalla Citta Metropolitana di Genova stessa
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nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al
maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che sarebbe stato senza la
decadenza del fornitore

Articolo 14 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previ-

denza e assistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-
voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed € tenuto ad osservare inte-
gralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
CCNL K 511 Per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia
e servizi integrati / multiservizi.
L’Appaltatore si obbliga altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior
favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi prece-
denti vincolano I'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle as-
sociazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validita del contratto.
L’Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipen-
denti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo
a proprio carico tutti i relativi oneri.
Esso & altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le pre-
stazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna, ai

sensi dell'articolo 1 comma 4 dell'Allegato 11.3 al Codice, ad assicurare una quota

28



pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attivita a esso connesse o strumentali, sia
all’occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36 anni) sia all’occupazione
femminile.

L’Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, as-
sicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste
per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previ-
sto dall'articolo 119 comma 7 del Codice, nonché I'impegno assunto in sede di
offerta tecnica a corrispondere una retribuzione oraria lorda pari almeno a €
9,00# (nove/00) ai dipendenti impiegati in ciascun contratto attuativo per tutta la
sua durata.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché
in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.
Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al
presente articolo il Soggetto contraente ha il diritto, ai sensi dell’articolo 117
comma 5 del Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pa-
gamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese
subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da
costituire un pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori
potranno essere considerate dal Soggetto contraente grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale,

ai sensi all'articolo 122 comma 3 del Codice.
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Tutte le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite del’Appalta-
tore, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 15 - Sospensione
Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipula-
zione del contratto attuativo, che impediscono in via temporanea che il servizio
proceda utilmente a regola d'arte, il Direttore dell’esecuzione dispone la sospen-
sione dell'esecuzione del contratto secondo le modalita e procedure di cui all’art.
121 del Codice e, in quanto applicabili, all’art. 8 dell’Allegato 11.14 al Codice.
Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal Direttore
dell’esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo
121 del Codice, I'Appaltatore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quan-
tificato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti
dall’'art.8 dell’Allegato 11.14 al Codice.
La sospensione del servizio determina il differimento dei termini contrattuali pari
ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare delle parti di servizi non eseguiti per effetto della sospen-
sione parziale e I'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo
il contratto.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore
dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa del
servizio e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 (cinque) giorni dalla di-
sposizione di ripresa del servizio effettuata dal RUP, il Direttore dell’esecuzione
procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sot-
toscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale in-

dicato dal RUP.
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Nel caso in cui I'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea del servizio e il RUP non abbia disposto la ripresa dello
stesso, I'Appaltatore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Di-
rettore dell’esecuzione perché provveda alla ripresa.

Articolo 16 - Contabilita e pagamenti
Nella gestione dei contratti attuativi la contabilizzazione dei servizi & effettuata
secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto, con particolare ri-
mando all’Allegato 19 ed in conformita alle norme vigenti.
Il Soggetto contraente, in ottemperanza all’articolo 125 comma 1 del Codice, cor-
risponde all’Appaltatore I'anticipazione del 20% (venti per cento) dell’importo
contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, previa pre-
sentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
Stante la natura di contratto pluriennale, I'importo dell'anticipazione deve essere
calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti, ed € corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo ini-
zio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita secondo il crono-
programma delle prestazioni.
Sullimporto di ogni fattura & operata una trattenuta tale da consentire il totale
recupero della somma anticipata entro 12 mesi dalla corresponsione.
La contabilizzazione delle prestazioni é effettuata con cadenza mensile.
Entro 7 (sette) giorni dal termine di ciascuna mensilita, I’Appaltatore, su richiesta
del soggetto contraente, ha I'obbligo di rendicontare le attivita svolte nell’arco del

mese di riferimento, mediante I'invio di tutta la documentazione necessaria.
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Il Soggetto contraente si riserva la facolta di richiedere, in ogni momento, la mo-
difica della documentazione necessaria e delle modalita di presentazione della
stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

Il Direttore dell’esecuzione provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni
per I'applicazione della revisione prezzi, di cui all’articolo 7 della presente Con-
venzione e a dare comunicazione all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di
revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza contrattualmente
fissata per la fatturazione delle prestazioni.

il RUP, entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata
per la fatturazione delle prestazioni, comunica all’Appaltatore le somme, in au-
mento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, che dovranno es-
sere inserite in fattura con indicazione di un’apposita voce separata.

Al termine di ciascuna mensilita, I’Appaltatore trasmette al Soggetto contraente
la relativa fattura, corredata da un’autocertificazione, firmata dal Responsabile
Contrattuale, attestante le attivita svolte in conformita alle disposizioni contrat-
tuali.

Il Soggetto contraente entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata do-
cumentazione puo richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o re-
visione della documentazione gia presentata, altrimenti la documentazione si ri-
tiene accettata.

Il Soggetto contraente procede alla ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11
comma 6 del Codice.

Il Soggetto contraente procede all’emissione del mandato di pagamento alla pro-

pria Tesoreria per I'effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla
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data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrat-
tuali e normativi in materia di regolarita contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente I'oggetto, il riferimento al periodo di attivita
svolta, il CIG, limporto e I'impegno giuridico di spesa, e devono essere tra-
smesse in forma elettronica secondo il formato e le modalita di invio previsti dal
Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine
di consentire al Soggetto contraente di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-
ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera
b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da
ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le mo-
dalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ot-
tobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Soggetto contraente
non danno diritto a interessi di mora o ad indennita, non possono impedire la
regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.
Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'impresa aggiudicataria e
delle eventuali imprese subappaltatrici, il Soggetto contraente applica le disposi-
zioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Articolo 17 - Tracciabilita dei pagamenti
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L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi fi-
nanziari.

| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dellAmministrazione contraente
esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle genera-
lita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le
eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in as-
senza di dette comunicazioni ’Amministrazione contraente non esegue i paga-
menti senza che I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle tran-
sazioni economiche con ’Amministrazione contraente. La segnalazione di un
nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’'operativita
da parte dell Amministrazione contraente sul conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori,
i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano
al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole '’Amministrazione contraente non autorizza i contratti
di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-
spetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di

risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
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L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-

fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.

L’Appaltatore €& tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui

al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di

tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.

136 e dalla presente Convenzione comporta la risoluzione dello stesso.
Articolo 18 - Risoluzione e recesso

18.1 Risoluzione della Convenzione

La Stazione appaltante ha I'obbligo di risolvere la presente Convenzione nei casi

previsti all’articolo 122 comma 2 del Codice.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere la presente Convenzione nei se-

guenti casi:

- verificarsi di una delle situazioni di cui all’articolo 122 comma 1 del Codice;

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro,

tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumita dei

lavoratori;

- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previ-

denziale;

- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori, ivi compreso I'impegno

assunto in sede di offerta tecnica a corrispondere una retribuzione oraria lorda

pari almeno a € 9,00# (nove/00) ai dipendenti impiegati in ciascuno dei contratti

attuativi per tutta la relativa durata;
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- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione, an-
che parziale, del contratto;

accertato reiterato mancato rispetto dell’'offerta tecnica presentata nello

svolgimento del servizio nel 25% dei contratti attuativi stipulati;

- la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n.
136/2010;

- accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati
all'articolo 3 del Patto di integrita, di cui al successivo articolo 25 della presente
Convenzione, all’esito di un contraddittorio con I’Appaltatore. Resta ferma la fa-
colta per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione della Conven-
zione qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al con-
tratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, I'eventuale diritto al risarcimento del danno e
I'applicazione di eventuali penali.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla norma-
tiva vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con PEC di contesta-
zione inviata dal RUP, con assegnazione all’ Appaltatore di un termine di 15 (quin-
dici) giorni per eventuali controdeduzioni.

La Stazione appaltante ha inoltre facolta di risolvere la Convenzione, ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile, con comunicazione da inviarsi all’ Appaltatore
via PEC, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:
- qualora non sia intervenuta per fatto dell’ Appaltatore la sottoscrizione di un con-
tratto attuativo;

- qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione appaltante e dai Soggetti

Contraenti raggiunga il 10% del valore dei contratti attuativi attivi;
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- in caso di risoluzione di contratti attuativi disposta da piu di un Soggetto con-
traente, con riferimento a contratti attuativi di valore complessivo superiore al
40% del valore dei contratti attuativi complessivamente attivati.

18.2 Risoluzione del Contratto Attuativo

Il Soggetto contraente ha facolta di risolvere il Contratto Attuativo da esso stipu-
lato nei seguenti casi:

1) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

In particolare si configura un grave inadempimento in presenza del quale il Sog-
getto contraente puo risolvere il contratto attuativo nei seguenti casi:

- qualora I'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto
derivato;

- riduzione e rallentamento del servizio, sospensione, interruzione e abbandono
delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione del Soggetto con-
traente;

- accertato reiterato mancato rispetto dell’'offerta tecnica presentata nello svolgi-
mento del servizio;

- impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra docu-
mentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di la-
voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali;

- mancato rispetto dell'impegno assunto in sede di offerta tecnica a corrispondere
una retribuzione oraria lorda pari almeno a € 9,00# (nove/00) ai dipendenti im-

piegati nel contratto attuativo per tutta la sua durata;
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- violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare ri-
ferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato e di subappalto eccedente le
prestazioni e i limiti consentiti;

- accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle
norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell’ese-
cuzione delle prestazioni;

- interruzione, sospensione o riduzione delle garanzie e delle coperture assicu-
rative richieste dal contratto;

2) violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n.
136;

Il Soggetto contraente avvia in contraddittorio con I’Appaltatore il procedimento
disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato 11.14 del Codice, per quanto applicabile,
assegnando all’Appaltatore un termine non inferiore a 15 giorni per la presenta-
zione delle sue controdeduzioni. All'esito del procedimento, il Soggetto con-
traente dichiara risolto il contratto attuativo con atto scritto comunicato all’Appal-
tatore.

| Soggetti Contraenti sono tenuti a segnalare alla Stazione appaltante le cause
di risoluzione della Convenzione, di cui all’articolo 18.1, di cui siano venuti a co-
noscenza.

18.3 Diffida ad adempiere

Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 18.2, qualora l'esecuzione delle
prestazioni del contratto attuativo sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore ri-
spetto alle previsioni della Convenzione, del Capitolato e del Progetto esecutivo
allegato all’OPL, il Soggetto contraente assegna via PEC all’Appaltatore un ter-

mine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a 10 (dieci) giorni,
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entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo
verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il Soggetto con-
traente, valutate le giustificazioni eventualmente fornite, pud risolvere il contratto
attuativo, con atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il paga-
mento delle penali.

| Soggetti Contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione appaltante
dei casi di contratti attuativi risolti ai sensi del presente articolo.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non puo costituire giustificato motivo per
la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore.
18.4 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,
del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante pud recedere dalla
Convenzione, ai sensi e con le modalita di cui all'articolo 123 e dell’Allegato 11.14
del Codice. Alle medesime condizioni i Soggetti Contraenti hanno diritto di rece-
dere dai propri Contratti attuativi.

18.5 Effetti della risoluzione e del recesso

La risoluzione della Convenzione comporta lo scioglimento dei contratti attuativi
in essere e preclude I'attivazione di nuovi contratti attuativi.

Il recesso dalla Convenzione non incide sulla prosecuzione dei contratti attuativi
in essere ma preclude I'attivazione di nuovi contratti attuativi. | Soggetti contraenti
che abbiano in corso contratti attuativi hanno a disposizione, a titolo di garanzia
per la corretta esecuzione delle prestazioni, la cauzione definitiva prestata a loro

favore.
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Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso
sono regolate, rispettivamente, dall’'art.122, comma 5 e seguenti, e dall’art.123
comma 2 e dall’'Allegato 11.14 del Codice.
A seguito della comunicazione della Stazione appaltante, I'’Appaltatore si impe-
gna a porre in essere ogni attivita necessaria per assicurare la continuita del
servizio in favore deli Soggetti Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla
Stazione appaltante e dai Soggetti Contraenti.
La risoluzione comporta I'escussione della cauzione definitiva, fermo restando |l
diritto della Stazione appaltante e deli Soggetti Contraenti al risarcimento del
maggior danno subito.

Articolo 19 - Aggiornamento del DUVRI
Preliminarmente alla stipula del contratto attuativo I'’Appaltatore provvede, al rie-
same e all'integrazione dell’Allegato 02 al Capitolato Speciale d’Appalto, for-
nendo dettagliate informazioni sui diversi e/o specifici rischi introdotti dalla pro-
pria attivita negli ambienti in cui andra ad operare.
Il documento cosi revisionato dovra essere successivamente integrato, in colla-
borazione con ciascun Soggetto contraente, riferendolo ai rischi specifici da in-
terferenza previsti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto

Articolo 20 - Misure anticorruzione

L’appaltatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna:
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione allegata al Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione della Citta Metropolitana di Genova approvato con De-
creto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione tra-

sparente del sito Istituzionale della Citta Metropolitana di Genova,
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- ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub con-
traenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di
polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condiziona-
mento di natura criminale;

-in relazione alla presente Convenzione a verificare l'insussistenza a proprio ca-
rico dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione
una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione appal-
tante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-
stazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’'affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrat-
tuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’'omissione di tale adempimento
consente alla Citta Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione della Con-
venzione;

- nell’'esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici
adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, non-
ché il “Codice di comportamento” della Citta Metropolitana, approvato con De-

creto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025, pubblicato sul sito della
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Citta Metropolitana di Genova nella sezione “Amministrazione trasparente — Atti
generali”, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di com-
portamento comporta per '’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto,
qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165, I'’Appaltatore con la sottoscrizione della presente
Convenzione dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma
in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di
natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro
cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del’Appalta-
tore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell Ammini-
strazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:

https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ & possibile accedere alla
piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova che consente di segna-
lare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 'Linee guida
Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte illegali che riguardino co-
desta Amministrazione.

Articolo 21 - Tutela della riservatezza

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati
in connessione con l'esecuzione della Convenzione in conformita alle disposi-
zioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa

nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del
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Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto
2018 n. 101.

In particolare, 'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad os-
servare I'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi
non riconducibili al’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indica-
zioni dell Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell’esecuzione delle presta-
zioni contrattuali.

Nei contratti attuativi 'Appaltatore € individuato Responsabile esterno del tratta-
mento dei dati, previa stipula di Appendice contrattuale ai sensi dell'articolo 28
del Regolamento (EU) 2016/679, come da modello (“Allegato C - 02.id.4699.al-
legato.dpo.contrattorespesterno.pdf.p7m”) di cui al precedente articolo 2 della
presente Convenzione.

L’Appaltatore é tenuto a adottare tutte le procedure e gli strumenti piu idonei per
proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’ese-
cuzione del contratto, informando immediatamente I’Amministrazione al verifi-
carsi di situazioni anomale o di emergenze.

La Stazione appaltante trattera i dati contenuti nella presente Convenzione
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obbli-
ghi previsti dalla normativa vigente in relazione a adempimenti connessi con la
Convenzione, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regola-
mento UE e in base all”informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Rego-
lamento” contenuta nei documenti di gara.

La Citta Metropolitana di Genova informa I’Appaltatore che la presente Conven-
zione verra pubblicato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale,

ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicita dei contratti
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pubblici
Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Appaltatore si assume ogni responsabilita conseguente all’uso di dispositivi o
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio,
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti del’ Amministrazione o dei
Soggetti contraenti da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma pre-
cedente su beni materiali e immateriali utilizzati dall’ Appaltatore nell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, 'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
L’appaltatore s'impegna a manlevare la Citta metropolitana di Genova e i Sog-
getti contraenti da ogni responsabilita al riguardo, sia diretta che indiretta.
Articolo 23 - Criteri ambientali minimi
L’appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal DM
29 gennaio 2021 e ss.mm.ii. recante “Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento
del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario
e per i prodotti detergenti.
Articolo 24 - Foro competente
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all’interpreta-
zione, esecuzione, scioglimento della presente Convenzione e del rapporto giu-
ridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorita Giudiziaria -
Foro esclusivo di Genova.
Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto
attuativo, tra I'Appaltatore e il Soggetto contraente il Foro esclusivo competente

e quello del Soggetto contraente; a tale fine I'’Appaltatore elegge domicilio legale

44



nel territorio dello stesso Soggetto contraente.

Articolo 25 - Patto di integrita
Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrita, da esse sottoscritto digi-
talmente, di cui alla Determinazione dirigenziale di Citta metropolitana n.3034 del
25 novembre 2024
Il patto di Integrita & parte integrante e sostanziale del presente contratto (“Alle-
gato D”) e ne costituisce allegato conservato in atti.
Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto
e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalita.

Articolo 26 - Spese contrattuali
Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese
quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico
dell’Appaltatore.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dei servizi oggetto della Convenzione
e dei Contratti Attuativi sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la
registrazione della presente Convenzione sulla piattaforma Sister del’Agenzia
delle Entrate avviene in misura fissa, ai sensi dell'articolo 44 del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica del 1° agosto 2025, n. 123 “Testo unico delle disposi-
zioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti”.
Per l'assolvimento dellimposta di bollo relativa all’'originale della presente
Convenzione e ai suoi allegati '’Appaltatore ha versato mediante PagoPA un
importo complessivo di Euro 468,00.=. L'importo & stato determinato sottraendo
dall'importo dovuto in base alla tabella di cui all’Allegato 1.4 al Codice, pari a Euro

500,00.= limporto di Euro 32,00.= gia versato dal’'Operatore per la
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partecipazione alla gara (contrassegno digitale da Euro 16,00.=
n.01250490325110 del 24/10/2025; contrassegno digitale da Euro 15,74.=
n.01250819051176 del 22/01/2026; contrassegno digitale da Euro 0,26.=
n.01082684273298 del 03/02/2010), come indicato nella Circolare n.22/E del
28/07/2023 della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento
Normativo. L’'imposta di bollo verra versata dallAmministrazione, unitamente
allimposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare
sopra citata.

L’'imposta di bollo non & dovuta sui contratti attuativi, ai sensi della risposta a
quesito n. 2875 del 29 ottobre 2024 resa dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Servizio Supporto Giuridico.

L'imposta sul valore aggiunto sui Contratti attuativi, alle aliquote di legge, & a
carico deli Soggetti Contraenti, che effettueranno il versamento ai sensi di quanto
previsto dal Decreto del Ministro del’economia e delle finanze del 23 gennaio
2015, in ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split
payment).

Richiesto, io Dott. Marco Mordacci, Segretario Generale della Citta Metropolitana
di Genova, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su sup-
porto informatico non modificabile in numero fin qui di quarantasei pagine che ho
letto mediante 'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai compa-
renti, i quali trovandolo conforme alla loro volonta lo hanno con me sottoscritto
mediante apposizione di firma digitale

Dopo di che io Segretario Generale ho apposto la mia firma digitale in presenza

delle parti ad ore 11 e 14.
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